MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE RIO CONFUSO ENTRE CAPITAN RIVAS E INGAVI con ID: 381.983

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					SD INGENERIA		CAMACHO HERMANOS CONSTRUCCIONES CIVILES		ING. JUAN ARAR CASOLA		IMOP CONSTRUCTORA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Regularizacion de asfaltado con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, en la calle rio confuso entre capitan rivas e ingavi	Unidad Medida Global	1								
1.1		maquinaria (compactador)	Metros cuadrados	1,530	1,800	2,754,000	3,720	5,691,600	1,800	2,754,000	1,950	2,983,500
1.2		mano de obra	Metros cuadrados	1,530	1,500	2,295,000	1,953	2,988,090	2,300	3,519,000	2,450	3,748,500
1.3		concreto asfaltico	Metros cuadrados	1,530	45,000	68,850,000	57,660	88,219,800	56,000	85,680,000	57,000	87,210,000
1.4		emulsion asfaltica	Metros cuadrados	1,530	5,000	7,650,000	3,255	4,980,150	5,400	8,262,000	6,000	9,180,000
1.5		flete de concreto (traslado en camion volquete de concreto asfaltico)	Metros cuadrados	1,530	6,000	9,180,000	1,860	2,845,800	6,400	9,792,000	7,400	11,322,000
					Precio Total	90,729,000	Precio Total	104,725,440	Precio Total	110,007,000	Precio Total	114,444,000

LIC. ELIGIO ACOSTA DIRECTOR DE UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC