MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS
C.D. N° 06/2011

Se da Apertura al llamado a Contratación Directa N° 06/2011 denominada **"Contratación de Profesional para realización de Estudios y Proyectos de Inversión"**, con Expediente N° 358828 y con ID N° 207346

En la ciudad de Escobar, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, a los veintiséis días del mes setiembre del año dos mil once, siendo las ocho horas con treinta minutos, se reúnen en la oficina de la Sala de Sesiones de la Junta Municipal, por un lado, y en nombre de la Municipalidad de Escobar, el Sr. Ovidio Justo Burgos Ramírez, Intendente Municipal; el Señor Carlos Ismael Escurra, Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones; Lelio Basilio Aguilar O. Tesorero Municipal a fin de realizar la Apertura de Sobres de los siguientes oferentes:

Arq. Héctor Tapia

Mancuso y Cñía.

Arq. Aníbal Ayala

ARA Consultoría y Auditoría

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres, siendo el resultado el siguiente:

El Arq. Héctor Tapia, presenta un sobre cerrado conteniendo 2 (dos) sobres en las que se detallan la oferta técnica y la otra la oferta económica, siguiendo con el procedimiento de la Ley de Contrataciones Públicas se da apertura a la Oferta Técnica en la que visualiza la presentación de los documentos requeridos en el Anexo 1, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6, en la que se deja Constancia de que el oferente no presentó foliadas los documentos que conforman su oferta técnica.

Mancuso y Cñía. S.R.L., presenta un sobre cerrado conteniendo 2 (dos) sobres en las que se detallan la oferta técnica y la otra la oferta económica, siguiendo con el procedimiento de la Ley de Contrataciones Públicas se da apertura a la Oferta Técnica en la que visualiza la presentación de los presentación de los documentos requeridos en el Anexo 1, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6, también se deja constancia de que a la hora de la presentación el oferente presentó no foliados los documentos que conforman su oferta técnica.

Arq. Aníbal Ayala, presenta un sobre cerrado conteniendo 2 (dos) sobres en las que se detallan la oferta técnica y la otra la oferta económica, siguiendo con el procedimiento de la Ley de Contrataciones Públicas se da apertura a la Oferta Técnica en la que visualiza la presentación de los presentación de los documentos requeridos en el Anexo 1, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6

Lelio B. Aguilar O.
Tesorero
Municipalidad Escobar

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR U.O.C. N° 136

ARA Consultoría - Auditoría, presenta un sobre cerrado conteniendo 2 (dos) sobres en las que se detallan la oferta técnica y la otra la oferta económica, siguiendo con el procedimiento de la Ley de Contrataciones Públicas se da apertura a la Oferta Técnica en la que visualiza la presentación de los presentación de los documentos requeridos en el Anexo 1, Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6

Quedando a consideración del Comité de Evaluación la presentación y el análisis cualitativo de las ofertas técnicas presentadas en el proceso de apertura. En prueba de Conformidad del presente Acto es firmada en 2 (dos) ejemplares de un solo tenor y a un mismo efecto, tras lo cual se da por finalizado el acto siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día, mes y año señalado.

CARLOS ESCOBAR
RESP. UDC

Lelio B. Aguilar O.
Tesorero
Municipalidad Escobar

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS
C.D. N° 06/2011

"Contratación de Profesional para realización de Estudios y Proyectos de Inversión", con Expediente N° 358828 y con ID N° 207346

En la ciudad de Escobar, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, a los catorce días del mes octubre del año dos mil once, siendo las ocho horas, se reúnen en la oficina de la Sala de Sesiones de la Junta Municipal, por un lado, y en nombre de la Municipalidad de Escobar, el Sr. Ovidio Justo Burgos Ramírez, Intendente Municipal; el Señor Carlos Ismael Escurra, Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones; Lelio Basilio Aguilar O. Tesorero Municipal, a fin de realizar la Apertura de Sobres de Ofertas Económicas en el Marco del proceso de Llamado a Contratación Directa N° 06/2011 que ha tenido su fecha tope y apertura de ofertas económicas en fecha 26 de setiembre del 2011, para lo cual las Empresas que han pasado el puntaje mínimo (70%) requerido por la convocante son las siguientes:

1- Arq. Héctor Tapia
2- Mancuso y Cñía.
3- Arq. Aníbal Ayala
4- ARA Consultoría y Auditoría

Además se encuentra presente en representación de ARA Consultoría – Asesoría el Sr. Maximiliano Ferreira Rodas.-

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres conteniendo las Ofertas Económicas, siendo el resultado el siguiente:

Lelio B. Aguilar O.
Tesorero
Municipalidad Escobar

El Arq. Héctor Tapia,

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ITEM	CANT.	U/M	N°	ESPEC. TÉCNICA	UN	CANT.	P/U	P/T
1	1	UND.		**ELABORACIÓN DE PROYECTO**				
			1	Elaboración de Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento Petreo con mejoras adicionales (Avda. Tte. Rubén Leith)	UN	1	8.000.000	8.000.000
			2	Elaborac. De Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento Petreo con Mejoras adicionalaes (Calle 1ra. Proyectada e/ Tte. Leith y Gral. Escobar)	UN	1	8.000.000	8.000.000
			3	Elaborac. De Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento c/ Mejoras adicionales Calle Vía Ferrea	UN	1	8.000.000	8.000.000
			4	Elaborac. De Proyecto Ejecutivo de Construcc. De Tramo p/ ciclovia y parque de Entretenimiento, zona de Vía Ferrea	UN	1	8.000.000	8.000.000
			5	Elaborac. De Proyect. Ejec. De Construcción de Pavimento c/ mejoras varias continuac. Avda. Tte. Escurra (Camino Matadero Municipal)	UN	1	8.000.000	8.000.000
			6	Elaborac. De Proyecto de Mejoram. De Campo Santo municipal.	UN	1	8.000.000	8.000.000
			7	Mejoramineto Varios y Equipam. Del Matadero Municipal	UN	1	8.000.000	8.000.000
				FISCALIZACIÓN				
			8	Fiscalización de Construcción de Pavimento Petreo con mejoras adicionales (Avda. Tte. Rubén Leith)	UN	1	6.000.000	6.000.000
			9	Fiscalización de Construcción de Pavimento Petreo con Mejoras adicionalaes (Calle 1ra. Proyectada e/ Tte. Leith y Gral. Escobar)	UN	1	6.000.000	6.000.000
			10	Fiscalización de Construcción de Pavimento c/ Mejoras adicionales Calle Vía Ferrea	UN	1	6.000.000	6.000.000
			11	Fiscalización de Construcc. De Tramo p/ ciclovía y parque de Entretenimiento, zona de Vía Ferrea	UN	1	6.000.000	6.000.000
			12	Fiscalización de Construcción de Pavimento c/ mejoras varias continuac. Avda. Tte. Escurra (Camino Matadero Municipal)	UN	1	6.000.000	6.000.000
			13	Fiscalización de Mejoram. De Campo Santo municipal.	UN	1	6.000.000	6.000.000
			14	Fiscalización de Mejoramineto Varios y Equipam. Del Matadero Municipal	UN	1	6.000.000	6.000.000
			15	Asistencia a la Municipalidad tres días a la semana (lunes, miercoles y sabado para sesoramientos durante 6 (seis) meses	UN	1	12.000.000	12.000.000
TOTAL: Gs. Ciento diez millones								110.000.000

Lelio B. Aguilera O.
Tesorero
Municipalidad Escobar

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

OBS. Presentando el **Arq. Héctor Tapia Steib** su Oferta Económica firmada con aclaración de la firma pero no foliadas las hojas de su presentación

Mancuso y Cñía. S.R.L.,

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ITEM	CANT.	U/M	N°	ESPEC. TÉCNICA	UN	CANT.	P/U	P/T
1	1	UND.		**ELABORACIÓN DE PROYECTO**				
			1	Elaboración de Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento Petreo con mejoras adicionales (Avda. Tte. Rubén Leith)	UN	1	7.000.000	7.000.000
			2	Elaborac. De Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento Petreo con Mejoras adicionalaes (Calle 1ra. Proyectada e/ Tte. Leith y Gral. Escobar)	UN	1	7.000.000	7.000.000
			3	Elaborac. De Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento c/ Mejoras adicionales Calle Vía Ferrea	UN	1	7.000.000	7.000.000
			4	Elaborac. De Proyecto Ejecutivo de Construcc. De Tramo p/ ciclovía y parque de Entretenimiento, zona de Vía Ferrea	UN	1	10.000.000	10.000.000
			5	Elaborac. De Proyect. Ejec. De Construcción de Pavimento c/ mejoras varias continuac. Avda. Tte. Escurra (Camino Matadero Municipal)	UN	1	10.000.000	10.000.000
			6	Elaborac. De Proyecto de Mejoram. De Campo Santo municipal.	UN	1	6.000.000	6.000.000
			7	Mejoramineto Varios y Equipam. Del Matadero Municipal	UN	1	6.000.000	6.000.000
				FISCALIZACIÓN				
			8	Fiscalización de Construcción de Pavimento Petreo con mejoras adicionales (Avda. Tte. Rubén Leith)	UN	1	6.000.000	6.000.000
			9	Fiscalización de Construcción de Pavimento Petreo con Mejoras adicionalaes (Calle 1ra. Proyectada e/ Tte. Leith y Gral. Escobar)	UN	1	6.000.000	6.000.000
			10	Fiscalización de Construcción de Pavimento c/ Mejoras adicionales Calle Vía Ferrea	UN	1	6.000.000	6.000.000
			11	Fiscalización de Construcc. De Tramo p/ ciclovía y parque de Entretenimiento, zona de Vía Ferrea	UN	1	6.000.000	6.000.000
			12	Fiscalización de Construcción de Pavimento c/ mejoras varias continuac. Avda. Tte. Escurra (Camino Matadero Municipal)	UN	1	6.000.000	6.000.000
			13	Fiscalización de Mejoram. De Campo Santo municipal.	UN	1	6.000.000	6.000.000
			14	Fiscalización de Mejoramineto Varios y Equipam. Del Matadero Municipal	UN	1	6.000.000	6.000.000

Lelio D. Aguilar O.
Tesorero
Municipalidad Escobar

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

			15	Asistencia a la Municipalidad tres días a la semana (lunes, miercoles y sabado para sesoramientos durante 6 (seis) meses	UN	1	8.000.000	8.000.000
TOTAL: Gs. Ciento tres millones								103.000.000

OBS. La Empresa **Mancuso y Cñia. S.R.L.** también presentó su Oferta Económica firmada con aclaración de la firma pero no así foliada las hojas de la presentación.

Arq. Aníbal Ayala,

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ITEM	*CANT.*	*U/M*	*N°*	*ESPEC. TÉCNICA*	*UN*	*CANT.*	*P/U*	*P/T*
1	1	UND.		**ELABORACIÓN DE PROYECTO**				
			1	Elaboración de Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento Petreo con mejoras adicionales (Avda. Tte. Rubén Leith)	UN	1	10.000.000	10.000.000
			2	*Elaborac. De Proyecto Ejec. De Construcción* de Pavimento Petreo con Mejoras adicionalaes (Calle 1ra. Proyectada c/ Tte. Leith y Gral. Escobar)	UN	1	10.000.000	10.000.000
			3	Elaborac. De Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento c/ Mejoras adicionales Calle Vía Ferrea	UN	1	10.000.000	10.000.000
			4	Elaborac. De Proyecto Ejecutivo de Construcc. De Tramo p/ ciclovía y parque de Entretenimiento, zona de Vía Ferrea	UN	1	10.000.000	10.000.000
			5	Elaborac. De Proyect. Ejec. De Construcción de Pavimento c/ mejoras varias continuac. Avda. Tte. Escurra (Camino Matadero Municipal)	UN	1	10.000.000	10.000.000
			6	Elaborac. De Proyecto de Mejoram. De Campo Santo municipal.	UN	1	10.000.000	10.000.000
			7	Mejoramineto Varios y Equipam. Del Matadero Municipal	UN	1	10.000.000	10.000.000
				FISCALIZACIÓN				
			8	Fiscalización de Construcción de Pavimento Petreo con mejoras adicionales (Avda. Tte. Rubén Leith)	UN	1	3.000.000	3.000.000
			9	Fiscalización de Construcción de Pavimento Petreo con Mejoras adicionalaes (Calle 1ra. Proyectada e/ Tte. Leith y Gral. Escobar)	UN	1	3.000.000	3.000.000
			10	Fiscalización de Construcción de Pavimento c/ Mejoras adicionales Calle Vía Ferrea	UN	1	3.000.000	3.000.000
			11	Fiscalización de Construcc. De Tramo p/ ciclovía y parque de Entretenimiento, zona de Vía Ferrea	UN	1	3.000.000	3.000.000

Lélio B. Aguilar O.
Tesorero
Municipalidad Escobar

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

			12	Fiscalización de Construcción de Pavimento c/ mejoras varias continuac. Avda. Tte. Escurra (Camino Matadero Municipal)	UN	1	3.000.000	3.000.000
			13	Fiscalización de Mejoram. De Campo Santo municipal.	UN	1	3.000.000	3.000.000
			14	Fiscalización de Mejoramineto Varios y Equipam. Del Matadero Municipal	UN	1	3.000.000	3.000.000
			15	Asistencia a la Municipalidad tres días a la semana (lunes, miercoles y sabado para sesoramientos durante 6 (seis) meses	UN	1	4.500.000	4.500.000
TOTAL: Gs. Noventa y cinco millones								95.500.000

OBS. El **Arq. Aníbal Ayala** presentó su Oferta Económica firmada con aclaración de la firma y foliada las hojas de la presentación con un total de 3 (tres) folios.

ARA Consultoría - Auditoría,

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ITEM	CANT.	U/M	N°	ESPEC. TÉCNICA	UN	CANT.	P/U	P/T
				ELABORACIÓN DE PROYECTO				
			1	Elaboración de Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento Petreo con mejoras adicionales (Avda. Tte. Rubén Leith)	UN	1	10.000.000	10.000.000
			2	Elaborac. De Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento Petreo con Mejoras adicionalaes (Calle 1ra. Proyectada e/ Tte. Leith y Gral. Escobar)	UN	1	10.000.000	10.000.000
			3	Elaborac. De Proyecto Ejec. De Construcción de Pavimento c/ Mejoras adicionales Calle Vía Ferrea	UN	1	10.000.000	10.000.000
			4	Elaborac. De Proyecto Ejecutivo de Construcc. De Tramo p/ ciclovía y parque de Entretenimiento, zona de Vía Ferrea	UN	1	12.000.000	12.000.000
1	1	UND.	5	Elaborac. De Proyect. Ejec. De Construcción de Pavimento c/ mejoras varias continuac. Avda. Tte. Escurra (Camino Matadero Municipal)	UN	1	12.000.000	12.000.000
			6	Elaborac. De Proyecto de Mejoram. De Campo Santo municipal.	UN	1	7.000.000	7.000.000
			7	Mejoramineto Varios y Equipam. Del Matadero Municipal	UN	1	7.000.000	7.000.000
				FISCALIZACIÓN				
			8	Fiscalización de Construcción de Pavimento Petreo con mejoras adicionales (Avda. Tte. Rubén Leith)	UN	1	3.000.000	3.000.000
			9	Fiscalización de Construcción de Pavimento Petreo con Mejoras adicionalaes (Calle 1ra. Proyectada e/ Tte. Leith y Gral. Escobar)	UN	1	3.000.000	3.000.000

Lelio B. Aguilar O.
Tesorero
Municipalidad Escobar

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
J.D.C. N° 38

			10	Fiscalización de Construcción de Pavimento c/ Mejoras adicionales Calle Vía Ferrea	UN	1	5.000.000	5.000.000
			11	Fiscalización de Construcc. De Tramo p/ ciclovía y parque de Entretenimiento, zona de Vía Ferrea	UN	1	6.000.000	6.000.000
			12	Fiscalización de Construcción de Pavimento c/ mejoras varias continuac. Avda. Tte. Escurra (Camino Matadero Municipal)	UN	1	7.000.000	7.000.000
			13	Fiscalización de Mejoram. De Campo Santo municipal.	UN	1	4.000.000	4.000.000
			14	Fiscalización de Mejoramineto Varios y Equipam. Del Matadero Municipal	UN	1	4.000.000	4.000.000
			15	Asistencia a la Municipalidad tres días a la semana (lunes, miercoles y sabado para sesoramientos durante 6 (seis) meses	UN	1	15.000.000	15.000.000
TOTAL: Gs. Ciento quince millones								115.000.000

OBS. **ARA Consultoría - Asesoría** presentó su Oferta Económica firmada con aclaración de la firma y foliada las hojas de la presentación con un total de 3 (tres) folios.

Quedando a consideración del Comité de Evaluación la presentación y el análisis cualitativo y cuantitativo de las ofertas tanto técnica y económica de los oferentes del presente proceso de llamado. En prueba de Conformidad del presente Acto es firmada en 2 (dos) ejemplares de un solo tenor y a un mismo efecto, tras lo cual se da por finalizado el acto siendo las nueve horas con quince minutos del día, mes y año señalado.

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · U.O.C Nº 128 ·

Lelio B. Aguilar O.
Tesorero
Municipalidad Escobar