COMPARACIÓN DE PRECIOS

Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro -Plurianual con ID: 387428

LOTE NRO: 1					DIEGO RODRIGO DÍAZ		ARF CONSTRUCCIONES		JL COMPAÑÍA S.A.		HUGO A. SANABRIA		COMPAL S.R.L		HABITARE S.R.L		ARQ. JAIME BECZKO	
Construcción de Empedrado																		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado -Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio San Pedro	Unidad	1														
1.1		Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	1.942.200	1.942.200	2.116.500	2.116.500	2.116.500	2.116.500	2.104.050	2.104.050	2.500.000	2.500.000	2.283.325	2.283.325	2.034.330	2.034.330
1.2		Relevamiento topográfico	Unidad Medida Global	1	2.457.000	2.457.000	2.667.500	2.667.500	2.677.500	2.677.500	2.661.750	2.661.750	3.150.000	3.150.000	2.529.747	2.529.747	2.573.550	2.573.550
1.3		Movimiento de suelo: apertura de caja y retiro de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen)	Metros cuadrados	2.148	4.992	10.722.816	5.248	11.272.704	7.040	15.121.920	5.400	11.599.200	6.500	13.962.000	5.241	11.257.668	5.229	11.231.892
1.4		Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas	Metros cuadrados	524	1.092	572.208	1.148	601.552	1.100	576.400	1.183	619.892	1.500	786.000	1.170	613.080	1.144	599.456
1.5		Demolición de Baden de H°A° existente	Metros cuadrados	63	15.600	982.800	16.400	1.033.200	16.000	1.008.000	16.900	1.064.700	20.000	1.260.000	16.301	1.026.963	16.340	1.029.420
1.6		Remoción y reparación de empedrado existente	Metros cuadrados	40	35.100	1.404.000	36.900	1.476.000	36.000	1.440.000	38.025	1.521.000	45.000	1.800.000	41.115	1.644.600	36.765	1.470.600
1.7		Empedrado de Piedra Basáltica - Incluye colchón de tierra y compactación	Metros cuadrados	1.834	27.300	50.068.200	29.050	53.277.700	31.500	57.771.000	30.000	55.020.000	30.000	55.020.000	28.315	51.929.710	31.600	57.954.400
1.8		Cordón cuneta de Hormigón (H° Elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cuadrados	40,5	1.006.200	40.751.100	1.096.500	44.408.250	1.000.000	40.500.000	1.090.050	44.147.025	1.250.000	50.625.000	1.048.544	42.466.032	1.053.930	42.684.165
1.9		Cordón escondido de hormigón 15x30cm	Metros cuadrados	1	1.006.200	1.006.200	1.096.500	1.096.500	1.000.000	1.000.000	1.090.050	1.090.050	1.300.000	1.300.000	1.048.544	1.048.544	1.053.930	1.053.930
1.10		Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	18,9	2.106.000	39.803.400	2.187.000	41.334.300	2.106.000	39.803.400	2.281.500	43.120.350	2.700.000	51.030.000	2.161.759	40.857.245	2.205.900	41.691.510
1.11		Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.834	1.482	2.717.988	1.539	2.822.526	1.500	2.751.000	1.600	2.934.400	2.000	3.668.000	1.632	2.993.088	1.552	2.846.368
1.12		Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demilición)	Unidad	2	358.800	717.600	377.200	754.400	400.000	800.000	388.700	777.400	460.000	920.000	385.043	770.086	375.820	751.640
1.13		Limpieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	1.482.000	1.482.000	1.539.000	1.539.000	1.615.000	1.615.000	1.605.500	1.605.500	1.900.000	1.900.000	1.540.770	1.540.770	1.552.300	1.552.300
						154.627.512		162.283.632		167.180.720		168.265.317		187.921.000		160.960.858		167.473.561
								Error aritmético en la sumatoria total								Error aritmético en la sumatoria total		Error aritmético en la sumatoria total

SOBERANÍA DEPARTAMENTAL ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa