Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 05/2021 ID N° 389047 "MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389047"ROMA IMPORT EXPORT" RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4
1.1	Cartel de obra (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificació té	M2	398.319	1,92	326.250	626.400	-72.069	-18,09%
1.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	141,3	39.180	5.536.134	-8.660	-18,10%
1.3	Limpieza de obra 0,8%	GL	60.197	1	49.301	49.301	-10.896	-18,10%
2.1	Cartel de obra estandar (características adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnica)	M2	398.320	1,92	326.250	626.400	-72.070	-18,09%
2.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	225,76	39.200	8.849.792	-8.640	-18,06%
2.3	Piso de hormigón	M3	1.550.000	5,98	1.269.450	7.591.311	-280.550	-18,10%
2.4	Limpieza final ,08%	GL	166.673	1	136.505	136.505	-30.168	-18,10%
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec	M2	398.320	1,92	326.250	626.400	-72.070	-18,09%
3.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.472	4.825	7.102.400	-1.066	-18,10%
3.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	1472	3.276	4.822.272	-724	-18,10%
3.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30	M3	39.989	441,6	32.750	14.462.400	-7.239	-18,10%
3.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1472	42.854	63.081.088	-9.471	-18,10%
3.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	368	28.538	10.501.984	-6.307	-18,10%
3.7	Enripiado de piedra	M2	1.686	1472	1.381	2.032.832	-305	-18,09%
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	1.002.483	1	821.034	821.034	-181.449	-18,10%
	TOTAL					**126.866.253**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 05/2021 ID N° 389047 "MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389047"MORENO INGENIERIA" RUC N° 4845486-9

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art N°4 análisis de
1.1	Cartel de obra (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificació técnica)	M2	398.319	1,92	330.605	634.762	-67.714	-17,00%
1.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	141,3	39.707	5.610.599	-8.133	-17,00%
1.3	Limpieza de obra 0,8%	GL	60.197	1	49.964	49.964	-10.233	-17,00%
2.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnica)	M2	398.320	1,92	330.606	634.764	-67.714	-17,00%
2.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	225,76	39.707	8.964.252	-8.133	-17,00%
2.3	Piso de hormigón	M3	1.550.000	5,98	1.286.500	7.693.270	-263.500	-17,00%
2.4	Limpieza final ,08%	GL	166.673	1	138.339	138.339	-28.334	-17,00%
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técnica)	M2	398.320	1,92	330.606	634.764	-67.714	-17,00%
3.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.472	4.890	7.198.080	-1.001	-16,99%
3.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	1472	3.320	4.887.040	-680	-17,00%
3.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30	M3	39.989	441,6	33.191	14.657.146	-6.798	-17,00%
3.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1472	43.430	63.928.960	-8.895	-17,00%
3.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	368	28.921	10.642.928	-5.924	-17,00%
3.7	Enripiado de piedra	M2	1.686	1472	1.399	2.059.328	-287	-17,02%
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	1.002.483	1	832.061	832.061	-170.422	-17,00%
	TOTAL					**128.566.256**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 05/2021 ID N° 389047 "MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389047"ARANDA CONSTRUCCIONES" RUC N° 2102787-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis
1.1	Cartel de obra (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificació técnica)	M2	398.319	1,92	360.375	691.920	-37.944	-9,53%
1.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	141,3	41.620	5.880.906	-6.220	-13,00%
1.3	Limpieza de obra 0,8%	GL	60.197	1	55.000	55.000	-5.197	-8,63%
2.1	Cartel de obra estandar (características adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnica)	M2	398.320	1,92	350.000	672.000	-48.320	-12,13%
2.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	225,76	45.000	10.159.200	-2.840	-5,94%
2.3	Piso de hormigón	M3	1.550.000	5,98	1.350.000	8.073.000	-200.000	-12,90%
2.4	Limpieza final ,08%	GL	166.673	1	150.000	150.000	-16.673	-10,00%
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técnica)	M2	398.320	1,92	347.500	667.200	-50.820	-12,76%
3.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.472	5.150	7.580.800	-741	-12,58%
3.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	1472	3.550	5.225.600	-450	-11,25%
3.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30	M3	39.989	441,6	34.750	15.345.600	-5.239	-13,10%
3.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1472	42.500	62.560.000	-9.825	-18,78%
3.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	368	34.900	12.843.200	55	0,16%
3.7	Enripiado de piedra	M2	1.686	1472	1.500	2.208.000	-186	-11,03%
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	1.002.483	1	850.000	850.000	-152.483	-15,21%
	TOTAL					**132.962.426**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 05/2021 ID N° 389047 "MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389047"INTEC INGENIERIA" RUC N° 80004396-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art N°4 análisis de
1.1	Cartel de obra (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificació técnica)	M2	398.319	1,92	325.000	624.000	-73.319	-18,41%
1.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	141,3	39.000	5.510.700	-8.840	-18,48%
1.3	Limpieza de obra 0,8%	GL	60.197	1	48.100	48.100	-12.097	-20,10%
2.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnica)	M2	398.320	1,92	325.000	624.000	-73.320	-18,41%
2.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	225,76	39.000	8.804.640	-8.840	-18,48%
2.3	Piso de hormigón	M3	1.550.000	5,98	1.300.000	7.774.000	-250.000	-16,13%
2.4	Limpieza final ,08%	GL	166.673	1	143.000	143.000	-23.673	-14,20%
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técni	M2	398.320	1,92	325.000	624.000	-73.320	-18,41%
3.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.472	4.810	7.080.320	-1.081	-18,35%
3.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	1472	3.250	4.784.000	-750	-18,75%
3.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30	M3	39.989	441,6	32.500	14.352.000	-7.489	-18,73%
3.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1472	42.900	63.148.800	-9.425	-18,01%
3.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	368	27.820	10.237.760	-7.025	-20,16%
3.7	Enripiado de piedra	M2	1.686	1472	1.365	2.009.280	-321	-19,04%
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	1.002.483	1	845.000	845.000	-157.483	-15,71%
	TOTAL					**126.609.600**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 05/2021 ID N° 389047 "MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389047"COG EMPRENDIMIENTO S.A" RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art N°4
1.1	Cartel de obra (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificació técnica)	M2	398.319	1,92	326.622	627.114	-71.697	-18,00%
1.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	141,3	39.229	5.543.058	-8.611	-18,00%
1.3	Limpieza de obra 0,8%	GL	60.197	1	49.362	49.362	-10.835	-18,00%
2.1	técnica)	M2	398.320	1,92	326.622	627.114	-71.698	-18,00%
2.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	225,76	39.229	8.856.339	-8.611	-18,00%
2.3	Piso de hormigón	M3	1.550.000	5,98	1.271.000	7.600.580	-279.000	-18,00%
2.4	Limpieza final ,08%	GL	166.673	1	136.672	136.672	-30.001	-18,00%
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técnica)	M2	398.320	1,92	326.622	627.114	-71.698	-18,00%
3.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.472	4.831	7.111.232	-1.060	-17,99%
3.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	1472	3.280	4.828.160	-720	-18,00%
3.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30	M3	39.989	441,6	32.791	14.480.506	-7.198	-18,00%
3.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1472	42.907	63.159.104	-9.418	-18,00%
3.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	368	28.573	10.514.864	-6.272	-18,00%
3.7	Enripiado de piedra	M2	1.686	1472	1.383	2.035.776	-303	-17,97%
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	1.002.483	1	822.036	822.036	-180.447	-18,00%
	TOTAL					**127.019.031**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 05/2021 ID N° 389047 "MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389047"N.A CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA" RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados
1.1	Cartel de obra (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificació técnica	M2	398.319	1,92	390.000	748.800	-8.319	-2,09%
1.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	141,3	45.000	6.358.500	-2.840	-5,94%
1.3	Limpieza de obra 0,8%	GL	60.197	1	60.000	60.000	-197	-0,33%
2.1	especificaciones técnica)	M2	398.320	1,92	390.000	748.800	-8.320	-2,09%
2.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	225,76	45.000	10.159.200	-2.840	-5,94%
2.3	Piso de hormigón	M3	1.550.000	5,98	1.400.000	8.372.000	-150.000	-9,68%
2.4	Limpieza final ,08%	GL	166.673	1	130.000	130.000	-36.673	-22,00%
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. téc	M2	398.320	1,92	390.000	748.800	-8.320	-2,09%
3.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.472	5.500	8.096.000	-391	-6,64%
3.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	1472	3.971	5.845.312	-29	-0,73%
3.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30	M3	39.989	441,6	35.000	15.456.000	-4.989	-12,48%
3.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1472	46.000	67.712.000	-6.325	-12,09%
3.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	368	31.000	11.408.000	-3.845	-11,03%
3.7	Enripiado de piedra	M2	1.686	1472	1.600	2.355.200	-86	-5,10%
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	1.002.483	1	800.000	800.000	-202.483	-20,20%
	TOTAL					**138.998.612**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 05/2021 ID N° 389047 "MEJORAMIENTO VIAL CONSISTENTE EN LA REMOCION Y REPOSICION TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO Y PISO DE HORMIGON SOBRE LA CALLE TOROKAI Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A CALLE HERNANDARIAS, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389047"AC CONSTRUCCIONES" RUC N° 1713683-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°1 análisis de
1.1	Cartel de obra (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificació técni	M2	398.319	1,92	350.000	672.000	-48.319	-12,13%
1.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	141,3	43.000	6.075.900	-4.840	-10,12%
1.3	Limpieza de obra 0,8%	GL	60.197	1	54.200	54.200	-5.997	-9,96%
2.1	especificaciones técnica)	M2	398.320	1,92	350.000	672.000	-48.320	-12,13%
2.2	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	47.840	225,76	43.000	9.707.680	-4.840	-10,12%
2.3	Piso de hormigón	M3	1.550.000	5,98	1.390.000	8.312.200	-160.000	-10,32%
2.4	Limpieza final ,08%	GL	166.673	1	150.000	150.000	-16.673	-10,00%
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. té	M2	398.320	1,92	350.000	672.000	-48.320	-12,13%
3.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	1.472	5.200	7.654.400	-691	-11,73%
3.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	1472	3.500	5.152.000	-500	-12,50%
3.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30	M3	39.989	441,6	36.000	15.897.600	-3.989	-9,98%
3.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1472	46.500	68.448.000	-5.825	-11,13%
3.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	368	31.350	11.536.800	-3.495	-10,03%
3.7	Enripiado de piedra	M2	1.686	1472	1.450	2.134.400	-236	-14,00%
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	1.002.483	1	860.820	860.820	-141.663	-14,13%
	TOTAL					**138.000.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque