618	72131601-011	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	1	284.032	284.032	568.064	568.064	-50
619	72131601-011	Cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	444.783	444.783	570.234	570.234	-21,9999158
620	72131601-011	Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	446.477	446.477	572.407	572.407	-22,0000804
621	72131601-011	Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1	450.000	450.000	1.321.502	1.321.502	-65,9478381
622	72131601-011	Servicio de Limpieza de Camara Septica	Metros cúbicos	1	350.000	350.000	1.326.388	1.326.388	-73,6125478
623	72102304-005	Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	1	725.646	725.646	738.346	738.346	-1,72006078
624	72102304-005	Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A?	Unidad	1	160.632	160.632	163.443	163.443	-1,71986564
625	72102304-005	Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	326.122	326.122	652.243	652.243	-49,9999233
626	72102304-005	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	72.189	72.189	144.378	144.378	-50
627	72102602-9999	Provision de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	1.100.000	1.100.000	427.649	427.649	157,22029
628	72102602-9999	Mano de obra de instalacion de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	190.000	190.000	72.828	72.828	160,888669
629	72102602-9999	Provision de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	326.122	326.122	652.243	652.243	-49,9999233
630	72102602-9999	Mano de obra de instalacion de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	57.829	57.829	72.286	72.286	-19,9997233
631	72102602-9999	Provision de cortina vertical para oficinas	Metros cuadrados	1	210.677	210.677	421.353	421.353	-49,9998813
632	72102602-9999	Automatizacion.	Unidad	1	446.635	446.635	893.269	893.269	-49,999944
633	72102602-9999	Mano de obra de automatizacion	Unidad	1	213.839	213.839	427.677	427.677	-49,9998831
634	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1	Unidad	1	406.860	406.860	813.719	813.719	-49,9999386

C.P. Miriam Medina
Directora General
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramón A. Valdez Gaona Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

635	82101502-001	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12	Unidad	1	72.461	72.461	144.921	144.921	-49,999655
636	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12	Unidad	1	476.775	476.775	953.549	953.549	-49,9999476
637	82101502-001	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8	Unidad	1	71.918	71.918	143.836	143.836	-50
638	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	Unidad	1	322.266	322.266	1.074.219	1.074.219	-69,9999721
639	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	Unidad	1	71.375	71.375	142.750	142.750	-50
640	82101502-001	Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	Unidad	1	319.823	319.823	1.066.076	1.066.076	-69,9999812
641	82101502-001	Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	321.044	321.044	1.070.148	1.070.148	-70,0000374
642	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	252.820	252.820	505.640	505.640	-50
643	82101502-001	Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas ips en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	253.770	253.770	507.539	507.539	-49,9999015
644	82101502-001	Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas ips en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	54.309	54.309	108.618	108.618	-50
645	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1	Unidad	1	327.151	327.151	1.090.503	1.090.503	-69,9999908
646	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3	Unidad	1	402.313	402.313	1.341.044	1.341.044	-70,0000149
647	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3	Unidad	1	399.596	399.596	799.192	799.192	-50

Abog. Gloria Rodríguez
Secretaria General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Miriam Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Arides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

648	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	1.406.001	1.406.001	4.080.066	4.080.066	-65,5397486
649	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	576.108	576.108	720.135	720.135	-20
650	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	Unidad	1	427.676	427.676	1.425.588	1.425.588	-70,0000281
651	82101502-001	Panel de pvctermoformado, suspendido de techo con cabos. gr?fica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2	Unidad	1	426.048	426.048	1.420.160	1.420.160	-70
652	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3	Unidad	1	952.947	952.947	2.569.885	2.569.885	-62,9186909
653	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6	Unidad	1	1.146.523	1.146.523	3.215.139	3.215.139	-64,3398621
654	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6	Unidad	1	470.469	470.469	940.937	940.937	-49,9999469
655	82101502-001	Emblema corporeo del ips de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1	Unidad	1	831.251	831.251	2.164.234	2.164.234	-61,5914453
656	82101502-001	Letras corporeas p/texto ips en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2	Unidad	1	828.809	828.809	2.156.092	2.156.092	-61,5596644
657	82101502-001	Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3	Unidad	1	644.385	644.385	2.147.949	2.147.949	-69,999986
658	82101502-001	Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo	Unidad	1	320.015	320.015	640.029	640.029	-49,9999219
659	82101502-001	Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	1.235.000	1.235.000	2.263.033	2.263.033	-45,4272209
660	82101502-001	Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	863.432	863.432	2.271.504	2.271.504	-61,9885327
661	72102201-9998	Provision de artefactos de energia electrica	Unidad	1	536.907	536.907	511.340	511.340	5
662	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	76.469	76.469	72.828	72.828	4,99945076

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE PROYECTOS

Rafael Alvarez Gaona Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

663	72102201-9998	Provision de iluminacion exterior	Unidad	1	871.964	871.964	657.127	657.127	32,6933759
664	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior	Unidad	1	76.469	76.469	72.828	72.828	4,99945076
665	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	2.580.047	2.580.047	2.457.188	2.457.188	4,99998372
666	72102201-9998	Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	984.279	984.279	937.409	937.409	4,999952
667	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	1.702.208	1.702.208	1.621.150	1.621.150	5,00003084
668	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	375.842	375.842	357.945	357.945	4,99993016
669	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar	Unidad	1	290.000	290.000	642.472	642.472	-54,8618461
670	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar.	Unidad	1	149.058	149.058	71.199	71.199	109,354064
671	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	405.821	405.821	1.352.737	1.352.737	-70,0000074
672	72102201-9998	Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	181.687	181.687	363.374	363.374	-50
673	72102201-9998	Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	1	536.907	536.907	511.340	511.340	5
674	72102201-9998	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	1	447.174	447.174	576.749	576.749	-22,4664455
675	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	1	141.960	141.960	72.014	72.014	97,1283362
676	72102201-9998	Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.474.231	1.474.231	1.230.714	1.230.714	19,7866442
677	72102201-9998	Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.422.225	1.422.225	1.354.500	1.354.500	5
678	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB	Unidad	1	150.458	150.458	143.293	143.293	5,00024425
679	72102201-9998	Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	109.051	109.051	218.102	218.102	-50
680	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	36.550	36.550	73.100	73.100	-50
681	72102201-9998	Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	143.197	143.197	286.394	286.394	-50
682	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	35.735	35.735	71.470	71.470	-50

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Miriam Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramón Alejandro Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

683	72102201-9998	Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	213.024	213.024	426.048	426.048	-50
684	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	35.735	35.735	71.470	71.470	-50
685	72102201-9998	Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	181.687	181.687	363.374	363.374	-50
686	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	72.461	72.461	144.921	144.921	-49,999655
687	72102201-9998	De fotocelulas con base	Unidad	1	53.495	53.495	106.990	106.990	-50
688	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base	Unidad	1	42.958	42.958	42.958	42.958	0
689	72102201-9998	Mano de obra por boca (hasta 5 metros)	Unidad	1	124.800	124.800	315.015	315.015	-60,3828389
690	72102201-9998	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	187.200	187.200	507.539	507.539	-63,1161349
691	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	101.400	101.400	101.122	101.122	0,27491545
692	72102201-9998	Provision de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	226.200	226.200	217.286	217.286	4,10242722
693	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	101.400	101.400	101.883	101.883	-0,4740732
694	72102201-9998	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	168.550	168.550	515.139	515.139	-67,2806757
695	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	81.900	81.900	101.883	101.883	-19,6136745
696	72102201-9998	Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	251.272	251.272	511.340	511.340	-50,8600931
697	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	49.691	49.691	101.122	101.122	-50,8603469
698	72102201-9998	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	1.215.862	1.215.862	4.052.873	4.052.873	-69,9999975
699	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	1.230.714	1.230.714	1.230.714	1.230.714	0
700	72102201-9998	Provision de tapas ciegas	Unidad	1	10.647	10.647	29.246	29.246	-63,5950215
701	72102201-9998	Mano de obra para colocacion de tapas ciegas	Unidad	1	8.190	8.190	14.583	14.583	-43,8387163
702	72102201-9998	Provision de electroductos todas las medidas	Mililitros	1	12.776	12.776	36.604	36.604	-65,0967107
703	72102201-9998	Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas	Metro lineal	1	8.190	8.190	7.256	7.256	12,8721058
704	72102201-9998	Provision de Cajas de conexiones	Unidad	1	15.140	15.140	14.419	14.419	5,00034676
705	72102201-9998	Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones	Unidad	1	7.561	7.561	7.201	7.201	4,99930565
706	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 4 antillama	Metro lineal	1	82.523	82.523	165.045	165.045	-49,9996971

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Natan Wall
Director General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Rafael A. Ides Gaona Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

707	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 2 antillama	Metro lineal	1	64.821	64.821	64.821	64.821	0
708	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4 antillama	Metro lineal	1	15.510	15.510	17.233	17.233	-9,99825915
709	72102201-9998	Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas	Metro lineal	1	12.830	12.830	14.256	14.256	-10,0028058
710	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	1	306.435	306.435	291.822	291.822	5,00750457
711	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	1	170.352	170.352	290.737	290.737	-41,4068385
712	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar.	Unidad	1	147.420	147.420	289.652	289.652	-49,1044426
713	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	283.920	283.920	476.009	476.009	-40,3540689
714	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	109.200	109.200	72.014	72.014	51,6371817
715	72102201-9998	Provision de ducha electrica	Unidad	1	216.049	216.049	432.561	432.561	-50,0535185
716	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de ducha electrica	Unidad	1	77.000	77.000	144.921	144.921	-46,8676037
Precio Total						**157.550.000**	**PRECIO TOTAL**	**239.862.179**	-34,3164476

RESOLUCION Nº 1890/2020 ART. 4 Aprobación del Criterio de Evaluación Aplicable al Análisis de los Precios de Referencia

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudícale, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación

2. **En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.**

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Miriam Nostine
Directora General
DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Andrés Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

- *Las oferta de la firma mencionada no se encuentra dentro de los parámetros referenciales por tanto se procede a solicitar formulario de composición de precios unitarios, la firma remite la solicitud. Se procede a realizar análisis, la misma se acepta y se prosigue la evaluación.*

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Armen Maidana
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

Análisis comparativo del cumplimiento de la o las ofertas respectos a las especificaciones técnicas y otros requerimientos

Visita al Sitio de Obras: la firma presenta constancia de visita al sitio de obras.

La firma cumple con este requisito.

CAPACIDAD FINANCIERA

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
• **Coeficiente de Liquidez**: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a **1 (uno)**. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. **2020, 2021 y 2022.**	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5**
• **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a **0,80**. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados **2020, 2021 y 2022.**	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5**

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADM. Y FINANZAS

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

• Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. • El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: **10%**. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 40%del requisito mínimo	Debe cumplir por lo menos con el 60%del requisito mínimo	Completar el **Formulario N° 5**
REQUISITOS PARA OTROS CONTRIBUYENTES a) Para contribuyentes de IRE SIMPLE. Deberán cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2020 - 2021 - 2022). b) Para contribuyentes de IRP. Deberán cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2020 - 2021 - 2022). c) Para contribuyentes de exclusivamente IVA General. Deberá cumplir el siguiente parámetro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos (2020 - 2021 - 2022). En caso de Consorcio: El líder de la empresa deberá acreditar el cumplimiento de al menos el 40% y el porcentaje restante el o los demás miembros del consorcio					

d.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	CUMPLE
2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	CUMPLE
3. Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2020, 2021 - 2022	CUMPLE
4. Para contribuyentes de (IRE SIMPLE). Impuesto a la renta de los ejercicios fiscales cerrados 2020, 2021 – 2022	n/a

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Andina
Directora General
Adm. Gral. Presupuesto

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

5. Para contribuyentes de (IRP). Impuesto a la renta de los ejercicios fiscales cerrados 2020, 2021 - 2022	n/a
6. Para contribuyentes de (IVA GENERAL). Impuesto al Valor Agregado de los ejercicios fiscales cerrados 2020, 2021 - 2022	CUMPLE
7. Presentar Formulario Nº 5 de Situación Financiera	CUMPLE

CLEM S.A.					***TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS***	***PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS***	***RESULTADO***
CONCEPTO	***FORMULA***	***2.020***	***2.021***	***2.022***			
RATIOS DE LIQUIDEZ	*Activo corriente*	*1.689.271.734*	*2.210.841.804*	*4.795.063.555*	*8.695.177.093*	*2.898.392.364*	*2,320*
	Pasivo corriente	*204.628.976*	*728.048.031*	*2.815.188.049*	*3.747.865.056*	*1.249.288.352*	
	Activo corriente / Pasivo corriente						***CUMPLE***
RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años							

					TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	***PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS***	***RESULTADO***
CONCEPTO	***FORMULA***	***2.020***	***2.021***	***2.022***			
ENDEUDAMIENTO	*Pasivo total*	*204.628.976*	*728.048.031*	*2.815.188.049*	*3.747.865.056*	*1.249.288.352*	*0,395*
	Activo total	*1.842.588.025*	*2.558.767.146*	*5.096.444.893*	*9.497.800.064*	*3.165.933.355*	
	Pasivo total / Activo total						***CUMPLE***
RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80 promedio de los 3 años							

					TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	***PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS***	***RESULTADO***
CONCEPTO	***FORMULA***	***2.020***	***2.021***	***2.022***			
RENTABILIDAD	*UAI*	*177.120.024*	*192.760.067*	*522.015.261*	*891.895.352*	*297.298.450,67*	*0,047*
	Ingresos	*5.538.360.114*	*3.731.699.966*	*9.513.889.898*	*18.783.949.978*	*6.261.316.659,33*	
							CUMPLE
NO DEBERA SER NEGATIVO							

La empresa cumple.

Ramon Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

C.P. Miriam Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Se procede a realizar el CUMPLIMIENTO DE EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS, EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS, CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS Y REQUERIMIENTOS ADICIONALES:

Experiencia general en obras:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 40 %, El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25%de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40%de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 2 y 3.**

Experiencia específica en obras:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento	Documentación requerida

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Marian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contrato, durante los últimos 10 (diez) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 % por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25%de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40%de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 4**
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2018, 2019, 2020, 2021,2022 en las siguientes actividades clave: en construcciones de	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el 25%de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40%de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 2 y 5**

C.P. Miriam Medina Directora General DIR. GRAL. DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Ramón Abdes Gaona Gómez. Arquitecto Reg MOPC 2.037

Abog. Gloria Rodríguez Directora General DIR. GRAL. DE GABINETE

igual similitud y envergadura, refiriéndose a obras civiles de infraestructura.					

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia específica en obras:
Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE
2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	CUMPLE
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 30% de la oferta presentada.	CUMPLE
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	CUMPLE

La empresa cumple.

Capacidad en materia de personal

Requisitos mínimos	Requisitos de cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente individual	Consorcios			
		Todas las partes combinadas	Cada socio	Socio líder	
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos	Debe cumplir con el requisito	Debe cumplir con el requisito			**Completar el formulario N° 6**

C.P. Marian Medina Directora General DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Abdiel Gaona Gómez. Arquitecto Reg MOPC 2.037

Abog. Gloria Rodríguez Directora General DIR. GRAL. DE GABINETE

clave: Deberá ser ingeniero civil o arquitecto matriculado en el MOPC. Con 5 años mínimos de experiencia. Deberá presentar el registro MOPC actualizado, más el registro de profesional al día de la localidad que lo habilite para dicha actividad. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. Refiriéndose a obras Civiles de Infraestructura.					

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en forma permanente en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	CUMPLE
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE

La empresa cumple.

Capacidad en materia de equipos:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento		Documentación requerida
	Oferente	Consorcios	

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón A. Ides Gaona Gamez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

	Individual	Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Mezcladora de (cemento) Carretillas Equipos de andamios Hormigonera. Herramienta de mano de albañilería. Retroexcavadora. Camiones volquetes. Hormigonera, Herramienta de mano de albañilería. Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25%de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 40%de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N°7 y 8**

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	CUMPLE

C.P. Mirian Medina Dirección General Administrativa y Financiera

Ramón Alcides Gaona Gómez. Arquitecto Reg MOPC 2.037

Abog. Gloria Rodríguez Directora General DIR. GRAL. DE GABINETE

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE

La empresa cumple

Conforme a los criterios evaluados que se encuentra en los cuadros precedentes, que resultan de la verificación de las documentaciones proveídas por el oferente, y el análisis realizados conforme a lo establecido en el PBC, la empresa *CORPORACION LEMURIA S.A.* cumple con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones para este llamado, demuestra especificaciones técnicas, capacidad legal, capacidad financiera, experiencia, y no se encuentra inhabilitada para contratar con el estado y proveer el bien. La empresa *CORPORACION LEMURIA S.A.*, cumple con todos los requisitos solicitados, por lo tanto será recomendada su adjudicación.
En conclusión: La oferta de la firma *CORPORACION LEMURIA S.A.*, ha presentado su oferta ajustándose a la totalidad de los requisitos exigidos para esta licitación, asimismo a las especificaciones técnicas requeridas, pudiendo acreditarse su capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato derivado de este procedimiento y asimismo posee experiencia en la prestación de servicios análogos a lo requerido. El precio ofertado se adecua a las previsiones de la Gobernación y no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 67 Inc. f del Decreto Reglamentario Nº 2992/19 y considerando el análisis evaluativo realizado en el presente dictamen, el Comité de Evaluación, en uso de sus facultades legalmente reconocidas,

RECOMIENDA:

1- Adjudicar la LPN 435034 - REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS a la firma **CORPORACION LEMURIA S.A con RUC: 80048624-2 representado por Pablo Rodríguez con C.I.: 1.062.370 por un monto Mínimo: Gs 1.000.000.000 monto Máximo: Gs. 2.000.000.000** y conforme a los precios unitarios obrantes en la oferta de la empresa adjudicada.

REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS con ID: 435034

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Miriam Ramírez
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Fernandes Gauna Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.000.000.000 Máximo: 2.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					CORPORACION LEMURIA S.A.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural	Metros cuadrados	1	1.235.000	1.235.000
2	72131601-002	Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles	Unidad	1	1.235.000	1.235.000
3	72131601-002	Provision de materiales para vallado de obra	Metros cuadrados	1	55.000	55.000
4	72131601-002	Mano de obra para montaje de vallado de obra	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
5	72131601-002	Provision de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	1.250.000	1.250.000
6	72131601-002	Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	352.000	352.000
7	72131601-002	Provision de cartel de Obra	Metros cuadrados	1	628.351	628.351
8	72131601-002	Mano de obra para montaje de Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	134.115	134.115
9	72131601-002	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	1	11.815	11.815
10	72131601-002	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1	8.001	8.001
11	72131601-002	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	1	62.400	62.400
12	72131601-002	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	1	64.954	64.954
13	72131601-002	De marcos de madera y/o metalicos	Metro lineal	1	64.954	64.954
14	72131601-002	De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante	Metros cuadrados	1	27.682	27.682
15	72131601-002	De Plataformas de H? A?.	Metros cuadrados	1	42.189	42.189
16	72131601-002	De planchas de granito, huellas y contrahuellas de Escalera.	Metros cuadrados	1	40.138	40.138

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE REPINFE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE REPINFE

Ramón Andrés Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

17	72131601-002	De vereda Perimetral	Metros cuadrados	1	34.066	34.066
18	72131601-002	De piso de Tejuelita	Metros cuadrados	1	21.294	21.294
19	72131601-002	De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular	Metros cuadrados	1	87.485	87.485
20	72131601-002	De bladosones de Hormigon	Metros cuadrados	1	21.294	21.294
21	72131601-002	De piso Vinilico	Metros cuadrados	1	26.442	26.442
22	72131601-002	De Alfombra	Metros cuadrados	1	26.442	26.442
23	72131601-002	De parquet	Metros cuadrados	1	26.290	26.290
24	72131601-002	De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	42.189	42.189
25	72131601-002	De calles internas y camineros peatonales.	Metros cuadrados	1	40.138	40.138
26	72131601-002	Rebaje de Contrapisos	Metros cuadrados	1	50.612	50.612
27	72131601-002	De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	1	8.235	8.235
28	72131601-002	De Zocalo de planchas de granito para escaleras	Metro lineal	1	8.235	8.235
29	72131601-002	De zocalo de vinilico	Metro lineal	1	8.235	8.235
30	72131601-002	De zocalo de Tejuelita	Metro lineal	1	8.235	8.235
31	72131601-002	De piedra Bruta Colocada.	Metros cúbicos	1	169.669	169.669
32	72131601-002	De cascotes	Metros cuadrados	1	50.612	50.612
33	72101601-999	De Hormigon	Metros cuadrados	1	50.612	50.612
34	72101601-999	De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	1	27.682	27.682
35	72101601-999	De Azulejos	Metros cuadrados	1	21.294	21.294

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

36	72101601-999	De Empapelado en Paredes	Metros cuadrados	1	19.740	19.740
37	72101601-999	De Madera	Metros cuadrados	1	19.740	19.740
38	72101601-999	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1	19.740	19.740
39	72101601-999	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1	19.740	19.740
40	72101601-999	De placas de yeso.	Metros cuadrados	1	23.247	23.247
41	72103003-001	De PVC.	Metros cuadrados	1	23.247	23.247
42	72103003-001	De metal desplegado.	Metros cuadrados	1	39.478	39.478
43	72103003-001	De metalico lineal.	Metro lineal	1	39.478	39.478
44	72103003-001	De cielorraso junta tomada.	Metros cuadrados	1	23.247	23.247
45	72103003-001	De mamparas existentes tipo PVC.	Metros cuadrados	1	32.376	32.376
46	72103003-001	De mamparas existentes vidriadas.	Metros cuadrados	1	38.856	38.856
47	72103003-001	De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	32.376	32.376
48	72103003-001	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek	Metros cuadrados	1	32.782	32.782
49	72103003-001	De mamparas existentes tipo Durlock	Metros cuadrados	1	50.397	50.397
50	72103003-001	De mamposteria de nivelacion de E=0,30m	Metros cuadrados	1	50.998	50.998
51	72103003-001	De mamposteria de nivelacion de E=0,45m	Metros cuadrados	1	50.998	50.998
52	72103003-001	De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales.	Metros cuadrados	1	186.509	186.509
53	72103003-001	De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	40.560	40.560
54	72103003-001	De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	51.018	51.018

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Lic. D. Lafran Martina
Director General
Adm. Financiero

Rafael Andres Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

55	72103003-001	De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	50.119	50.119
56	72103003-001	De elevacion de 0,20m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	51.018	51.018
57	72103003-001	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	50.119	50.119
58	72103003-001	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	51.018	51.018
59	72103003-001	De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m	Metros cuadrados	1	51.018	51.018
60	72103003-001	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	1	34.476	34.476
61	72103003-001	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	51.018	51.018
62	72103003-001	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	51.018	51.018
63	72103003-001	De canteros	Metros cuadrados	1	51.018	51.018
64	72103003-001	De murito, postes y tejido perimetral	Metros cuadrados	1	62.627	62.627
65	72103003-001	De muralla	Metros cuadrados	1	51.018	51.018
66	72103003-001	De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1	62.627	62.627
67	72103003-001	De cordon de Hormigon	Metro lineal	1	67.732	67.732
68	72103003-001	Retiro de mueble existente fijos y moviles	Metros cuadrados	1	116.177	116.177
69	72103003-001	Retiro de Vidrio con Marco Existente	Metros cuadrados	1	68.796	68.796
70	72103003-001	Pa?os fijos de 10 mm.	Metros cuadrados	1	107.323	107.323
71	72103003-001	Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1	60.323	60.323
72	72103003-001	Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas.	Metros cuadrados	1	60.323	60.323
73	72103003-001	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	50.700	50.700

C.P. Miriam Medina Directora General DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramón A. Goes Gauna Gómez. Arquitecto Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodriguez Directora General DIR. GRAL. DE GABINETE

74	72103003-001	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	55.614	55.614
75	72103003-001	De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio.	Metros cúbicos	1	305.061	305.061
76	72103003-001	De losas	Metros cúbicos	1	266.507	266.507
77	72103003-001	De pilares	Metros cúbicos	1	357.844	357.844
78	72103003-001	De vigas y encadenados	Metros cúbicos	1	357.844	357.844
79	72103003-001	De zapata	Metros cúbicos	1	357.844	357.844
80	72103003-001	De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion.	Metros cúbicos	1	127.260	127.260
81	72103003-001	De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion	Metros cúbicos	1	127.260	127.260
82	72103003-001	De estructura metalica de portico y cenefas	Metros cuadrados	1	90.036	90.036
83	72103003-001	De estructura metalica de pilares.	Metro lineal	1	154.975	154.975
84	72103003-001	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	28.080	28.080
85	72103003-001	De verjas, portones y rejas.	Metros cuadrados	1	73.047	73.047
86	72103003-001	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	Metros cuadrados	1	73.047	73.047
87	72103003-001	De mesadas y muebles fijos y desmontables.	Metros cuadrados	1	84.365	84.365
88	72103003-001	De barandas y/o pasamanos.	Metro lineal	1	48.604	48.604
89	72103003-001	De cenefa en mal estado.	Metros cuadrados	1	82.133	82.133
90	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1	81.120	81.120
91	72103003-001	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1	81.120	81.120
92	72103003-	Desmontaje de mingitorio.	Unidad	1	77.742	77.742

C.P. Miriam Villalba
Directora General
DIR. GRAL. DE ADM. Y FIN.

Ramón Arides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

	001					
93	72103003-001	Desmontaje de griferias completas.	Unidad	1	81.120	81.120
94	72103003-001	De tableros electricos	Unidad	1	51.807	51.807
95	72103003-001	De llaves TM monofasicos.	Unidad	1	67.127	67.127
96	72103003-001	De llaves TM trifasicos.	Unidad	1	67.127	67.127
97	72103003-001	De llaves y tomas.	Unidad	1	67.127	67.127
98	72103003-001	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	1	67.127	67.127
99	72103003-001	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	1	67.127	67.127
100	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado.	Unidad	1	134.954	134.954
101	72103003-001	De cableados.	Metro lineal	1	1.674	1.674
102	72103003-001	De ventiladores de techo	Unidad	1	83.909	83.909
103	72103003-001	De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1	227.250	227.250
104	72103003-001	Desmonte de crucetas.	Unidad	1	309.152	309.152
105	72103003-001	Desmonte de aisladores.	Unidad	1	309.152	309.152
106	72103003-001	Desmonte de portafusibles y fusibles.	Unidad	1	309.152	309.152
107	72103003-001	Desmonte de descargadores.	Unidad	1	309.152	309.152
108	72103003-001	Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2.	Metro lineal	1	67.127	67.127
109	72103003-001	De columnas de H?A? y/o metalica.	Unidad	1	367.622	367.622
110	72103003-001	De termocalefones en general.	Unidad	1	114.671	114.671

Abog. Gloria Rodriguez
Director General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE APOY

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

111	72103003-001	Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar	Unidad	1	214.358	214.358
112	72131601-002	Desmontes de terreno	Metros cúbicos	1	60.525	60.525
113	72131601-002	Excavaciones Normales	Metros cúbicos	1	81.175	81.175
114	72131601-002	Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	1	292.383	292.383
115	72131601-002	Excavaciones en Tosca o Arcilla	Metros cúbicos	1	292.383	292.383
116	72131601-002	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	1	388.618	388.618
117	72131601-002	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1	2.580.860	2.580.860
118	72131601-002	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	230.051	230.051
119	72131601-002	Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	45.597	45.597
120	72131601-002	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	1	181.575	181.575
121	72131601-002	Mano de obra de Excavacion para fundacion	Metros cúbicos	1	59.673	59.673
122	72131601-002	Provision de tierra para relleno de Canteros	Metros cúbicos	1	43.646	43.646
123	72131601-002	Mano de obra para relleno de Cantero	Metros cúbicos	1	54.558	54.558
124	72131601-002	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	87.292	87.292
125	72131601-002	Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	54.558	54.558
126	72131601-002	Sub- muracion con piedra bruta colocadda	Metros cúbicos	1	550.000	550.000
127	72131601-002	Mano de obra de Sub- muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	230.000	230.000
128	72131601-002	Talud	Metros cúbicos	1	43.646	43.646
129	72131601-	Mano de obra de talud	Metros	1	53.364	53.364

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón Alcides Gaona Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

	002		cuadrados			
130	72131601-002	Empastado	Metros cuadrados	1	55.450	55.450
131	72131601-002	Mano de obra de empastado	Metros cuadrados	1	53.364	53.364
132	72131601-003	Provision de materiales para Cimentacion corrida de piedra bruta	Metros cúbicos	1	391.109	391.109
133	72131601-003	Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta	Metros cúbicos	1	114.307	114.307
134	72131601-003	De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	418.986	418.986
135	72131601-003	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	113.037	113.037
136	72131601-003	De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	183.962	183.962
137	72131601-003	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	45.215	45.215
138	72131601-004	Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	460.283	460.283
139	72131601-004	Mano de obra de Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	42.213	42.213
140	72131601-004	Zapata de Hormigon armado	Metros cúbicos	1	2.999.441	2.999.441
141	72131601-004	Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1	1.119.692	1.119.692
142	72131601-004	Tubulones	Metros cúbicos	1	2.265.291	2.265.291
143	72131601-004	Mano de obra de tubulones	Metros cúbicos	1	281.419	281.419
144	72131601-004	Pilotes	Metros cúbicos	1	561.353	561.353
145	72131601-004	Mano de obra de Pilotes	Metros cúbicos	1	84.426	84.426
146	72131601-004	Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	480.971	480.971
147	72131601-	Mano de obra de Cabezal de Pilotes	Metros	1	42.213	42.213

Abog. Gloria Rodríguez
Director General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Wilian Medina
Director General
DIR. GRAL. DE ADM. Y FIN.

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

	004		cúbicos			
148	72131601-004	Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	2.542.065	2.542.065
149	72131601-004	Mano de Obra de Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	1.410.212	1.410.212
150	72131601-004	Pilares	Metros cúbicos	1	2.410.691	2.410.691
151	72131601-004	Mano de obra de pilares.	Metros cúbicos	1	387.026	387.026
152	72131601-004	Losas	Metros cúbicos	1	2.794.784	2.794.784
153	72131601-004	Mano de Obra de Losas.	Metros cúbicos	1	898.732	898.732
154	72131601-004	Vigas	Metros cúbicos	1	2.882.077	2.882.077
155	72131601-004	Mano de Obra de vigas.	Metros cúbicos	1	1.410.212	1.410.212
156	72131601-004	Vigas Cadena.	Metro lineal	1	1.179.362	1.179.362
157	72131601-004	Mano de Obra de Vigas Cadena.	Metro lineal	1	72.234	72.234
158	72131601-004	Escaleras.	Metros cúbicos	1	1.432.646	1.432.646
159	72131601-004	Mano de Obra de construccion de Escaleras.	Metros cúbicos	1	1.177.055	1.177.055
160	72131601-004	Rampas	Metros cúbicos	1	2.306.237	2.306.237
161	72131601-004	Mano de obra de construccion de Rampas.	Metros cúbicos	1	1.876.760	1.876.760
162	72131601-004	Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	91.260	91.260
163	72131601-004	Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	30.420	30.420
164	72131601-004	De losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	90.553	90.553
165	72131601-004	Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	44.717	44.717

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

166	72131601-006	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	95.000	95.000
167	72131601-006	Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
168	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	159.563	159.563
169	72131601-006	Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	58.275	58.275
170	72131601-006	De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	182.749	182.749
171	72131601-006	Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	58.493	58.493
172	72131601-006	De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables	Metros cuadrados	1	181.391	181.391
173	72131601-006	Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomericapara areas no transitables.	Metros cuadrados	1	58.057	58.057
174	72131601-006	Alislacion de junta de dilatacion en H? A.	Metro lineal	1	95.610	95.610
175	72131601-006	mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	39.141	39.141
176	72131601-006	Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	128.304	128.304
177	72131601-006	Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	56.998	56.998
178	72131601-006	Para Juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	85.157	85.157
179	72131601-006	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	35.659	35.659
180	72131601-006	Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	86.449	86.449
181	72131601-006	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	35.393	35.393
182	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	158.438	158.438
183	72131601-006	Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	122.115	122.115
184	72131601-	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros	1	34.994	34.994

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Miriam Martínez
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

	006		cuadrados			
185	72131601-006	Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	90.139	90.139
186	72131601-006	Impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	34.994	34.994
187	72131601-006	Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	141.579	141.579
188	72131601-006	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	35.260	35.260
189	72131601-006	Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	141.973	141.973
190	72131601-006	Aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	142.505	142.505
191	72131601-006	Mano de obra aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	35.659	35.659
192	72131601-005	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	170.352	170.352
193	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	70.980	70.980
194	72131601-005	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	164.196	164.196
195	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	64.315	64.315
196	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	106.470	106.470
197	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	60.840	60.840
198	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	180.000	180.000
199	72131601-005	Mano de obra de Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
200	72131601-005	Mamposter?a de Elevaci?n de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	137.590	137.590
201	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	43.447	43.447
202	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	180.000	180.000

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Adrian Medina
Director General
DIR. GRAL. DE PROYECTOS

Ramón Abdides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

203	72131601-005	Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
204	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	207.189	207.189
205	72131601-005	Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	56.998	56.998
206	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	180.000	180.000
207	72131601-005	Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
208	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	208.763	208.763
209	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	57.867	57.867
210	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	441.709	441.709
211	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	61.216	61.216
212	72131601-005	Elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	338.843	338.843
213	72131601-005	Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	122.030	122.030
214	72131601-005	Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	83.459	83.459
215	72131601-005	Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	43.447	43.447
216	72131601-005	Sardinel de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	180.993	180.993
217	72131601-005	Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	45.278	45.278
218	72131601-005	Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	121.654	121.654
219	72131601-005	Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	42.796	42.796
220	72131601-	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros	1	157.473	

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE AD...

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

	005		cuadrados			157.473
221	72131601-005	Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	30.708	30.708
222	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	160.160	160.160
223	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	57.867	57.867
224	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	144.601	144.601
225	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	57.432	57.432
226	72131601-005	Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	157.772	157.772
227	72131601-005	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	56.998	56.998
228	72131601-005	De ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	172.642	172.642
229	72131601-005	Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	37.866	37.866
230	72131601-008	Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	203.579	203.579
231	72131601-009	Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	57.867	57.867
232	72131601-010	Provision de Techo de chapa termoacustica	Metros cuadrados	1	480.000	480.000
233	72131601-011	Mano de obra de techo de chapa termoacustica.	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
234	72131601-012	Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	230.965	230.965
235	72131601-013	Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	56.998	56.998
236	72131601-014	Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	230.008	230.008
237	72131601-015	Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	58.301	58.301
238	72131601-008	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	35.000	35.000

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

239	72131601-008	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
240	72131601-008	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	38.000	38.000
241	72131601-008	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
242	72131601-008	Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	38.000	38.000
243	72131601-008	Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
244	72131601-008	Azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	34.398	34.398
245	72131601-008	Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	30.420	30.420
246	72131601-008	A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	34.398	34.398
247	72131601-008	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	42.998	42.998
248	72131601-008	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	38.000	38.000
249	72131601-008	Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
250	72131601-008	A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
251	72131601-008	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
252	72131601-008	A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	99.079	99.079
253	72131601-008	Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	38.151	38.151
254	72131601-008	Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	40.515	40.515
255	72131601-008	Mano de obra de Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	16.818	16.818
256	72131601-008	Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	64.438	64.438
257	72131601-	Mano de obra de Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	21.398	21.398

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GASINETF

Ramón Arides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

	008					
258	72131601-008	Aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	64.438	64.438
259	72131601-008	Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	21.886	21.886
260	72131601-008	Aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	52.333	52.333
261	72131601-008	Mano de obra de aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	21.724	21.724
262	72131601-008	De aristas horizontales curvas piso - pared.	Metro lineal	1	51.942	51.942
263	72131601-008	Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared.	Metro lineal	1	21.562	21.562
264	72131601-008	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	406.580	406.580
265	72131601-008	Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	56.959	56.959
266	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	67.660	67.660
267	72131601-008	mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	22.640	22.640
268	72131601-008	Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	51.942	51.942
269	72131601-008	Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	21.724	21.724
270	72131601-008	Revoque de pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
271	72131601-008	Mano de obra de revoque pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
272	72131601-008	Contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
273	72131601-008	Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
274	72131601-008	De nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	75.900	75.900
275	72131601-008	Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	30.366	30.366

Abog. Karla Rodriguez
Auditora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramon Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

276	72131601-008	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
277	72131601-008	Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
278	72131601-008	Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	250.920	250.920
279	72131601-008	Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	42.958	42.958
280	72131601-008	Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	58.262	58.262
281	72131601-008	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	14.664	14.664
282	72131601-008	Base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	254.720	254.720
283	72131601-008	Mano de obra de base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	43.285	43.285
284	72131601-008	Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	75.561	75.561
285	72131601-008	Mano de obra de Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	28.704	28.704
286	72131601-008	De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0.07 m.	Metros cuadrados	1	177.999	177.999
287	72131601-008	Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	1	42.958	42.958
288	72131601-008	De cascotes en losa rebajada e=0.07.	Metros cuadrados	1	75.330	75.330
289	72131601-008	Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07.	Metros cuadrados	1	30.366	30.366
290	72131601-009	Servicio de Encerado y pulido de pisos	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
291	72131601-009	Provision de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	63.882	63.882
292	72131601-009	Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	26.364	26.364
293	72131601-009	De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	165.000	165.000
294	72131601-	Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros	1	45.000	45.000

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón A. Andes Gaona Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

	009		cuadrados			
295	72131601-009	Pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	388.414	388.414
296	72131601-009	Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	71.551	71.551
297	72131601-009	Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido	Metros cuadrados	1	385.483	385.483
298	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido	Metros cuadrados	1	71.008	71.008
299	72131601-009	Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	385.483	385.483
300	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	72.637	72.637
301	72131601-009	Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	391.345	391.345
302	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	72.094	72.094
303	72131601-009	Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	306.293	306.293
304	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	75.286	75.286
305	72131601-009	De adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	135.910	135.910
306	72131601-009	Mano de obra de colocacion de adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	56.998	56.998
307	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	125.453	125.453
308	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	57.650	57.650
309	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	100.000	100.000
310	72131601-004	Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
311	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	127.353	127.353
312	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	58.517	58.517

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramon Alcides Gauna Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

313	72131601-004	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	127.353	127.353
314	72131601-004	Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	58.083	58.083
315	72131601-004	Pisos de hormigon Armado	Metros cuadrados	1	534.912	534.912
316	72131601-004	Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	1	45.449	45.449
317	72131601-004	Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	158.369	158.369
318	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	57.214	57.214
319	72131601-004	Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	157.175	157.175
320	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	57.214	57.214
321	72131601-004	Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	69.244	69.244
322	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	43.611	43.611
323	72131601-004	Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1	254.720	254.720
324	72131601-004	Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos.	Metros cuadrados	1	57.650	57.650
325	72131601-004	De hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	179.356	179.356
326	72131601-004	Mano de obra de hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	57.214	57.214
327	72131601-004	Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	177.520	177.520
328	72131601-004	Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	57.214	57.214
329	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	170.000	170.000
330	72131601-009	Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
331	72131601-009	De porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	175.000	175.000

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
GOB. CENTRAL DE GARANTÍA

332	72131601-009	Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
333	72131601-009	Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	182.070	182.070
334	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	46.466	46.466
335	72131601-009	Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	180.713	180.713
336	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	46.120	46.120
337	72131601-009	Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	179.356	179.356
338	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	45.771	45.771
339	72131601-009	Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	178.677	178.677
340	72131601-009	Mano de obra de Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	46.641	46.641
341	72131601-009	Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	181.391	181.391
342	72131601-009	Mano de obra de Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	46.294	46.294
343	72131601-009	De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	252.820	252.820
344	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	45.771	45.771
345	72131601-009	De piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	250.920	250.920
346	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	45.771	45.771
347	72131601-009	De piso Conductivo	Metros cuadrados	1	301.470	301.470
348	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso Conductivo	Metros cuadrados	1	46.120	46.120
349	72131601-009	De piso antideslizante	Metros cuadrados	1	254.720	254.720
350	72131601-009	Mano de obra de colocacion de piso antideslizante	Metros cuadrados	1	46.466	46.466

Abog. Gloria Rodríguez
Directora Gral.

Ramon A. Rodríguez Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

351	72131601-009	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	180.000	180.000
352	72131601-009	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	51.000	51.000
353	72131601-009	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	85.000	85.000
354	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
355	72131601-009	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	180.713	180.713
356	72131601-009	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	57.650	57.650
357	72131601-009	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	165.000	165.000
358	72131601-009	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
359	72131601-009	De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	85.535	85.535
360	72131601-009	Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	43.774	43.774
361	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	87.795	87.795
362	72131601-009	Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	43.447	43.447
363	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	116.829	116.829
364	72131601-009	Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	43.122	43.122
365	72131601-009	De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	375.222	375.222
366	72131601-009	Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	59.848	59.848
367	72131601-009	De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	82.211	82.211
368	72131601-009	Mano de obra de piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	41.796	41.796
369	72131601-	De goma para escalera	Metros	1	116.829	

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Abog. Gloria Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Andrés Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

	009		cuadrados			116.829
370	72131601-009	Mano de obra de colocacion de goma para escalera	Metros cuadrados	1	57.867	57.867
371	72131601-009	De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	120.000	120.000
372	72131601-009	Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
373	72131601-009	De parquet	Metros cuadrados	1	197.330	197.330
374	72131601-009	Mano de obra de colocacion de parquet	Metros cuadrados	1	58.262	58.262
375	72131601-009	Terminales para umbrales	Metro lineal	1	181.391	181.391
376	72131601-009	Mano de obra de colocacion determinales para umbrales	Metro lineal	1	57.829	57.829
377	72101607-005	De Granito	Metro lineal	1	70.980	70.980
378	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito	Metro lineal	1	30.420	30.420
379	72101607-005	Calcareo sanitario	Metro lineal	1	50.184	50.184
380	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	1	21.480	21.480
381	72101607-005	De Porcelanato	Metro lineal	1	58.262	58.262
382	72101607-005	Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato	Metro lineal	1	30.595	30.595
383	72101607-005	De ceramico	Metro lineal	1	66.780	66.780
384	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico	Metro lineal	1	28.371	28.371
385	72101607-005	Ceramica Nacional	Metro lineal	1	53.092	53.092
386	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional	Metro lineal	1	21.480	21.480
387	72101607-005	Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	215.005	215.005

C.P. Marian Maciel
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMIN.

Ramón Arides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

388	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	57.394	57.394
389	72101607-005	De cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	57.650	57.650
390	72101607-005	Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	21.724	21.724
391	72101607-005	Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	58.046	58.046
392	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	21.886	21.886
393	72101607-005	De vinilico	Metro lineal	1	69.991	69.991
394	72101607-005	Mano de colocacion de obra de vinilico	Metro lineal	1	21.886	21.886
395	72101607-005	De burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	69.470	69.470
396	72101607-005	Mano de obra de colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	21.724	21.724
397	72101607-005	Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	57.611	57.611
398	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	21.562	21.562
399	72101607-005	Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	89.813	89.813
400	72101607-005	Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	22.468	22.468
401	72101607-005	Zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	40.385	40.385
402	72101607-005	Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	22.980	22.980
403	72102508-003	De porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	496.525	496.525
404	72102508-003	Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	60.533	60.533
405	72102508-003	De porcelanatos en zona de cirlulacion	Metros cuadrados	1	170.000	170.000
406	72102508-003	Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion	Metros cuadrados	1	45.000	45.000

Abog. Gloria Rodríguez. Directora General DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramon A. des Gaona Gómez. Arquitecto Reg MOPC 2.087

407	72102508-003	De planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	399.519	399.519
408	72102508-003	Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	71.279	71.279
409	72102508-003	De Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	252.820	252.820
410	72102508-003	Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	57.650	57.650
411	72102508-003	De Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	396.611	396.611
412	72102508-003	Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	58.083	58.083
413	72102508-003	De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	130.746	130.746
414	72102508-003	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	58.517	58.517
415	72102508-003	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	130.746	130.746
416	72102508-003	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	58.083	58.083
417	72131601-015	De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	324.635	324.635
418	72131601-015	Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	57.432	57.432
419	72131601-015	De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	407.728	407.728
420	72131601-015	Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	56.998	56.998
421	72101607-002	Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	249.675	249.675
422	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	58.046	58.046
423	72101607-002	Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	396.611	396.611
424	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	57.611	57.611
425	72101607-002	Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	236.175	236.175

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramon A. Ides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

426	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	57.176	57.176
427	72101607-002	Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	106.608	106.608
428	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	42.958	42.958
429	72101607-002	Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	236.175	236.175
430	72101607-002	Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	57.611	57.611
431	72101607-002	Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	950.000	950.000
432	72101607-002	Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	355.000	355.000
433	72101607-002	Provision de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	159.896	159.896
434	72101607-002	Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	43.936	43.936
435	72101601-002	Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	1	180.000	180.000
436	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
437	72101601-002	Provision de Cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	180.000	180.000
438	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
439	72101601-002	Provision de Cielorrasos de fibra Mineral	Metros cuadrados	1	235.318	235.318
440	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral	Metros cuadrados	1	42.796	42.796
441	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	251.870	251.870
442	72101601-002	Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	43.774	43.774
443	72101601-002	Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	238.900	238.900
444	72101601-	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros	1	43.447	43.447

C.P. Marian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón A. Valdes Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

	002		cuadrados			
445	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	237.109	237.109
446	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	43.122	43.122
447	72101601-002	Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	277.027	277.027
448	72101601-002	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	57.176	57.176
449	72102602-005	Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	364.139	364.139
450	72102602-005	Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8, con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	58.046	58.046
451	72102602-005	Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	361.425	361.425
452	72102602-005	Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	57.611	57.611
453	72102602-005	Provision de Reja perimetal	Metros cuadrados	1	358.711	358.711
454	72102602-005	Mano de obra de colocacion de reja Perimetral	Metros cuadrados	1	57.176	57.176
455	72102602-005	Povision de techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	321.236	321.236
456	72102602-005	Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	58.262	58.262
457	72102601-001	Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	510.390	510.390
458	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	96.947	96.947
459	72102601-001	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	1.100.000	1.100.000
460	72102601-001	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	150.000	150.000
461	72102601-001	Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	502.705	502.705

C.P. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón A. Ides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

462	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	96.215	96.215
463	72102601-001	Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	450.827	450.827
464	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	86.283	86.283
465	72102601-001	Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	254.720	254.720
466	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	58.046	58.046
467	72102601-001	Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	374.751	374.751
468	72102601-001	Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	109.457	109.457
469	72102601-001	Provision de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	123.116	123.116
470	72102601-001	Mano de obra de Colocacion de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	43.447	43.447
471	72102601-001	Provision de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	122.193	122.193
472	72102601-001	Mano de Obra de Colocacion de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	43.122	43.122
473	72102601-001	Provision de pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	121.271	121.271
474	72102601-001	Mano de obra de Colocacion pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	42.796	42.796
475	72102601-001	Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	251.870	251.870
476	72102601-001	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	58.262	58.262
477	72102601-001	Provision puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	412.538	412.538
478	72102601-001	Mano de obra de Colocacion puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	129.883	129.883
479	72102601-001	Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	1	425.973	425.973

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

S.P. Miryan Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramon Andres Gaona Gomez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

480	72102601-001	Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	407.897	407.897
481	72102601-001	Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	107.015	107.015
482	72102601-001	Provision de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	526.932	526.932
483	72102601-001	Mano de obra de colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	104.981	104.981
484	72102601-001	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	350.000	350.000
485	72102601-001	Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	50.371	50.371
486	72102601-001	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	1	670.761	670.761
487	72102601-001	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	1	149.058	149.058
488	72102601-001	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	382.967	382.967
489	72102601-001	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	152.738	152.738
490	72102601-001	Provision de cerraduras en puertas	Unidad	1	237.225	237.225
491	72102601-001	Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	59.202	59.202
492	72102601-001	Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	301.855	301.855
493	72102601-001	Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	75.330	75.330
494	72102601-001	Reparacion de persianas (puertas y Ventanas)	Metros cuadrados	1	142.655	142.655
495	72102601-001	Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	1	56.959	56.959
496	72102601-001	Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	320.000	320.000
497	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	55.000	55.000

C.P. Milian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y CONTRATOS

Ramón A. Ortiz Gaona Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

498	72102601-001	Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	380.000	380.000
499	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	97.334	97.334
500	72102601-001	Provision de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	55.000	55.000
501	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	45.000	45.000
502	72102601-001	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	25.000	25.000
503	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	10.000	10.000
504	72102601-001	Provision de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	57.176	57.176
505	72102601-001	Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	28.811	28.811
506	72102601-001	Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	143.741	143.741
507	72102601-001	Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	57.829	57.829
508	72102601-001	Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	440.144	440.144
509	72102601-001	Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	181.687	181.687
510	72102602-004	Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	546.000	546.000
511	72102602-004	Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	54.600	54.600
512	72102602-004	Provision cristal templado, pa?o fijo,	Metros cuadrados	1	541.564	541.564
513	72102602-004	Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo	Metros cuadrados	1	107.829	107.829
514	72102602-004	Provision vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	252.820	252.820
515	72102602-004	mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	57.176	57.176
516	72102602-004	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	526.932	526.932

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

CP. Miriam Molina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramón A. Ides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

517	72102602-004	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	75.044	75.044
518	72102602-004	Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	545.635	545.635
519	72131601-012	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
520	72131601-012	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	12.000	12.000
521	72131601-012	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	33.000	33.000
522	72131601-012	Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
523	72131601-012	Provision de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	68.576	68.576
524	72131601-012	Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	15.026	15.026
525	72131601-012	Provision de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
526	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	15.000	15.000
527	72131601-012	Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	82.427	82.427
528	72131601-012	Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	22.980	22.980
529	72131601-012	Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas	Metro lineal	1	27.628	27.628
530	72131601-012	Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas	Metros cuadrados	1	22.810	22.810
531	72131601-012	De muralla perimetral	Metros cuadrados	1	104.473	104.473
532	72131601-012	Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1	28.690	28.690
533	72131601-012	Exterior con silleta	Metros cuadrados	1	130.845	130.845
534	72131601-012	Mano de obra exterior con silleta	Metros cuadrados	1	53.889	53.889
535	72131601-012	De tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	78.000	78.000

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Adrian Vera
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ramon A. Nunes Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

536	72131601-012	Mano de obra de tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	23.400	23.400
537	72131601-012	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	98.340	98.340
538	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	22.640	22.640
539	72131601-012	Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	46.800	46.800
540	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	15.600	15.600
541	72131601-012	Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	69.344	69.344
542	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	15.196	15.196
543	72131601-012	Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	142.383	142.383
544	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	28.371	28.371
545	72131601-012	De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1	141.316	141.316
546	72131601-012	mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1	28.157	28.157
547	72131601-012	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	25.000	25.000
548	72131601-012	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	15.000	15.000
549	72131601-012	Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	553.000	553.000
550	72131601-012	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	22.725	22.725
551	72131601-012	Provision de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	104.473	104.473
552	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	28.690	28.690
553	72131601-012	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	99.820	99.820
554	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	22.980	22.980

C.P. Mirian Madjar
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION

Ramón A[illegible]des Gaona Gomez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

555	72131601-012	Provision de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	380.118	380.118
556	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	60.760	60.760
557	72131601-012	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	188.122	188.122
558	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	60.075	60.075
559	72131601-012	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	186.698	186.698
560	72131601-012	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	60.075	60.075
561	72131601-012	De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	94.044	94.044
562	72131601-012	Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	28.157	28.157
563	72131601-012	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	374.418	374.418
564	72131601-012	Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	61.216	61.216
565	72102508-999	Provision de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	315.980	315.980
566	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	53.919	53.919
567	72102508-999	Provision de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	465.176	465.176
568	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	68.581	68.581
569	72102508-999	Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	400.848	400.848
570	72102508-999	Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	73.004	73.004
571	72111008-001	Provision de Cesped	Metros cuadrados	1	50.184	50.184
572	72111008-001	Mano de obra de Colocacion de Cesped	Metros cuadrados	1	7.147	7.147
573	72111008-	Provison de talud	Metros	1	150.000	

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Miriam Mocilnik
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Fernandes Gaona Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

	001		cuadrados			150.000
574	72111008-001	Mano de obra de colocacion de Talud	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
575	72111008-001	Provision de empastado incluye preparacion del terreno y abonos	Metros cuadrados	1	63.520	63.520
576	72111008-001	Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1	21.643	21.643
577	72111008-001	Provision de plantines de especies segun plano	Unidad	1	63.042	63.042
578	72111008-001	Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano	Unidad	1	21.480	21.480
579	72111008-001	Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio	Unidad	1	21.398	21.398
580	72131601-013	Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	1	31.200	31.200
581	72131601-013	Mano de obra de Desarmado de vallado de obras	Metros cuadrados	1	31.200	31.200
582	72131601-013	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	1	42.120	42.120
583	72131601-013	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	34.398	34.398
584	72131601-011	Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	256.619	256.619
585	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	58.849	58.849
586	72131601-011	Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	180.330	180.330
587	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	58.415	58.415
588	72131601-011	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	826.613	826.613
589	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	121.759	121.759
590	72131601-011	Provision de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	320.015	320.015

Ab. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ramón Arnides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodríguez.
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

591	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	57.981	57.981
592	72131601-011	Provision de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	327.343	327.343
593	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	58.849	58.849
594	72131601-011	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	1.123.200	1.123.200
595	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	132.600	132.600
596	72131601-011	Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	321.044	321.044
597	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	71.104	71.104
598	72131601-011	Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	507.304	507.304
599	72131601-011	Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	71.647	71.647
600	72131601-011	Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	323.487	323.487
601	72131601-011	Mano de obra de Colocacion inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	72.189	72.189
602	72131601-011	Provision de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
603	72131601-011	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	150.000	150.000
604	72131601-011	Provision de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
605	72131601-011	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	200.000	200.000
606	72131601-011	Provision de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
607	72131601-011	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	145.369	145.369
608	72131601-011	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad	1	2.298.240	2.298.240

C.P. Mirian Madiral
Directora General
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Abog. Gloria Rodrigue.
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

609	72131601-011	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad	1	573.937	573.937
610	72131601-011	Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m	Metro lineal	1	73.365	73.365
611	72131601-011	Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	1	252.582	252.582
612	72131601-011	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	1	325.764	325.764
613	72131601-011	Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	287.025	287.025
614	72131601-011	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	274.538	274.538
615	72131601-011	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	1	287.289	287.289
616	72131601-011	Sellado Sanitario de Pozo Comun	Metros cúbicos	1	286.204	286.204
617	72131601-011	Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun	Metros cúbicos	1	355.952	355.952
618	72131601-011	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	1	284.032	284.032
619	72131601-011	Cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	444.783	444.783
620	72131601-011	Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	446.477	446.477
621	72131601-011	Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1	450.000	450.000
622	72131601-011	Servicio de Limpieza de Camara Septica	Metros cúbicos	1	350.000	350.000
623	72102304-005	Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	1	725.646	725.646
624	72102304-005	Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A?	Unidad	1	160.632	160.632
625	72102304-005	Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	326.122	326.122
626	72102304-005	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	72.189	72.189

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Lic. Mirian Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ...

Ramón F... ides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

627	72102602-9999	Provision de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	1.100.000	1.100.000
628	72102602-9999	Mano de obra de instalacion de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	190.000	190.000
629	72102602-9999	Provision de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	326.122	326.122
630	72102602-9999	Mano de obra de instalacion de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	57.829	57.829
631	72102602-9999	Provision de cortina vertical para oficinas	Metros cuadrados	1	210.677	210.677
632	72102602-9999	Automatizacion.	Unidad	1	446.635	446.635
633	72102602-9999	Mano de obra de automatizacion	Unidad	1	213.839	213.839
634	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1	Unidad	1	406.860	406.860
635	82101502-001	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12	Unidad	1	72.461	72.461
636	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12	Unidad	1	476.775	476.775
637	82101502-001	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8	Unidad	1	71.918	71.918
638	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	Unidad	1	322.266	322.266
639	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	Unidad	1	71.375	71.375
640	82101502-001	Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	Unidad	1	319.823	319.823
641	82101502-001	Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	321.044	321.044
642	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma eva. medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	252.820	252.820
643	82101502-001	Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas ips en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	253.770	253.770

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Directora General
DIR. GRAL. DE ASUN

Ramón Fernandes Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

644	82101502-001	Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas ips en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	54.309	54.309
645	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1	Unidad	1	327.151	327.151
646	82101502-001	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3	Unidad	1	402.313	402.313
647	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3	Unidad	1	399.596	399.596
648	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	1.406.001	1.406.001
649	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	576.108	576.108
650	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	Unidad	1	427.676	427.676
651	82101502-001	Panel de pvctermoformado, suspendido de techo con cabos. gr?fica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2	Unidad	1	426.048	426.048
652	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3	Unidad	1	952.947	952.947
653	82101502-001	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6	Unidad	1	1.146.523	1.146.523
654	82101502-001	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6	Unidad	1	470.469	470.469
655	82101502-001	Emblema corporeo del ips de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1	Unidad	1	831.251	831.251
656	82101502-001	Letras corporeas p/texto ips en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2	Unidad	1	828.809	828.809
657	82101502-001	Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3	Unidad	1	644.385	644.385
658	82101502-001	Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo	Unidad	1	320.015	320.015
659	82101502-001	Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	1.235.000	1.235.000
660	82101502-001	Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	863.432	863.432

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

Ramón A[illegible]des Gaona Gómez.
A[illegible]quitecto
Reg MOPC 2.087

661	72102201-9998	Provision de artefactos de energia electrica	Unidad	1	536.907	536.907
662	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	76.469	76.469
663	72102201-9998	Provision de iluminacion exterior	Unidad	1	871.964	871.964
664	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior	Unidad	1	76.469	76.469
665	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	2.580.047	2.580.047
666	72102201-9998	Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	984.279	984.279
667	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	1.702.208	1.702.208
668	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	375.842	375.842
669	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar	Unidad	1	290.000	290.000
670	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar.	Unidad	1	149.058	149.058
671	72102201-9998	Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	405.821	405.821
672	72102201-9998	Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	181.687	181.687
673	72102201-9998	Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	1	536.907	536.907
674	72102201-9998	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	1	447.174	447.174
675	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	1	141.960	141.960
676	72102201-9998	Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.474.231	1.474.231
677	72102201-9998	Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.422.225	1.422.225

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE ...

C.P. Mirtha ...
Directora General
DIR. GRAL. DE ...

Ramón Alcides Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

678	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB	Unidad	1	150.458	150.458
679	72102201-9998	Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	109.051	109.051
680	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	36.550	36.550
681	72102201-9998	Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	143.197	143.197
682	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	35.735	35.735
683	72102201-9998	Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	213.024	213.024
684	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	35.735	35.735
685	72102201-9998	Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	181.687	181.687
686	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	72.461	72.461
687	72102201-9998	De fotocelulas con base	Unidad	1	53.495	53.495
688	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base	Unidad	1	42.958	42.958
689	72102201-9998	Mano de obra por boca (hasta 5 metros)	Unidad	1	124.800	124.800
690	72102201-9998	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	187.200	187.200
691	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	101.400	101.400
692	72102201-9998	Provision de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	226.200	226.200
693	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	101.400	101.400
694	72102201-9998	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	168.550	168.550

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

DIR. GRAL. DE ...

...des Gauna Gómez.
...uitecto
Reg MOPC 2.037

695	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	81.900	81.900
696	72102201-9998	Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	251.272	251.272
697	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	49.691	49.691
698	72102201-9998	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	1.215.862	1.215.862
699	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	1.230.714	1.230.714
700	72102201-9998	Provision de tapas ciegas	Unidad	1	10.647	10.647
701	72102201-9998	Mano de obra para colocacion de tapas ciegas	Unidad	1	8.190	8.190
702	72102201-9998	Provision de electroductos todas las medidas	Mililitros	1	12.776	12.776
703	72102201-9998	Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas	Metro lineal	1	8.190	8.190
704	72102201-9998	Provision de Cajas de conexiones	Unidad	1	15.140	15.140
705	72102201-9998	Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones	Unidad	1	7.561	7.561
706	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 4 antillama	Metro lineal	1	82.523	82.523
707	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 2 antillama	Metro lineal	1	64.821	64.821
708	72102201-9998	Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4 antillama	Metro lineal	1	15.510	15.510
709	72102201-9998	Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas	Metro lineal	1	12.830	12.830
710	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	1	306.435	306.435
711	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	1	170.352	170.352

Abog. Gloria Rodriguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GASTNETF

Directora Gral.

Ramón A. Ibes Gauna Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.037

712	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar.	Unidad	1	147.420	147.420
713	72102201-9998	Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	283.920	283.920
714	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	109.200	109.200
715	72102201-9998	Provision de ducha electrica	Unidad	1	216.049	216.049
716	72102201-9998	Mano de obra para instalacion de ducha electrica	Unidad	1	77.000	77.000
Precio Total						**157.550.000**

2- Autorizar la suscripción del Contrato correspondiente.

3- Comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones públicas de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Es nuestro dictamen.

Abog. Gloria Rodríguez
Directora General
DIR. GRAL. DE GABINETE

C.P. Aldan Medina
Directora General
DIR. GRAL. DE ...

Ramón Alejandro Gaona Gómez.
Arquitecto
Reg MOPC 2.087