CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - COMITÉ DE EVALUACIÓN - GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

Construccion en Instituciones escolares enel distrito de Abai con ID: 413512

					OFERENTES					
					Cañiza Construcciones		DES Constructora		Constructora JM	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total	Precio unitario (IVA	Precio total	Precio unitario (IVA	Precio total
	Construccion de dos aulas con galeria y un SS.HH. Diferenciado de 3,6 x 4,35 mts e la Esc. Basica N° 1564 Ignacio Lopez Arevalos de Abai									
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	Mts2	124,7	4.950	617.265	4.950	617.265	4.950	617.265
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.430.000	1.430.000	1.426.400	1.426.400	1.430.000	1.430.000
3	72131601-002	Replanteo	Mts2	124,7	13.200	1.646.040	13.150	1.639.805	13.200	1.646.040
4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Mts3	23,4	462.000	10.810.800	460.850	10.783.890	462.000	10.810.800
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Mts3	2,32	2.508.000	5.818.560	2.501.700	5.803.944	2.508.000	5.818.560
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Mts3	3,72	2.200.000	8.184.000	2.194.500	8.163.540	2.200.000	8.184.000
7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Global	2	275.000	550.000	274.300	548.600	275.000	550.000
8	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,45m	Mts2	5,5	220.000	1.210.000	219.450	1.206.975	220.000	1.210.000
9	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30m	Mts2	13,1	154.000	2.017.400	153.600	2.012.160	154.000	2.017.400
10	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Mts2	0,9	302.500	272.250	301.750	271.575	302.500	272.250
11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Mts3	46	99.000	4.554.000	98.750	4.542.500	99.000	4.554.000
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Mts2	11	82.500	907.500	82.300	905.300	82.500	907.500
13	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Mts2	20,05	148.500	2.977.425	148.150	2.970.408	148.500	2.977.425
14	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Mts2	6,7	99.000	663.300	98.750	661.625	99.000	663.300
15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	51,5	203.500	10.480.250	202.900	10.449.350	203.500	10.480.250
16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	64	115.500	7.392.000	115.200	7.372.800	115.500	7.392.000
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	24.200	774.400	24.150	772.800	24.200	774.400
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	264.000	2.904.000	263.300	2.896.300	264.000	2.904.000
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Mts2	168,5	297.000	50.044.500	296.250	49.918.125	297.000	50.044.500
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Mts2	134,5	33.000	4.438.500	32.900	4.425.050	33.000	4.438.500
21	72131601-008	Revoque de viga cumbrera, galeria, encadenado de H° A°	Mts2	29,5	55.000	1.622.500	54.850	1.618.075	55.000	1.622.500
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	30.800	2.390.080	30.750	2.386.200	30.800	2.390.080

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascote 10cm	Mts2	115	42.900	4.933.500	42.800	4.922.000	42.900	4.933.500
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm	Mts2	115	159.500	18.342.500	159.100	18.296.500	159.500	18.342.500
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	67	88.000	5.896.000	87.800	5.882.600	88.000	5.896.000
26	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.485.000	2.970.000	1.481.300	2.962.600	1.485.000	2.970.000
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Mts2	20,54	319.000	6.552.260	318.200	6.535.828	319.000	6.552.260
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	51,2	17.600	901.120	17.550	898.560	17.600	901.120
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Mts2	134,5	22.000	2.959.000	21.950	2.952.275	22.000	2.959.000
30	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Mts2	134,5	35.200	4.734.400	35.100	4.720.950	35.200	4.734.400
31	72131601-012	Pintura de pilares visto con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	20	30.800	616.000	30.750	615.000	30.800	616.000
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Mts2	29,5	38.500	1.135.750	38.400	1.132.800	38.500	1.135.750
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Mts2	20,5	40.700	834.350	40.600	832.300	40.700	834.350
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	160	30.800	4.928.000	30.750	4.920.000	30.800	4.928.000
35	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Mts2	149	33.000	4.917.000	32.900	4.902.100	33.000	4.917.000
36	72131601-012	Pintura de puerta metalica con pintura sintetica	Mts2	11	41.800	459.800	41.700	458.700	41.800	459.800
37	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Mts2	98,26	33.000	3.242.580	32.900	3.232.754	33.000	3.242.580
38	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	43,5	33.000	1.435.500	32.900	1.431.150	33.000	1.435.500
39	72131601-002	Vidrios dobles de 4mm	Mts2	20,54	203.500	4.179.890	203.000	4.169.620	203.500	4.179.890
40	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	Metro lineal	43,5	93.500	4.067.250	93.250	4.056.375	93.500	4.067.250
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Mts2	27,7	99.000	2.742.300	98.750	2.735.375	99.000	2.742.300
42	72131601-001	Instalacion del tablero TS10 de 15 AG	Unidad	24	137.500	3.300.000	137.150	3.291.600	137.500	3.300.000
43	72131601-001	Instalacion del tablero de comando TC	Unidad	24	132.000	3.168.000	131.700	3.160.800	132.000	3.168.000
44	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	121.000	1.936.000	120.700	1.931.200	121.000	1.936.000
45	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	20	115.500	2.310.000	115.200	2.304.000	115.500	2.310.000
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	12	115.500	1.386.000	115.200	1.382.400	115.500	1.386.000
47	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	115.500	1.848.000	115.200	1.843.200	115.500	1.848.000
48	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	24	115.500	2.772.000	115.200	2.764.800	115.500	2.772.000
49	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	30	198.000	5.940.000	195.500	5.865.000	198.000	5.940.000
50	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	115.500	2.887.500	115.200	2.880.000	115.500	2.887.500
51	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	4	253.000	1.012.000	252.350	1.009.400	253.000	1.012.000
52	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	8	209.000	1.672.000	208.450	1.667.600	209.000	1.672.000
53	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	4	132.000	528.000	131.700	526.800	132.000	528.000
54	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	297.000	297.000	296.250	296.250	297.000	297.000
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	132.000	264.000	131.700	263.400	132.000	264.000

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

Gobernación de Caazapá

56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	121.000	242.000	120.700	241.400	121.000	242.000
57	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x70cm	Unidad	3	418.000	1.254.000	416.950	1.250.850	418.000	1.254.000
58	72131601-9984	Rampa peatonal	Global	1	1.271.230	1.271.230	1.268.000	1.268.000	1.271.230	1.271.230
59	72131601-002	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	2	1.936.000	3.872.000	1.931.200	3.862.400	1.936.000	3.872.000
60	72131601-013	Limpieza final	Global	1	612.300	612.300	610.800	610.800	612.300	612.300
		SS. HH.. Diferenciado de 3,6 MTS X 4,35 MTS								
		Preparación de la Obra								
61	72131601-002	a-Limpieza y preparación de terreno	Mts2	15,70	7.350	115.395	7.350	115.395	7.350	115.395
62	72131601-002	b-Replanteo	Mts2	15,70	26.460	415.422	26.400	414.480	26.460	415.422
63	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Mts3	4,00	661.500	2.646.000	659.850	2.639.400	661.500	2.646.000
		Estructura de H°A°								
64	72131601-004	a-Encadenado H°A° superior de (13 x 27)	Mts3	0,75	2.793.000	2.094.750	2.786.000	2.089.500	2.793.000	2.094.750
		Muros de nivelación :								
65	72131601-004	a- De 0,30 m. armada con 4 ø 6 mm.	Mts2	7,90	257.250	2.032.275	256.600	2.027.140	257.250	2.032.275
66	72131601-004	Relleno y Compactación	Mts3	4,15	147.000	610.050	146.650	608.598	147.000	610.050
		Aislación Asfaltica De Muros								
67	72131601-006	a-0,15 Horizontal	Mts2	9,40	117.600	1.105.440	117.300	1.102.620	117.600	1.105.440
		Muros de Elevación								
68	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	Mts2	28,50	124.950	3.561.075	124.650	3.552.525	124.950	3.561.075
69	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Mts2	40,80	161.700	6.597.360	161.300	6.581.040	161.700	6.597.360
		Techo:								
70	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Mts2	26,00	382.200	9.937.200	381.250	9.912.500	382.200	9.937.200
		Revoques								
71	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	Mts2	93,00	41.160	3.827.880	41.000	3.813.000	41.160	3.827.880
72	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,40	41.160	181.104	41.000	180.400	41.160	181.104
73	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Mts2	14,40	55.860	804.384	55.700	802.080	55.860	804.384
74	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Mts2	14,40	205.800	2.963.520	205.300	2.956.320	205.800	2.963.520
		Aberturas de Maderas								
75	72131601-010	a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Mts2	3,36	1.396.500	4.692.240	1.393.000	4.680.480	1.396.500	4.692.240
76	72131601-010	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3,00	1.102.500	3.307.500	1.099.750	3.299.250	1.102.500	3.307.500
		Aberturas Metalicas								
77	72131601-010	a- Ventanas balancines	Mts2	0,50	441.000	220.500	439.900	219.950	441.000	220.500
		Alféizar de ventana								
78	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4,00	39.690	158.760	39.600	158.400	39.690	158.760

GOBERNACION DE CAAZAPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

		Pintura								
79	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Mts2	85,80	26.460	2.270.268	26.400	2.265.120	26.460	2.270.268
80	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Mts2	85,80	41.160	3.531.528	41.000	3.517.800	41.160	3.531.528
81	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Mts2	8,50	70.560	599.760	70.400	598.400	70.560	599.760
82	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Mts2	0,60	55.860	33.516	55.750	33.450	55.860	33.516
83	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	40,80	41.160	1.679.328	41.000	1.672.800	41.160	1.679.328
84	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Mts2	20,80	41.160	856.128	41.000	852.800	41.160	856.128
85	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Mts2	16,30	41.160	670.908	41.000	668.300	41.160	670.908
86	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14,00	51.450	720.300	51.350	718.900	51.450	720.300
		Revestimientos :								
87	72131601-009	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 m.	Mts2	29,00	132.300	3.836.700	132.000	3.828.000	132.300	3.836.700
88	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Mts2	0,50	257.250	128.625	256.600	128.300	257.250	128.625
		Desague Pluvial								
89	72131601-9999	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14,00	102.900	1.440.600	102.650	1.437.100	102.900	1.440.600
90	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Mts2	9,10	117.600	1.070.160	117.300	1.067.430	117.600	1.070.160
		Instalación eléctrica								
91	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Global	1,00	3.675.000	3.675.000	3.665.800	3.665.800	3.675.000	3.675.000
92	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	73.500	1.837.500	73.300	1.832.500	73.500	1.837.500
93	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3,00	367.500	1.102.500	366.600	1.099.800	367.500	1.102.500
		Instalación sanitaria								
94	72131601-011	a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Global	1,00	9.555.000	9.555.000	9.891.604	9.891.604	9.555.000	9.555.000
95	72131601-011	b- Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20	Global	1,00	10.216.500	10.216.500	10.190.950	10.190.950	10.216.500	10.216.500
96	72131601-011	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Global	1,00	7.129.500	7.129.500	7.111.700	7.111.700	7.129.500	7.129.500
97	72131601-013	Limpieza final	Mts2	1,00	251.324	251.324	250.700	250.700	251.324	251.324
		Construccion de 400 mts Lineal de Cercado Perimetral y Cocina domedor de 8,6 x 10,9 mts en la Escuela Basica N° 5978 Buena Vista del distrito de Abai								
		Cocina Comedor								
98	72131601-002	Cartel de oba de 1,2 x 2 mts	Unidad	1	1.380.000	1.380.000	1.376.550	1.376.550	1.380.000	1.380.000
99	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,80	2.875	269.675	2.850	267.330	2.875	269.675
100	72131601-002	b- Replanteo de obra	M2	93,80	9.200	862.960	9.150	858.270	9.200	862.960
101	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,73	460.000	4.935.800	458.850	4.923.461	460.000	4.935.800
		Estructura de H° A° :								
102	72131601-004	a- Zapatas de Hº Aº	M3	0,65	2.070.000	1.345.500	2.064.800	1.342.120	2.070.000	1.345.500
103	72131601-004	b- Pilares de Hº Aº	M3	0,85	2.070.000	1.759.500	2.064.800	1.755.080	2.070.000	1.759.500

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

104	72131601-004	c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	M3	1,21	2.185.000	2.643.850	2.179.550	2.637.256	2.185.000	2.643.850
105	72131601-004	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06	1.725.000	5.278.500	1.720.650	5.265.189	1.725.000	5.278.500
106	72131601-004	e- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	207.000	207.000	206.500	206.500	207.000	207.000
		Muros de nivelación :								
107	72131601-005	a- De 0,30 m.	M2	20,78	163.300	3.393.374	162.900	3.385.062	163.300	3.393.374
108	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,44	54.050	1.266.932	53.900	1.263.416	54.050	1.266.932
		Aislación asfaltica :								
109	72131601-006	a- De paredes	M2	7,63	89.700	684.411	89.500	682.885	89.700	684.411
		Muros de elevación :								0
110	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	46,04	92.000	4.235.680	91.800	4.226.472	92.000	4.235.680
111	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados maciz	M2	97,23	109.250	10.622.378	108.950	10.593.209	109.250	10.622.378
112	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	22,00	20.700	455.400	20.650	454.300	20.700	455.400
		Pilares :								
113	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	ML.	8,64	253.000	2.185.920	252.350	2.180.304	253.000	2.185.920
		Techo :								
114	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	123,20	287.500	35.420.000	286.800	35.333.760	287.500	35.420.000
		Revoques :								
115	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02	32.200	5.667.844	32.150	5.659.043	32.200	5.667.844
116	72131601-008	b- De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	M2	37,44	55.200	2.066.688	55.000	2.059.200	55.200	2.066.688
117	72131601-008	c- De pilares de H° A°	ML.	7,00	34.500	241.500	34.450	241.150	34.500	241.500
118	72131601-008	d- Moldura lineal en balancines	ML.	35,50	29.900	1.061.450	29.800	1.057.900	29.900	1.061.450
119	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28	40.250	3.513.020	40.150	3.504.292	40.250	3.513.020
120	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	87,28	138.000	12.044.640	137.700	12.018.456	138.000	12.044.640
121	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	53,90	86.250	4.648.875	86.000	4.635.400	86.250	4.648.875
		Aberturas de madera :								
122	72131601-010	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa con cerraduras	UN.	2,00	690.000	1.380.000	688.250	1.376.500	690.000	1.380.000
		Aberturas metálicas :								
123	72131601-010	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	1.150.000	1.150.000	1.147.150	1.147.150	1.150.000	1.150.000
124	72131601-010	b- Ventanas balancines	M2	17,64	287.500	5.071.500	286.800	5.059.152	287.500	5.071.500
		Alfeizar de ventanas :								
125	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	44,80	13.800	618.240	13.750	616.000	13.800	618.240
		Pinturas :								
126	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	176,02	20.700	3.643.614	20.650	3.634.813	20.700	3.643.614
127	72131601-012	b- De paredes revocados al latex	M2	176,02	32.200	5.667.844	32.150	5.659.043	32.200	5.667.844

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

128	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	13,13	28.750	377.488	28.700	376.831	28.750	377.488
129	72131601-012	d- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	M2	37,44	32.200	1.205.568	32.150	1.203.696	32.200	1.205.568
130	72131601-012	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	40.250	710.010	40.150	708.246	40.250	710.010
131	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	97,19	28.750	2.794.213	28.700	2.789.353	28.750	2.794.213
132	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	102,87	28.750	2.957.513	28.700	2.952.369	28.750	2.957.513
133	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16	40.250	207.690	40.150	207.174	40.250	207.690
134	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	79,80	28.750	2.294.250	28.700	2.290.260	28.750	2.294.250
135	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	37,80	34.500	1.304.100	34.400	1.300.320	34.500	1.304.100
136	72131601-009	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.	M2	1,90	86.250	163.875	86.000	163.400	86.250	163.875
137	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	17,64	161.000	2.840.040	160.600	2.832.984	161.000	2.840.040
138	72131601-9984	Rampa peatonal	GL.	1,00	681.032	681.032	679.300	679.300	681.032	681.032
		Desague Pluvial								
139	72131601-002	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	37,80	80.500	3.042.900	80.000	3.024.000	80.500	3.042.900
140	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,40	86.250	2.018.250	86.000	2.012.400	86.250	2.018.250
		Instalación eléctrica								
141	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	6,00	120.750	724.500	120.450	722.700	120.750	724.500
142	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	4,00	109.250	437.000	108.950	435.800	109.250	437.000
143	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	12,00	92.000	1.104.000	91.800	1.101.600	92.000	1.104.000
144	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	11,00	92.000	1.012.000	91.800	1.009.800	92.000	1.012.000
145	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	5,00	92.000	460.000	91.800	459.000	92.000	460.000
146	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts.	25,00	46.000	1.150.000	45.900	1.147.500	46.000	1.150.000
		Artefactos electricos								
147	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	6,00	184.000	1.104.000	183.550	1.101.300	184.000	1.104.000
148	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	6,00	115.000	690.000	114.700	688.200	115.000	690.000
149	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	287.500	287.500	286.800	286.800	287.500	287.500
150	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	92.000	92.000	91.800	91.800	92.000	92.000
151	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	UN.	5,00	494.500	2.472.500	493.250	2.466.250	494.500	2.472.500
152	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un.	3,00	322.000	966.000	321.200	963.600	322.000	966.000
153	72131601-011	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	GL.	1,00	3.450.000	3.450.000	3.441.350	3.441.350	3.450.000	3.450.000
154	72131601-013	Limpieza final	M2	93,80	4.600	431.480	4.550	426.790	4.600	431.480
		Cercado Perimetral								0
155	83101504-995	Limpieza y Preparación del Lugar	Global	1	850.000	850.000	847.900	847.900	850.000	850.000

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

156	83101504-995	Cartel de Obra de 1.2 x 2,00 mts	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.396.500	1.396.500	1.400.000	1.400.000
157	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	mts3	22,86	600.000	13.716.000	598.500	13.681.710	600.000	13.716.000
158	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	mts3	61	484.000	29.524.000	482.800	29.450.800	484.000	29.524.000
159	83101504-995	Nivelación de ladrillos	ML	400	60.000	24.000.000	59.850	23.940.000	60.000	24.000.000
160	83101504-995	Poste de Hº fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	600.000	4.800.000	598.500	4.788.000	600.000	4.800.000
161	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	200	85.800	17.160.000	85.600	17.120.000	85.800	17.160.000
162	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Mts2	600	36.500	21.900.000	36.400	21.840.000	36.500	21.900.000
163	83101504-995	Alambre de púa	ML	1.200,0	2.200	2.640.000	2.200	2.640.000	2.200	2.640.000
164	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	ML	1.200,0	2.000	2.400.000	2.200	2.640.000	2.000	2.400.000
165	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	2.743.100	2.743.100	2.750.000	2.750.000
166	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.866.000	1.866.000	1.865.300	1.865.300	1.870.000	1.870.000
167	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Global	1	990.000	990.000	990.000	990.000	898.998	898.998
						612.696.002		611.700.000		612.609.000

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parra
Encargado de ...
Gobernación de ...