PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE N° 2 Demolición de aulas viejas y reparación de baño en la Escuela Basica Nº 5331 San Rafael Arcangel		COPCI S.A.					EMPRESA FAMILIAR S.R.L.					EMPRESA RF CONSTRUCCIONES				
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Demolición de construccion precaria, desmonte de techo con recuperación de material cerámico y maderas. retiro y desalijo	N/A	N/A	1	18.080.674	18.080.674	N/A	N/A	1	17.527.184	17.527.184	N/A	N/A	1	17.027.184	17.027.184
2	Limpieza final de trabajos	N/A	N/A	1	825.405	825.405	N/A	N/A	1	800.138	800.138	N/A	N/A	1	800.138	800.138
3	TECHO: Canaletas bajadas	N/A	N/A	14	62.794	879.116	N/A	N/A	14	60.871	852.194	N/A	N/A	14	60.871	852.194
4	PISO: Tipo baldosa calcareo reposición	N/A	N/A	3	64.657	193.971	N/A	N/A	3	62.678	188.034	N/A	N/A	3	62.678	188.034
5	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	45.570	637.980	N/A	N/A	14	44.175	618.450	N/A	N/A	14	44.175	618.450
6	PINTURA: De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o color	N/A	N/A	40	11.550	462.000	N/A	N/A	40	11.197	447.880	N/A	N/A	40	11.197	447.880
7	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	20.654	351.118	N/A	N/A	17	20.021	340.357	N/A	N/A	17	20.021	340.357
8	De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8,5	19.642	166.957	N/A	N/A	8,5	19.041	161.849	N/A	N/A	8,5	19.041	161.849
9	Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35,6	17.591	626.240	N/A	N/A	35,6	17.053	607.087	N/A	N/A	35,6	17.052	607.051
10	Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	17.262	34.524	N/A	N/A	2	16.733	33.466	N/A	N/A	2	16.734	33.468
11	REVESTIMIENTO: azulejo blancos de 15x15cm h:1,20	N/A	N/A	23	63.112	1.451.576	N/A	N/A	23	61.180	1.407.140	N/A	N/A	23	61.180	1.407.140
12	Limpieza, retiro de escombros y curado de piso calcareo	N/A	N/A	1	442.715	442.715	N/A	N/A	1	429.163	429.163	N/A	N/A	1	429.163	429.163
13	Instalación electrica	N/A	N/A	1	1.221.734	1.221.734	N/A	N/A	1	1.184.334	1.184.334	N/A	N/A	1	1.184.334	1.184.334
14	Instalación de artefactos electricos	N/A	N/A	1	807.765	807.765	N/A	N/A	1	783.038	783.038	N/A	N/A	1	783.038	783.038
15	Revisión de cañeria y cambios de grifos y cañerías de conexión, cisternas y mingitorios	N/A	N/A	1	2.866.500	2.866.500	N/A	N/A	1	2.778.750	2.778.750	N/A	N/A	1	2.778.750	2.778.750
		N/A	N/A		Precio Total	**29.048.275**					**28.159.063**					**27.659.030**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
Misiones

Lic. Enrique Correa Velázquez
Responsable UOC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE N° 2 Demolición de aulas viejas y reparación de baño en la Escuela Básica N° 5331 "San Rafael Arcangel"		NAHIARA CONSTRUCCIONES					EMPRESA XXX					EMPRESA XXX				
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Demolición de construccion precaria, desmonte de techo con recuperación de material cerámico y maderas. retiro y desalijo	N/A	N/A	1	16.050.000	16.050.000										
2	Limpieza final de trabajos	N/A	N/A	1	740.000	740.000										
3	TECHO: Canaletas bajadas	N/A	N/A	14	55.750	780.500										
4	PISO: Tipo baldosa calcareo reposición	N/A	N/A	3	57.500	172.500										
5	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	40.455	566.370										
6	PINTURA: De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o color	N/A	N/A	40	10.255	410.200										
7	De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	18.340	311.780										
8	De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8,5	17.450	148.325										
9	Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35,6	15.680	558.208										
10	Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	15.855	31.710										
11	REVESTIMIENTO: azulejo blancos de 15x15cm h:1,20	N/A	N/A	23	56.500	1.299.500										
12	Limpieza, retiro de escombros y curado de piso calcareo	N/A	N/A	1	396.500	396.500										
13	Instalación electrica	N/A	N/A	1	1.110.000	1.110.000										
14	Instalación de artefactos electricos	N/A	N/A	1	720.500	720.500										
15	Revisión de cañeria y cambios de grifos y cañerías de conexión, cisternas y mingitorios	N/A	N/A	1	2.544.750	2.544.750										
		N/A	N/A		Precio Total	**25.840.843**					0					0

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
Misiones

Lic. Enrique Correa Velázquez
Responsable UOC