		SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L.						CONSORCIO ÑANDUTI (COVIPA - ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.)					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y mejora de la red de agua potable para la ciudad de Itaguá - Central	N/A	N/A	N/A	1	19.888.102.328	19.888.102.328	N/A	N/A	N/A	1	19.953.559.791	19.953.559.791
	TOTAL						19.888.102.328						19.953.559.791

		CONSORCIO VIALTEC - GUARAUNA (VIALTEC S.A. - GUARAUNA ENGENHARIA LTDA. ME.)						COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y mejora de la red de agua potable para la ciudad de Itaguá - Central	N/A	N/A	N/A	1	21.931.733.771	21.931.733.771	N/A	N/A	N/A	1	25.451.897.989	25.451.897.989
	TOTAL						21.931.733.771						25.451.897.989

		MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.						CONSORCIO DE SANEAMIENTO ITAGUEÑO (TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. - ENGENEERING S.A.E.C.C.O.)					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y mejora de la red de agua potable para la ciudad de Itaguá - Central	N/A	N/A	N/A	1	31.637.053.624	31.637.053.624	N/A	N/A	N/A	1	33.233.885.355	33.233.885.355
	TOTAL						31.637.053.624						33.233.885.355

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. Arístides Mongelós, Director
Dirección de Agua Potable y Saneamiento
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado MOPC N° 58/2014 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ITAGUA – CENTRAL. PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL DEL PARAGUAY. 2589 BL-PR – GTR/WS-12928-PR BID. ID N° 272683

		CONSORCIO BETA INGENIERÍA & ASOCIADOS (EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A. – BETA INGENIERÍA S.A. – ING. WILLIAM NEGRETE)						CALDETEC INGENIERIA S.R.L.					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y mejora de la red de agua potable para la ciudad de Itaguá - Central	N/A	N/A	N/A	1	14.386.726.986	14.386.726.986	N/A	N/A	N/A	1	17.568.188.362	17.568.188.362
	TOTAL						14.386.726.986						17.568.188.362

		CONSORCIO ACACIA (ALFA & OMEGA S.A. - LA ISLA SUR S.R.L. - MYM INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.R.L.)						CONSORCIO DE PAVIMENTACIÓN RURAL (ING. RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ - FERNANDO MORENO MARTÍNEZ - M Y O S.R.L.)					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y mejora de la red de agua potable para la ciudad de Itaguá - Central	N/A	N/A	N/A	1	17.996.524.689	17.996.524.689	N/A	N/A	N/A	1	19.419.511.324	19.419.511.324
	TOTAL						17.996.524.689						19.419.511.324

		CARAGUATAY S.A.						TR CONSTRUCCIONES S.A.					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y mejora de la red de agua potable para la ciudad de Itaguá - Central	N/A	N/A	N/A	1	19.412.700.707	19.412.700.707	N/A	N/A	N/A	1	19.760.372.706	19.760.372.706
	TOTAL						19.412.700.707						19.760.372.706

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Caruabi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abog. Diosnel Mereles Verón
Dirección de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. Aristides Morinigos, Director
Dirección de Agua Potable y Saneamiento
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones