Gobernación del Neembucú

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE SANGRE Y ALBERGUE PARA REHABILITACION H.R.P - PILAR

Fecha: 11/11/2011

LOTE 1: CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE HOSPITAL REGIONAL DE PILAR

LCO N°: 14/2011

					CONSTRUCTORA RIO PARANA		PC CONSTRUCCIONES		DEPOSITO TACUARY		E&R ELECTRICIDAD		SANCHEZ CONSTRUCCIONES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-002	Preparacion de obra												
1.1		Replanteo de obra	M2	31	3.450	106.950	2.000	62.000	4.000	124.000	15.500	480.500	2.000	62.000
2	72131601-005	Mamposteria												
2.1		Cimiento de zapata corrida	M3	2,5	1.725.000	4.312.500	1.250.000	3.125.000	1.200.000	3.000.000	990.000	2.475.000	1.200.000	3.000.000
2.2		Muro de nivelación de 0,30	M2	12	138.000	1.656.000	100.000	1.200.000	85.000	1.020.000	117.578	1.410.936	110.000	1.320.000
2.3		Aislación horizontal	ML	30	23.000	690.000	15.000	450.000	21.000	630.000	26.648	799.440	10.000	[illegible]
2.4		Mamposteria de 0,15	M2	83	86.250	7.158.750	53.000	4.399.000	55.000	4.565.000	91.361	7.582.963	50.000	4.150.000
2.5		Ladrillo armado superior	ML	30	46.000	1.380.000	25.000	750.000	15.000	450.000	115.225	3.456.750	10.000	300.000
3	72131601-007	Colocacion de techo												
3.1		Techo de chapa Cincalum c/ estr. De perfiles	M2	33	207.000	6.831.000	300.000	9.900.000	270.000	8.910.000	150.000	4.950.000	150.000	4.950.000
4	72131601-008	Revoques												
4.1		Revoque de paredes	M2	166	32.200	5.345.200	18.000	2.988.000	25.000	4.150.000	17.381	2.885.246	13.000	2.158.000
5	72131601-009	Colocacion de piso - contrapisos												
5.1		Contrapiso	M2	30	25.300	759.000	26.000	780.000	35.000	1.050.000	25.731	771.930	22.000	660.000
5.2		Piso Calcáreo	M2	30	57.500	1.725.000	49.000	1.470.000	55.000	1.650.000	51.805	1.554.150	45.000	1.350.000
5.3		Zócalo	ML	16	11.500	184.000	16.000	256.000	25.000	400.000	19.394	310.304	20.000	320.000
6	72131601-006	Aislacion												
6.1		Azulejo de sala y Baño	M2	15	57.500	862.500	55.000	825.000	60.000	900.000	50.000	750.000	60.000	900.000
7	72131601-010	Aberturas												
7.1		Abertura Puerta de chapa doblada	Unidad	3	805.000	2.415.000	700.000	2.100.000	450.000	1.350.000	536.650	1.609.950	550.000	1.650.000
7.2		Ventana Balancin c/ vidrios	M2	3,95	287.500	1.135.625	330.000	1.303.500	300.000	1.185.000	250.000	987.500	350.000	1.382.500
8	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas												
8.1		Instalación Eléctrica	Unidad	18	115.000	2.070.000	80.000	1.440.000	85.000	1.530.000	60.000	1.080.000	80.000	1.440.000
9	81141807-003	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable												
9.1		Instalación de Agua(Exist)	Unidad	2	402.500	805.000	800.000	1.600.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000	400.000	800.000
10	72102304-007	Construccion de desague cloacal												
10.1		Instalación Cloacal (Exist)	Unidad	1	1.725.000	1.725.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	500.000	500.000	700.000	700.000
11	72131601-011	Instalaciones sanitarias												
11.1		Baño con Artefactos	Unidad	1	920.000	920.000	2.900.000	2.900.000	850.000	850.000	3.300.000	3.300.000	800.000	800.000
12	72101903-001	Carpinteria metalica												
12.1		Mesada con doble bacha de Ac. Inox. Y Azulejado	Unidad	1	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000	1.100.000	1.100.000	600.000	600.000
13	72131601-012	Servicio de pintura												
13.1		Pintura al látex con enduido	M2	166	23.000	3.818.000	19.000	3.154.000	24.000	3.984.000	18.548	3.078.968	10.000	660.000
14	72101703-002	Construcción de acera o vereda												
14.1		Guarda obra perimetral ancho= 0,50m	ML	30	51.750	1.552.500	22.000	660.000	35.000	1.050.000	50.000	1.500.000	15.000	450.000
15	30151607-001	Ventilador de techo												
15.1		Ventiladores de techo	Unidad	2	575.000	1.150.000	300.000	600.000	350.000	700.000	440.000	880.000	450.000	900.000
		TOTAL GENERAL				47.752.025		41.962.500		38.648.000		42.463.637		29.852.500

OBSERVACIONES

1- La planilla de precios del oferente E&R Electricidad en el cálculo del Precio Unitario por la Cantidad del Ítem 2.2 "Muro de nivelación de 0,30" presenta un Total de 1.410.930; sin embargo el cálculo correcto es de 1.410.936. Por lo tanto se procede a la corrección del mismo por consiguiente varia el monto de su oferta.-

2- La planilla de precios del oferente E&R Electricidad en el cálculo del Precio Unitario por la Cantidad del Ítem 2.3 "Aislación horizontal" presenta un Total de 799.429; sin embargo el cálculo correcto es de 799.440. Por lo tanto se procede a la corrección del mismo por consiguiente varia el monto de su oferta.-

3- La planilla de precios del oferente E&R Electricidad en el cálculo del Precio Unitario por la Cantidad del Ítem 2.4 "Mamposteria de 0,15" presenta un Total de 7.582.985; sin embargo el cálculo correcto es de 7.582.963. Por lo tanto se procede a la corrección del mismo por consiguiente varia el monto de su oferta.-

JOSE MARIA MORA ALBOSTA
ARQUITECTO
MAT. N° 13.751

ARQ. LUIS ALAN
Supervisor de Obra

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

GOBERNACION DEL DPTO. NEEMBUCU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACION DEL NEEMBUCU
SECRETARIA DE SALUD

Lic. ROSA E. ZAYAS
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Neemb

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE SANGRE Y ALBERGUE PARA REHABILITACION H.R.P - PILAR

Fecha: 11/11/2011
LCO N°: 14/2011

LOTE 2: CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA REHABILITACIÓN DE ENFERMO 2da. PARTE - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR

					CONSTRUCTORA RIO PARANA		PC CONSTRUCCIONES		DEPOSITO TACUARY		E&R ELECTRICIDAD		SANCHEZ CONSTRUCCIONES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-002	Preparacion de obra												
1.1		Marcación y replanteo de obra	M2	175	3.450	603.750	2.000	350.000	4.000	700.000	15.500	2.712.500	2.000	350.000
1.2		Relleno de tierra gorda apisonada	M3	66	57.500	3.795.000	50.000	3.300.000	55.000	3.630.000	110.968	7.323.888	25.000	1.650.000
1.3		Cartel de obra con porta cartel	Unidad	1	1.150.000	1.150.000	500.000	500.000	650.000	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	72131601-005	Mamposteria												
2.1		Cimiento de piedra bruta 0,40 x 0,60	M3	12	460.000	5.520.000	248.000	2.976.000	350.000	4.200.000	350.000	4.200.000	310.000	3.720.000
2.2		Estructura de H°A° VIGA DE Fund, pilares y V. Superior	M3	5,5	2.070.000	11.385.000	1.250.000	6.875.000	1.350.000	7.425.000	1.191.640	6.554.020	1.200.000	6.600.000
2.3		Muro de nivelación de 0,30	M2	30	138.000	4.140.000	100.000	3.000.000	85.000	2.550.000	117.578	3.527.340	110.000	3.300.000
2.4		Aislación Horizontal	ML	50	23.000	1.150.000	15.000	750.000	20.000	1.000.000	18.635	931.750	10.000	500.000
2.5		Muro de 0,15 lad. Común rasado exterior	M2	185	86.250	15.956.250	55.000	10.175.000	90.000	16.650.000	63.889	11.819.465	55.000	10.175.000
2.6		Muro de niv. De 0,30, relleno, contrapiso, carpeta y rampa p/ minusvalido	Unidad	100	97.750	9.775.000	7.000	700.000	260.000	26.000.000	117.578	11.757.800	40.000	4.000.000
3	72131601-007	Colocacion de techo												
3.1		Techo de chapa Termo acústica matalúrgica MV TPE - 40/30	M2	110	287.500	31.625.000	300.000	33.000.000	280.000	30.800.000	130.000	14.300.000	150.000	16.500.000
4	72131601-008	Revoques												
4.1		Revoque interior de paredes	M2	185	28.750	5.318.750	18.000	3.330.000	25.000	4.625.000	17.381	3.215.485	12.000	2.220.000
5	72131601-009	Colocacion de piso - contrapisos												
5.1		Contrapiso de cascote	M2	100	25.300	2.530.000	26.000	2.600.000	35.000	3.500.000	25.731	2.573.100	22.000	2.200.000
5.2		Piso de Mosaico calcáreo	M2	100	57.500	5.750.000	49.000	4.900.000	55.000	5.500.000	51.805	5.180.500	45.000	4.500.000
5.3		Zócalo	ML	50	11.500	575.000	16.000	800.000	20.000	1.000.000	19.394	969.700	20.000	1.000.000
6	72131601-010	Aberturas												
6.1		Abertura Puertas de chapa Doblada	Unidad	5	805.000	4.025.000	700.000	3.500.000	550.000	2.750.000	545.000	2.725.000	550.000	2.750.000
6.2		Abertura Balancin c/ vidrios	M2	6	345.000	2.070.000	330.000	1.980.000	450.000	2.700.000	450.000	2.700.000	350.000	2.100.000
7	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas												
7.1		Instalaciones Eléctricas	Unidad	35	149.500	5.232.500	80.000	2.800.000	115.000	4.025.000	65.000	2.275.000	80.000	2.800.000
8	81141807-003	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable												
8.1		Instalaciones de Agua	Unidad	2	4.025.000	8.050.000	900.000	1.800.000	350.000	700.000	500.000	1.000.000	300.000	600.000
9	72131601-006	Aislacion												
9.1		Mesada Azulejada de cocinas	ML	7	172.500	1.207.500	150.000	1.050.000	200.000	1.400.000	255.000	1.785.000	150.000	1.050.000
9.2		Azulejada de cocinas	M2	52	63.250	3.289.000	55.000	2.860.000	60.000	3.120.000	50.000	2.600.000	60.000	3.120.000
10	72102303-002	Construccion de pozo ciego												
10.1		Registro de 0,30 x 0,30 x 0,30	Unidad	1	149.500	149.500	90.000	90.000	100.000	100.000		-	40.000	40.000
10.2		Pozo Ciego	Unidad	1	2.875.000	2.875.000	2.500.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.450.000	1.450.000	1.200.000	1.200.000
TOTAL GENERAL						126.172.250		89.836.000		124.825.000		90.100.548		70.[illegible]5.000

OBSERVACIONES

1- La planilla de precios del oferente E&R Electricidad en el cálculo del Precio Unitario por la Cantidad del Ítem 2.3 "Muro de nivelación de 0,30" presenta un Total de 3.527.325; sin embargo el cálculo correcto es de 3.527.340. Por lo tanto se procede a la corrección del mismo por consiguiente varía el monto de su oferta.-

2- La planilla de precios del oferente E&R Electricidad en el cálculo del Precio Unitario por la Cantidad del Ítem 2.4 "Aislación Horizontal" presenta un Total de 931.735; sin embargo el cálculo correcto es de 931.750. Por lo tanto se procede a la corrección del mismo por consiguiente varía el monto de su oferta.-

3- La planilla de precios del oferente E&R Electricidad en el cálculo del Precio Unitario por la Cantidad del Ítem 2.4 "Muro de niv. De 0,30, relleno, contrapiso, carpeta y rampa p/ minusvalido" presenta un Total de 11.757.750; sin embargo el cálculo correcto es de 11.757.800. Por lo tanto se procede a la corrección del mismo por consiguiente varía el monto de su oferta.-

4- La planilla de precios del oferente E&R Electricidad NO COTIZA el Ítem 10.1 "Registro de 0,30 x 0,30 x 0,30" y COTIZA el Ítem 10.2 "Pozo Ciego" como el Ítem 1:

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Arq. LUIS A
Supervisor de C