CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 55/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E." ID: 400979

Contrato Abierto: Monto Mínimo: 450.000.000 y Monto Máximo: 900.000.000							IOCON S.R.L.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios					GC INGENIERÍA de Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas					LA MAYORÍA de Carlos Hernán Oviedo Vera				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variac con respect Precio Referenci Unitario
1	83111802-001	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE CÁMARAS FIJAS IP CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**565.000**					**550.000**					**346.509**					**530.000**	
1.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1	495.013			565.000	565.000	14,14%			550.000	550.000	11,11%			346.509	346.509	-30,00%			530.000	530.000	7,07%
2	83111802-001	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO CÁMARAS FIJAS IP CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**2.035.000**					**1.762.840**					**1.133.249**					**1.450.430**	
2.1		LENTE																								
2.1.1		Cambio de conector	Unidad	EVENTO	1	255.335			290.000	290.000	13,58%			250.228	250.228	-2,00%			25.183	25.183	-90,14%			191.502	191.502	-25,00%
2.1.2		Mano de obra por cambio de conector	Unidad	EVENTO	1	137.286			155.000	155.000	12,90%			134.540	134.540	-2,00%			100.733	100.733	-26,63%			102.965	102.965	-25,00%
2.1.3		Cambio de lente	Unidad	EVENTO	1	267.837			305.000	305.000	13,88%			262.480	262.480	-2,00%			50.366	50.366	-81,20%			201.000	201.000	-24,95%
2.1.4		Mano de obra por cambio de lente	Unidad	EVENTO	1	144.787			165.000	165.000	13,96%			141.891	141.891	-2,00%			100.733	100.733	-30,43%			108.595	108.595	-25,00%
2.2		PLACA ELECTRONICA																								
2.2.1		Cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1	242.187			275.000	275.000	13,55%			237.343	237.343	-2,00%			100.733	100.733	-58,41%			181.641	181.641	-25,00%
2.2.2		Mano de obra por cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1	125.223			140.000	140.000	11,80%			122.719	122.719	-2,00%			25.183	25.183	-79,89%			93.918	93.918	-25,00%
2.2.3		Cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1	237.187			270.000	270.000	13,83%			232.443	232.443	-2,00%			251.834	251.834	6,18%			177.891	177.891	-25,00%
2.2.4		Mano de obra por cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1	125.223			140.000	140.000	11,80%			122.719	122.719	-2,00%			62.958	62.958	-49,72%			93.918	93.918	-25,00%
2.3		FUENTE DE ALIMENTACION																								
2.3.1		Cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1	164.127			185.000	185.000	12,72%			160.844	160.844	-2,00%			37.775	37.775	-76,98%			185.000	185.000	12,72%
2.3.2		Mano de obra por cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1	99.626			110.000	110.000	10,41%			97.633	97.633	-2,00%			377.751	377.751	279,17%			114.000	114.000	14,43%
3	83111802-001	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS PARA ASCENSORES CON FUENTE DE ALIMENTACION - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**1.490.000**					**1.600.000**					**1.041.865**					**1.700.000**	
3.1		Limpieza y Verificación integral del equipo, con sus respectivos Encoders.	Unidad	EVENTO	1	1.488.379			1.490.000	1.490.000	0,11%			1.600.000	1.600.000	7,50%			1.041.865	1.041.865	-30,00%			1.700.000	1.700.000	14,22%
4	83111802-001	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CÁMARAS PARA ASCENSORES CON FUENTE DE ALIMENTACION - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**7.595.000**					**6.563.148**					**3.937.868**					**7.263.165**	
4.1		LENTE																								
4.1.1		Cambio de conector	Unidad	EVENTO	1	257.623			290.000	290.000	12,57%			252.471	252.471	-2,00%			46.879	46.879	-81,80%			193.218	193.218	-25,00%
4.1.2		Mano de obra por cambio de conector	Unidad	EVENTO	1	138.267			155.000	155.000	12,10%			135.502	135.502	-2,00%			46.879	46.879	-66,10%			103.701	103.701	-25,00%
4.1.3		Cambio de lente	Unidad	EVENTO	1	272.623			310.000	310.000	13,71%			267.171	267.171	-2,00%			46.879	46.879	-82,80%			204.468	204.468	-25,00%
4.1.4		Mano de obra por cambio de lente	Unidad	EVENTO	1	143.267			160.000	160.000	11,68%			140.402	140.402	-2,00%			46.879	46.879	-67,28%			107.451	107.451	-25,00%
4.2		PLACA ELECTRONICA																								
4.2.1		Cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1	277.623			315.000	315.000	13,46%			272.071	272.071	-2,00%			234.397	234.397	-15,57%			208.218	208.218	-25,00%
4.2.2		Mano de obra por cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1	143.267			160.000	160.000	11,68%			140.402	140.402	-2,00%			234.397	234.397	63,61%			107.451	107.451	-25,00%
4.2.3		Cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1	265.123			300.000	300.000	13,16%			259.821	259.821	-2,00%			234.397	234.397	-11,59%			198.843	198.843	-25,00%
4.2.4		Mano de obra por cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1	133.267			150.000	150.000	12,56%			130.602	130.602	-2,00%			234.397	234.397	75,89%			99.951	99.951	-25,00%
4.3		FUENTE DE ALIMENTACION																								
4.3.1		Cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1	377.623			430.000	430.000	13,87%			370.071	370.071	-2,00%			234.397	234.397	-37,93%			434.000	434.000	14,93%
4.3.2		Mano de obra por cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1	143.267			160.000	160.000	11,68%			140.402	140.402	-2,00%			234.397	234.397	63,61%			160.000	160.000	11,68%
4.4		ENCODER																								
4.4.1		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	703.118			800.000	800.000	13,78%			689.056	689.056	-2,00%			234.397	234.397	-66,66%			527.340	527.340	-25,00%
4.4.2		Mano de Obra por cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	235.622			270.000	270.000	14,59%			230.910	230.910	-2,00%			234.397	234.397	-0,52%			1.746.717	1.746.717	641,32%
4.4.3		Cambio de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	508.516			580.000	580.000	14,06%			498.346	498.346	-2,00%			93.759	93.759	-81,56%			584.000	584.000	14,84%
4.4.4		Mano de Obra por cambio de Fuente de Alimentación	Unidad	EVENTO	1	195.078			220.000	220.000	12,78%			191.176	191.176	-2,00%			234.397	234.397	20,16%			224.000	224.000	14,83%
4.4.5		Cambio de interfaz de video	Unidad	EVENTO	1	563.516			640.000	640.000	13,57%			552.246	552.246	-2,00%			234.397	234.397	-58,40%			422.640	422.640	-25,00%
4.4.6		Mano de obra por cambio de interfaz de video	Unidad	EVENTO	1	195.078			220.000	220.000	12,78%			191.176	191.176	-2,00%			234.397	234.397	20,16%			146.310	146.310	-25,00%
4.4.7		Cambio del procesador	Unidad	EVENTO	1	657.564			750.000	750.000	14,06%			644.413	644.413	-2,00%			140.638	140.638	-78,61%			493.175	493.175	-25,00%
4.4.8		Mano de Obra por cambio de Procesador	Unidad	EVENTO	1	194.671			220.000	220.000	13,01%			190.778	190.778	-2,00%			140.638	140.638	-27,76%			146.004	146.004	-25,00%
4.4.9		Cambio de memorias	Unidad	EVENTO	1	632.564			720.000	720.000	13,82%			619.913	619.913	-2,00%			140.638	140.638	-77,77%			474.424	474.424	-25,00%
4.4.10		Mano de obra por cambio de memorias	Unidad	EVENTO	1	189.671			215.000	215.000	13,35%			185.878	185.878	-2,00%			140.638	140.638	-25,85%			142.254	142.254	-25,00%
4.4.11		Cambio de Conectores	Unidad	EVENTO	1	310.064			350.000	350.000	12,88%			303.863	303.863	-2,00%			140.638	140.638	-54,64%			356.000	356.000	14,82%

4.4.12		Mano de obra por cambio de Conectores	Unidad	EVENTO	1	159.671			180.000	180.000	12,73%			156.478	156.478	-2,00%			375.036	375.036	134,88%			183.000	183.000	14,61%
5	83111802-001	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS DOMO INTERNAS - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**915.000**					**900.000**					**562.310**				**923.000**	
5.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1	803.300			915.000	915.000	13,91%			900.000	900.000	12,04%			562.310	562.310	-30,00%			923.000	923.000	14,90%
6	83111802-001	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARAS DOMO INTERNAS - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**7.360.000**					**6.565.651**					**3.848.729**				**5.647.793**	
6.1		LENTE																							
6.1.1		Cambio de conector	Unidad	EVENTO	1	479.771			545.000	545.000	13,60%			470.176	470.176	-2,00%			194.872	194.872	-59,38%			359.829	359.829	-25,00%
6.1.2		Mano de obra por cambio de conector	Unidad	EVENTO	1	222.045			255.000	255.000	14,84%			217.604	217.604	-2,00%			194.872	194.872	-12,24%			166.534	166.534	-25,00%
6.1.3		Cambio de lente	Unidad	EVENTO	1	484.771			550.000	550.000	13,46%			475.076	475.076	-2,00%			194.872	194.872	-59,80%			363.579	363.579	-25,00%
6.1.4		Mano de obra por cambio de lente	Unidad	EVENTO	1	227.045			260.000	260.000	14,51%			222.504	222.504	-2,00%			194.872	194.872	-14,17%			170.284	170.284	-25,00%
6.1.5		Cambio de mecanismo de encastre.	Unidad	EVENTO	1	627.393			650.000	650.000	3,60%			614.845	614.845	-2,00%			194.872	194.872	-68,94%			470.545	470.545	-25,00%
6.1.6		Mano de obra por cambio de mecanismo de encastre	Unidad	EVENTO	1	284.597			285.000	285.000	0,14%			278.905	278.905	-2,00%			194.872	194.872	-31,53%			213.448	213.448	-25,00%
6.2		PLACA ELECTRONICA																							
6.2.1		Cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1	688.345			785.000	785.000	14,04%			674.578	674.578	-2,00%			292.308	292.308	-57,53%			516.259	516.259	-25,00%
6.2.2		Mano de obra por cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1	315.005			360.000	360.000	14,28%			308.705	308.705	-2,00%			341.027	341.027	8,26%			236.254	236.254	-25,00%
6.2.3		Cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1	660.845			755.000	755.000	14,25%			647.628	647.628	-2,00%			341.027	341.027	-48,40%			495.634	495.634	-25,00%
6.2.4		Mano de obra por cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1	305.005			350.000	350.000	14,75%			298.905	298.905	-2,00%			341.027	341.027	11,81%			228.754	228.754	-25,00%
6.3		FUENTE DE ALIMENTACION																							
6.3.1		Cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1	748.345			855.000	855.000	14,25%			733.378	733.378	-2,00%			341.027	341.027	-54,43%			860.000	860.000	14,92%
6.3.2		Mano de obra por cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1	325.005			370.000	370.000	13,84%			318.505	318.505	-2,00%			341.027	341.027	4,93%			373.000	373.000	14,77%
6.4		SISTEMA PTZ																							
6.4.1		Cambio de mecanismos móviles ptz	Unidad	EVENTO	1	1.132.844			915.000	915.000	-19,23%			855.297	855.297	-24,50%			341.027	341.027	-69,90%			849.633	849.633	-25,00%
6.4.2		Mano de obra por cambio de mecanismos móviles ptz	Unidad	EVENTO	1	458.719			425.000	425.000	-7,35%			449.545	449.545	-2,00%			341.027	341.027	-25,66%			344.040	344.040	-25,00%
7	83111802-001	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS DOMO EXTERNAS - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**905.000**					**900.000**					**555.243**				**912.000**	
7.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1	793.205			905.000	905.000	14,09%			900.000	900.000	13,46%			555.243	555.243	-30,00%			912.000	912.000	14,98%
8	83111802-001	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMARAS DOMO EXTERNAS - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**6.835.000**					**6.441.205**					**3.635.188**				**5.474.130**	
8.1		LENTE																							
8.1.1		Cambio de conector	Unidad	EVENTO	1	598.024			685.000	685.000	14,54%			586.064	586.064	-2,00%			239.157	239.157	-60,01%			448.518	448.518	-25,00%
8.1.2		Mano de obra por cambio de conector	Unidad	EVENTO	1	272.725			310.000	310.000	13,67%			267.271	267.271	-2,00%			239.157	239.157	-12,31%			204.544	204.544	-25,00%
8.1.3		Cambio de lente	Unidad	EVENTO	1	603.024			690.000	690.000	14,42%			590.964	590.964	-2,00%			239.157	239.157	-60,34%			208.294	208.294	-65,46%
8.1.4		Mano de obra por cambio de lente	Unidad	EVENTO	1	277.725			315.000	315.000	13,42%			272.171	272.171	-2,00%			239.157	239.157	-13,89%					
8.2		PLACA ELECTRONICA																							
8.2.1		Cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1	759.297			870.000	870.000	14,58%			744.111	744.111	-2,00%			334.820	334.820	-55,90%			569.473	569.473	-25,00%
8.2.2		Mano de obra por cambio de placa de salida de video	Unidad	EVENTO	1	355.413			405.000	405.000	13,95%			348.305	348.305	-2,00%			334.820	334.820	-5,79%			266.560	266.560	-25,00%
8.2.3		Cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1	731.797			835.000	835.000	14,10%			717.161	717.161	-2,00%			334.820	334.820	-54,25%			548.848	548.848	-25,00%
8.2.4		Mano de obra por cambio de placa de interfaz de datos	Unidad	EVENTO	1	345.413			395.000	395.000	14,36%			338.505	338.505	-2,00%			334.820	334.820	-3,07%			559.060	559.060	61,85%
8.3		FUENTE DE ALIMENTACION																							
8.3.1		Cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1	886.753			670.000	670.000	-24,44%			869.018	869.018	-2,00%			334.820	334.820	-62,24%			1.015.000	1.015.000	14,46%
8.3.2		Mano de obra por cambio de placa de alimentación	Unidad	EVENTO	1	384.323			440.000	440.000	14,49%			376.637	376.637	-2,00%			334.820	334.820	-12,88%			440.000	440.000	14,49%
8.4		SISTEMA PTZ																							
8.4.1		Cambio de mecanismos móviles ptz	Unidad	EVENTO	1	1.134.253			855.000	855.000	-24,62%			856.361	856.361	-24,50%			334.820	334.820	-70,48%			850.590	850.590	-25,01%
8.4.2		Mano de obra por cambio de mecanismos móviles ptz	Unidad	EVENTO	1	484.323			365.000	365.000	-24,64%			474.637	474.637	-2,00%			334.820	334.820	-30,87%			363.243	363.243	-25,00%
9	83111802-001	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITORES**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**555.000**					**550.000**					**339.191**				**363.420**	
9.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1	484.559			555.000	555.000	14,54%			550.000	550.000	13,51%			339.191	339.191	-30,00%			363.420	363.420	-25,00%
10	83111802-001	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MONITORES**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**1.480.000**					**1.275.739**					**820.116**				**976.333**	
10.1		MONITOR																							
10.1.1		Cambio de placa	Unidad	EVENTO	1	294.244			335.000	335.000	13,85%			288.359	288.359	-2,00%			182.248	182.248	-38,06%			220.683	220.683	-25,00%
10.1.2		Mano de obra por cambio de placa	Unidad	EVENTO	1	143.962			165.000	165.000	14,61%			141.083	141.083	-2,00%			182.248	182.248	26,59%			107.972	107.972	-25,00%
10.1.3		Cambio de LCD	Unidad	EVENTO	1	467.090			535.000	535.000	14,54%			457.748	457.748	-2,00%			182.248	182.248	-60,98%			350.318	350.318	-25,00%
10.1.4		Mano de obra por cambio de LCD	Unidad	EVENTO	1	173.004			195.000	195.000	12,71%			169.544	169.544	-2,00%			91.124	91.124	-47,33%			129.753	129.753	-25,00%
10.1.5		Cambio de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	142.933			160.000	160.000	11,94%			140.074	140.074	-2,00%			91.124	91.124	-36,25%			107.200	107.200	-25,00%
10.1.6		Mano de obra por cambio de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	80.542			90.000	90.000	11,74%			78.931	78.931	-2,00%			91.124	91.124	13,14%			60.407	60.407	-25,00%
11	83111802-001	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO CPU (ESTACIONES DE TRABAJO) - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**1.675.000**					**2.000.000**					**1.560.003**				**2.562.000**	
11.1		Limpieza y verificación integral del equipo y Decoders.	Unidad	EVENTO	1	2.228.576			1.675.000	1.675.000	-24,84%			2.000.000	2.000.000	-10,26%			1.560.003	1.560.003	-30,00%			2.562.000	2.562.000	14,96%
12	83111802-001	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO CPU (ESTACIONES DE TRABAJO) - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**18.555.000**					**18.639.357**					**15.726.177**				**19.986.612**	
12.1		CPU																							
12.1.1		Reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1	2.834.225			2.130.000	2.130.000	-24,85%			2.139.840	2.139.840	-24,50%			518.445	518.445	-81,71%			2.125.669	2.125.669	-25,00%
12.1.2		Mano de Obra por Reparación de fuente	Unidad	EVENTO	1	877.525			660.000	660.000	-24,79%			662.531	662.531	-24,50%			518.445	518.445	-40,92%			658.144	658.144	-25,00%
12.1.3		Cambio de placa de video XVGA 2560x1600	Unidad	EVENTO	1	2.959.225			2.220.000	2.220.000	-24,98%			2.234.215	2.234.215	-24,50%			691.260	691.260	-76,64%			2.219.419	2.219.419	-25,00%
12.1.4		Mano de obra por cambio de placa de video XVGA 2560x1600	Unidad	EVENTO	1	957.525			720.000	720.000	-24,81%			722.931	722.931	-24,50%			518.445	518.445	-45,86%			718.144	718.144	-25,00%
12.1.5		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	3.001.937			2.255.000	2.255.000	-24,88%			2.266.462	2.266.462	-24,50%			1.036.891	1.036.891	-65,46%			2.251.453	2.251.453	-25,00%
12.1.6		Mano de obra por cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	987.973			745.000	745.000	-24,59%			745.920	745.920	-24,50%			1.036.891	1.036.891	4,95%			740.980	740.980	-25,00%
12.1.7		Cambio de disco duro 1 TB	Unidad	EVENTO	1	2.834.225			2.130.000	2.130.000	-24,85%			2.139.840	2.139.840	-24,50%			1.036.891	1.036.891	-63,42%			3.250.000	3.250.000	14,67%

12.1.8		Mano de Obra por cambio de disco duro 1TB	Unidad	EVENTO	1	867.525			655.000	655.000	-24,50%			654.981	654.981	-24,50%			1.036.891	1.036.891	19,52%			997.000	997.000	14,92%
12.1.9		Cambio de placa de teclado	Unidad	EVENTO	1	1.098.250			825.000	825.000	-24,88%			829.179	829.179	-24,50%			1.036.891	1.036.891	-5,59%			823.688	823.688	-25,00%
12.1.10		Mano de obra por cambio de placa de teclado	Unidad	EVENTO	1	279.250			210.000	210.000	-24,80%			210.834	210.834	-24,50%			1.036.891	1.036.891	271,31%			209.438	209.438	-25,00%
12.2		DECODER																							
12.2.1		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	2.263.554			1.700.000	1.700.000	-24,90%			1.708.983	1.708.983	-24,50%			1.209.706	1.209.706	-46,56%			1.697.666	1.697.666	-25,00%
12.2.2		Mano de obra por cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	656.523			495.000	495.000	-24,60%			495.675	495.675	-24,50%			1.209.706	1.209.706	84,26%			492.393	492.393	-25,00%
12.2.3		Reparación de fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	2.023.554			1.520.000	1.520.000	-24,88%			1.527.783	1.527.783	-24,50%			1.209.706	1.209.706	-40,22%			1.517.666	1.517.666	-25,00%
12.2.4		Mano de obra por Reparación de Fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	616.523			465.000	465.000	-24,58%			465.475	465.475	-24,50%			1.209.706	1.209.706	96,21%			462.393	462.393	-25,00%
12.2.5		Cambio de interfaz de video	Unidad	EVENTO	1	1.838.554			1.380.000	1.380.000	-24,94%			1.388.108	1.388.108	-24,50%			1.209.706	1.209.706	-34,20%			1.378.916	1.378.916	-25,00%
12.2.6		Mano de obra por cambio de interfaz de video	Unidad	EVENTO	1	591.523			445.000	445.000	-24,77%			446.600	446.600	-24,50%			1.209.706	1.209.706	104,51%			443.643	443.643	-25,00%
13	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 10 KVA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**1.810.000**					**2.000.000**					**1.689.110**				**2.774.000**	
13.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1	2.413.015			1.810.000	1.810.000	-24,99%			2.000.000	2.000.000	-17,12%			1.689.110	1.689.110	-30,00%			2.774.000	2.774.000	14,96%
14	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS 10 KVA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**4.640.000**					**3.711.060**					**4.329.547**				**4.638.802**	
14.1		Cambio de Batería	Unidad	EVENTO	1	4.339.548			3.255.000	3.255.000	-24,99%			2.603.729	2.603.729	-40,00%			2.597.728	2.597.728	-40,14%			3.254.661	3.254.661	-25,00%
14.2		Mano de Obra por cambio de Batería	Unidad	EVENTO	1	1.845.521			1.385.000	1.385.000	-24,95%			1.107.331	1.107.331	-40,00%			1.731.819	1.731.819	-6,16%			1.384.141	1.384.141	-25,00%
15	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVIDORES DE VIDEO DE 12 TB - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**2.175.000**					**2.900.000**					**2.029.450**				**3.334.000**	
15.1		Limpieza y Verificación integral del equipo.	Unidad	EVENTO	1	2.899.215			2.175.000	2.175.000	-24,98%			2.900.000	2.900.000	0,03%			2.029.450	2.029.450	-30,00%			3.334.000	3.334.000	15,00%
16	**83111802-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVIDORES DE VIDEO DE 12 TB - MARCA: PELCO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**					**76.310.000**					**89.141.000**					**95.930.400**				**107.065.213**	
16.1		GRABADORES																							
16.1.1		Cambio de disco duro Enterprise class SAS 1 TB	Unidad	EVENTO	1	17.750.000			8.500.000	8.500.000	-52,11%			11.360.000	11.360.000	-36,00%			3.997.100	3.997.100	-77,48%			13.312.500	13.312.500	-25,00%
16.1.2		Mano de obra por cambio de disco duro Enterprise class SAS 1TB	Unidad	EVENTO	1	5.883.141			4.415.000	4.415.000	-24,96%			3.700.000	3.700.000	-37,11%			3.997.100	3.997.100	-32,06%			4.412.356	4.412.356	-25,00%
16.1.3		Cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	25.969.325			8.500.000	8.500.000	-67,27%			16.000.000	16.000.000	-38,39%			3.997.100	3.997.100	-84,61%			19.476.994	19.476.994	-25,00%
16.1.4		Mano de obra por cambio de placa madre	Unidad	EVENTO	1	7.915.425			5.940.000	5.940.000	-24,96%			5.000.000	5.000.000	-36,83%			4.996.375	4.996.375	-36,88%			5.936.569	5.936.569	-25,00%
16.1.5		Cambio de procesadores	Unidad	EVENTO	1	25.069.325			9.095.000	9.095.000	-63,72%			16.000.000	16.000.000	-36,18%			4.996.375	4.996.375	-80,07%			18.801.994	18.801.994	-25,00%
16.1.6		Mano de obra por cambio de procesadores	Unidad	EVENTO	1	7.265.425			5.450.000	5.450.000	-24,99%			4.500.000	4.500.000	-38,06%			4.996.375	4.996.375	-31,23%			5.449.069	5.449.069	-25,00%
16.1.7		Cambio de slot	Unidad	EVENTO	1	18.377.329			8.500.000	8.500.000	-53,75%			11.121.000	11.121.000	-39,49%			9.992.750	9.992.750	-45,62%			13.782.997	13.782.997	-25,00%
16.1.8		Mano de obra por cambio de slot	Unidad	EVENTO	1	5.333.141			4.000.000	4.000.000	-25,00%			3.300.000	3.300.000	-38,12%			7.994.200	7.994.200	49,90%			3.999.856	3.999.856	-25,00%
16.1.9		Reparación de fuentes de alimentación	Unidad	EVENTO	1	8.788.036			6.595.000	6.595.000	-24,95%			5.500.000	5.500.000	-37,41%			6.994.925	6.994.925	-20,40%			6.591.027	6.591.027	-25,00%
16.1.10		Mano de obra por Reparación de Fuentes de alimentación	Unidad	EVENTO	1	3.532.730			2.650.000	2.650.000	-24,99%			2.200.000	2.200.000	-37,73%			7.994.200	7.994.200	126,29%			2.649.548	2.649.548	-25,00%
16.1.11		Cambio de memorias 2GB	Unidad	EVENTO	1	7.412.532			5.560.000	5.560.000	-24,99%			4.500.000	4.500.000	-39,29%			8.993.475	8.993.475	21,33%			5.559.399	5.559.399	-25,00%
16.1.12		Mano de obra por cambio de memorias 2GB	Unidad	EVENTO	1	2.533.942			1.910.000	1.910.000	-24,62%			1.600.000	1.600.000	-36,86%			8.993.475	8.993.475	254,92%			1.900.457	1.900.457	-25,00%
16.1.13		Cambio de conectores	Unidad	EVENTO	1	4.951.263			3.715.000	3.715.000	-24,97%			3.100.000	3.100.000	-37,39%			8.993.475	8.993.475	81,64%			3.713.447	3.713.447	-25,00%
16.1.14		Mano de obra por cambio de conectores	Unidad	EVENTO	1	1.971.970			1.480.000	1.480.000	-24,95%			1.260.000	1.260.000	-36,10%			8.993.475	8.993.475	356,07%			1.479.000	1.479.000	-25,00%
									Precio Total	**134.900.000**				**Precio Total**	**145.500.000**				**Precio Total**	**137.484.955**			**Precio Total**	**165.600.898**	

Lic. SONIA FUNES JARA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS