Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub Unidad Operativa de Contrataciones - SUOC S3

Programa: Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Licitación Pública Nacional N° 08/2014 "Construcción de Sistemas de Agua"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Lote Nº	Descripción	2G SRL	ING JORGE DIAZ	ING RICARDO MARTINEZ	COVIPA SA	ING ALEJANDRO PEREZ	EDIVI SA	ING JUAN ARAR CASOLA	CONSORCIO ARQ CELSO MORENO - ING FERNANDO MORENO	PUNTAL CONSTRUCCIONES	PROEL INGENIERIA	CONSORCIO YOVAI	ALFA & OMEGA S.A.	MM S.A.	ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	CARAGUATAY S.A.	CONSTRUCTORA ECO S.A.	CONSORCIO HR	ING. CARLOS V. GUEYRAUD	CONSORCIO CONFORTEC-GCA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L.	CONSORCIO DC DISEÑO & CONSTRUCCIONES
1	Construcción de Sistemas de Agua - SAN PEDRO I													11.873.681.288									
2	Construcción de Sistemas de Agua - SAN PEDRO II													11.873.681.288									
3	Construcción de Sistemas de Agua - SAN PEDRO III															12.511.858.799							
4	Construcción de Sistemas de Agua - SAN PEDRO IV															12.511.858.799							
5	Construcción de Sistemas de Agua - CONCEPCION I								9.581.153.953														6.388.784.710
6	Construcción de Sistemas de Agua - CONCEPCION II												8.949.308.720										6.388.784.710
7	Construcción de Sistemas de Agua - CONCEPCION III												8.949.308.720										6.388.784.710
8	Construcción de Sistemas de Agua - CAAGUAZÚ I				10.101.829.978																		6.969.583.320
9	Construcción de Sistemas de Agua - CAAGUAZÚ II				10.101.829.978																		6.969.583.320
10	Construcción de Sistemas de Agua - CAAGUAZÚ III											10.035.572.016											6.969.583.320
11	Construcción de Sistemas de Agua - CAAGUAZÚ IV																		9.970.560.120				6.969.583.320
12	Construcción de Sistemas de Agua - ITAPÚA I						10.109.751.312													10.151.959.068			6.969.583.320
13	Construcción de Sistemas de Agua - ITAPÚA II						10.077.417.312													10.151.959.068			6.969.583.320
14	Construcción de Sistemas de Agua - CAAZAPA I										10.813.833.456									10.864.641.894			6.969.583.320
15	Construcción de Sistemas de Agua - CAAZAPÁ II																			11.830.051.660			
16	Construcción de Sistemas de Agua - GUAIRÁ I						9.318.422.080														9.117.034.498		6.388.784.710
17	Construcción de Sistemas de Agua - GUAIRÁ II						9.237.632.536										9.185.320.563						6.388.784.710
18	Construcción de Sistemas de Agua - GUAIRÁ III						9.318.422.080					9.163.646.195											6.388.784.710
19	Construcción de Sistemas de Agua - CANINDEYÚ I																		9.544.844.100				6.388.784.710
20	Construcción de Sistemas de Agua - CANINDEYÚ II			9.365.511.936																			6.388.784.710
21	Construcción de Sistemas de Agua - CANINDEYÚ III																		9.544.844.100				6.388.784.710
22	Construcción de Sistemas de Agua - PARAGUARI						12.595.771.640					12.337.495.365											
23	Construcción de Sistemas de Agua - CORDILLERA I						7.624.163.520															7.519.540.491	5.227.187.490
24	Construcción de Sistemas de Agua - CORDILLERA II						7.624.163.520															7.519.540.491	5.227.187.490
25	Construcción de Sistemas de Agua - MISIONES I	7.751.889.181																					5.227.187.490
26	Construcción de Sistemas de Agua - MISIONES II	7.943.087.927																					5.227.187.490
27	Construcción de Sistemas de Agua - AMAMBAY I																9.271.369.346						6.388.784.710
28	Construcción de Sistemas de Agua - AMAMBAY III																						6.388.784.710
29	Soluciones Sanitarias Mejoradas - SAN PEDRO													20.382.516.000									
30	Soluciones Sanitarias Mejoradas - CONCEPCION				14.709.629.250					13.432.500.000													
31	Soluciones Sanitarias Mejoradas - CAAGUAZÚ									16.119.000.000					17.312.400.000								
32	Soluciones Sanitarias Mejoradas - ITAPÚA		14.441.400.000															14.699.988.000					
33	Soluciones Sanitarias Mejoradas - CAAZAPA										26.354.350.800												
34	Soluciones Sanitarias Mejoradas - GUAIRÁ																17.519.040.000						
35	Soluciones Sanitarias Mejoradas - CANINDEYÚ													17.470.728.000									
36	Soluciones Sanitarias Mejoradas - PARAGUARÍ					7.644.064.016				6.984.900.000													4.386.950.100
37	Soluciones Sanitarias Mejoradas - COORDILLERA									10.748.000.000												11.914.000.000	6.749.154.000
38	Soluciones Sanitarias Mejoradas - MISIONES		11.881.350.000															11.762.118.000					6.749.154.000
39	Soluciones Sanitarias Mejoradas - AMAMBAY					7.082.000.640		4.999.691.975															4.049.492.400

Cinthya N. Closa B., Coordinadora
Unidad Técnica de Apoyo
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Jorge Luis Cabrera Bueno
Director Administración y Finanzas - SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Noelia Ma. Rivas Soto
Dirección de Administración y Finanzas-SENASA
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social