Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

LOTE 5 ZONA CAPITAL, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.250.000.000 Máximo: 4.500.000.000, Abastecimiento simultánea: No					ING. JULIO A. GALIANO	
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Cierda y compactación manual	Metros cúbicos		75.506	75.506
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos		93.050	93.050
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados		6.450	6.450
4	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos		44.194	44.194
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierta, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos		40.481	40.481
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos		72.979	72.979
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos		55.163	55.163
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad		644.250	644.250
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas Nº 26 y postes de madera	Metros cuadrados		55.401	55.401
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados		123.333	123.333
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados		5.400	5.400
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos		36.750	36.750
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos		44.625	44.625
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos		47.265	47.265
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados		8.745	8.745
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H°	Metros cuadrados		14.190	14.190
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados		12.750	12.750
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados		12.750	12.750
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados		12.100	12.100
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados		29.700	29.700
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados		32.075	32.075
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados		51.600	51.600
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de HºAº (Hormigon Armado)	Metros cúbicos		487.675	487.675
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados		15.480	15.480
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados		18.293	18.293
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados		[illegible]	23.910

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0.15 cm	Metros cuadrados		13.913	13.913
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0.30 cm	Metros cuadrados		15.375	15.375
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0.45 cm	Metros cuadrados		18.375	18.375
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados		12.405	12.405
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados		14.025	14.025
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados		11.786	11.786
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal		5.531	5.531
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados		36.581	36.581
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 12 x 30	Metro lineal		35.625	35.625
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal		37.400	37.400
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 30 x 30	Metro lineal		40.600	40.600
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 13 x 30	Metro lineal		36.375	36.375
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal		37.980	37.980
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 30x 30	Metro lineal		41.200	41.200
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados		14.715	14.715
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados		14.715	14.715
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados		17.040	17.040
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad		31.275	31.275
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de mobiario o silla turca	Unidad		40.005	40.005
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad		25.369	25.369
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad		34.015	34.015
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocacion de marcos	Unidad		37.294	37.294
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad		37.781	37.781
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de boveda	Metros cuadrados		16.763	16.763
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados		28.325	28.325
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitos tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados		23.700	23.700
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados		14.681	14.681
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal		11.725	11.725
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal		13.825	13.825
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal		9.625	9.625
57	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac Tipo split	Unidad		850.125	850.125
58	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados		22.481	22.481
59	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados		22.481	22.481

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

60	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamperos vidriada	Metros cuadrados		44.475	44.475
61	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad		61.125	61.125
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad		250.400	250.400
63	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24 000 BTU	Unidad		298.000	298.000
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36 000 BTU	Unidad		541.250	541.250
65	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto lumínico	Unidad		19.075	19.075
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Tarato cielorraso	Unidad		70.825	70.825
67	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,13 m	Metros cuadrados		19.219	19.219
68	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados		20.225	20.225
69	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados		23.550	23.550
70	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de incvaral ancho 1m2	Metros cuadrados		7.525	7.525
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz chica - Diam. < 1,00 m	Unidad		257.275	257.275
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz grande - Diam. > 1,00m	Unidad		579.750	579.750
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chica - Alto 4,00 Mts	Unidad		246.188	246.188
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts	Unidad		362.363	362.363
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8 00-10 mts	Unidad		445.088	445.088
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal		18.425	18.425
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal		13.175	13.175
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados		36.825	36.825
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados		39.225	39.225
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados		73.675	73.675
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados		73.675	73.675
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal		24.425	24.425
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal		36.925	36.925
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos		35.588	35.588
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos		53.700	53.700
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad		350.850	350.850
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos		123.675	123.675
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad		321.430	321.430
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 50 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epóxica - incluye	Unidad		2.469.850	2.469.850

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

90	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof. Variable - Ancho 0,65	Metros cúbicos		32.176	32.176
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos		19.670	19.670
92	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal		12.067	12.067
93	72131601-005	Albañilería Mamposteria de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados		189.514	189.514
94	72131601-005	Albañilería Mamposteria de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados		142.046	142.046
95	72131601-005	Albañilería Mamposteria de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comuses	Metros cuadrados		133.625	133.625
96	72131601-005	Albañilería Mamposteria ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados		101.770	101.770
97	72131601-005	Albañilería Mamposteria de 0,15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados		69.279	69.279
98	72131601-005	Albañilería Mamposteria de 0,20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados		96.685	96.685
99	72131601-005	Albañilería Mamposteria de 0,30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados		123.005	123.005
100	72131601-005	Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p revocar	Metros cuadrados		127.913	127.913
101	72131601-005	Albañilería Mamposteria de 0,15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados		55.386	55.386
102	72131601-005	Albañilería Mamposteria de 0,30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados		95.403	95.403
103	72131601-005	Albañilería Mamposteria de 0,15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados		86.577	86.577
104	72101203-004	Albañilería Cordon de ladrillos comunes punta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal		59.225	59.225
105	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 cv total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal		69.153	69.153
106	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal		62.475	62.475
107	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal		42.030	42.030
108	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mamposteria nueva de 0,30 cm	Metro lineal		31.821	31.821
109	72131601-005	Albañilería Mamposteria tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados		132.875	132.875
110	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal		40.369	40.369
111	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal		51.165	51.165
112	72131601-005	Albañilería Mamposteria de ladrillo revoco	Metros cuadrados		94.781	94.781
113	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº Esp.: 5 cm	Metro lineal		35.700	35.700
114	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados		57.400	57.400
115	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados		122.925	122.925
116	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados		89.850	89.850
117	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados		135.272	135.272
118	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos		293.190	293.190
119	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S. col	Metros cúbicos		263.530	263.530

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

120	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal		117 281	117 281
121	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 15x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal		101 100	101 100
122	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal		105 019	105 019
123	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal		99 225	99 225
124	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos		1 365 137	1 365 137
125	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos		1 365 137	1 365 137
126	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa maciza de H°A° espesor 10 cm	Metros cúbicos		1 351 116	1 351 116
127	72131601-004	Estructuras de H°A° Zapatas	Metros cúbicos		1 223 314	1 223 314
128	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilares	Metros cúbicos		1 366 869	1 366 869
129	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal		106 375	106 375
130	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal		111 525	111 525
131	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal		123 355	123 355
132	72131601-004	Estructuras de H°A° Escaleras de H°A°	Metros cúbicos		2 248 125	2 248 125
133	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F C K 180	Metros cúbicos		1 584 094	1 584 094
134	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Opa	Metros cuadrados		498 488	498 488
135	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa RAP aliviamado	Metros cuadrados		166 440	166 440
136	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck. 210 Kg Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados		590 450	590 450
137	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados		697 150	697 150
138	72131601-004	Estructuras de H°A° Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisado mecánica - fck - 250 Kg cm2	Metros cúbicos		1 455 430	1 455 430
139	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F C K 110	Metros cúbicos		1 046 400	1 046 400
140	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C K 210	Metros cúbicos		1 797 825	1 797 825
141	72131601-004	Dinteles Adinchamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - enclavando picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior mancezada y revoque de terminación, enlucido y pintura	Metro lineal		127 875	127 875
142	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 1,40	Unidad		562 750	562 750
143	72131601-004	Dinteles Dintel Ho premoldeado H 16 cms Long. 3 30 m	Metro lineal		103 567	103 567
144	72131601-008	Revoques Revoques de pared a una capa frotachado (1 4 12)	Metros cuadrados		23 726	23 726
145	72131601-008	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófuga (1 4 16)	Metros cuadrados		27 848	27 848
146	72131601-008	Revoques Revoques de cielorraso a una capa frotachado (1:3 - 1 4:12)c/ azotado	Metros cuadrados		34 813	34 813
147	72131601-008	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal		14 096	14 096
148	72131601-008	Revoques Revoque de babetas o buñas - Anch 3 cm a 5 cm	Metro lineal		16 665	16 665
149	72131601-008	Revoques Revoque de machete con 2 aristas - Anch 0,15 x 0,15	Metro lineal		20 731	20 731
150	72131601-008	Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados		20 725	20 725

Resolución Nº 754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

151	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados		21.061	21.061
152	72131601-008	Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal		19.915	19.915
153	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados		13.449	13.449
154	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3 : hid. : asfalt) en pared 0,15 m	Metro lineal		15.387	15.387
155	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3 : hid. : asfalt) en pared 0,30 m	Metro lineal		21.290	21.290
156	72131601-006	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados		71.675	71.675
157	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados		76.825	76.825
158	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados		98.875	98.875
159	72131601-006	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 16 mm - Baja chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados		33.104	33.104
160	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados		46.944	46.944
161	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados		57.827	57.827
162	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal		24.326	24.326
163	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado	Unidad		38.967	38.967
164	72131601-006	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados		21.485	21.485
165	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e = 10 cm	Metros cuadrados		27.042	27.042
166	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa e = 3 a 5 cm (1:4:16:24)	Metros cuadrados		22.133	22.133
167	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e = 26 cm (1:4:16:24)	Metros cuadrados		36.927	36.927
168	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H°	Metros cuadrados		46.475	46.475
169	72131601-009	Pisos Carpeta alisado de cemento para piso o alfombra - Exp. 5 cm	Metros cuadrados		24.698	24.698
170	72131601-009	Pisos Alisado de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados		42.050	42.050
171	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados		30.750	30.750
172	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados		73.552	73.552
173	72131601-009	Pisos Rejuntacion y colocacion de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados		73.571	73.571
174	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados		86.075	86.075
175	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados		124.505	124.505
176	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocacion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados		62.200	62.200
177	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color multicolor 6mm espesor	Metros cuadrados		79.157	79.157
178	72131601-009	Pisos Reposicion y colocacion de piso vinilico en colores 30x30 cms	Metros cuadrados		84.088	84.088

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

179	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados		44 987	44 987
180	72131601-009	Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados		85 000	85 000
181	72131601-009	Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp = 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados		102 413	102 413
182	72131601-009	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados		123 779	123 779
183	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados		62 831	62 831
184	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c 20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados		134 475	134 475
185	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp : 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c 20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados		91 978	91 978
186	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y mazazados de asiento	Metros cuadrados		54 192	54 192
187	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados		54 725	54 725
188	72131601-009	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados		43 375	43 375
189	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal		60 300	60 300
190	72102508-003	Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados		71 115	71 115
191	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 y 2	Metro lineal		15 526	15 526
192	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados		60 736	60 736
193	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados		830 625	830 625
194	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal		17 930	17 930
195	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal		18 300	18 300
196	72101607-005	Zócalos Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y o gris 10x20	Metro lineal		20 201	20 201
197	72101607-005	Zócalos Provision y colocación de zócalos emitico	Metro lineal		18 375	18 375
198	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal		23 960	23 960
199	72101607-005	Zócalos Provision y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal		22 177	22 177
200	72101607-005	Zócalos Provisión y colocacion de zócalos de porcelanato	Metro lineal		31 351	31 351
201	72131601-012	Pintura Enlucido interior de paredes	Metros cuadrados		17 738	17 738
202	72131601-012	Pintura De paredes al acetic - sintético	Metros cuadrados		23 709	23 709
203	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados		40 975	40 975
204	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados		8 282	8 282
205	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados		24 600	24 600
206	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados		28 230	28 230
207	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enlucido	Metros cuadrados		20 344	20 344
208	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enlucido	Metros cuadrados		19 522	19 522
209	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enlucido	Metros cuadrados		28 179	28 179

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

210	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enlucido	Metros cuadrados		29.980	29.980
211	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados		9.394	9.394
212	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados		12.113	12.113
213	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados		20.500	20.500
214	72131601-012	Pintura De placas de yeso al latex	Metros cuadrados		21.600	21.600
215	72131601-012	Pintura De tapelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados		19.041	19.041
216	72131601-012	Pintura De aberi de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados		25.107	25.107
217	72131601-012	Pintura De aberi de madera con barniz	Metros cuadrados		21.948	21.948
218	72131601-012	Pintura De aberi de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados		27.002	27.002
219	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados		22.772	22.772
220	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados		13.980	13.980
221	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados		13.605	13.605
222	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados		14.297	14.297
223	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c chapas	Metros cuadrados		28.475	28.475
224	72131601-012	Pintura Pintura de piso con óxido rojo	Metros cuadrados		14.855	14.855
225	72131601-012	Pintura Pintura de lineas	Metros cuadrados		32.375	32.375
226	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados		26.450	26.450
227	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados		51.800	51.800
228	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c esmalte sintética previo anti óxido	Metro lineal		31.699	31.699
229	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad		717.828	717.828
230	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punto de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad		980.516	980.516
231	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad		496.225	496.225
232	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad		513.375	513.375
233	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad		865.200	865.200
234	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad		191.525	191.525
235	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad		316.365	316.365
236	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1,20 x 1,50 m	Unidad		272.645	272.645
237	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad		569.175	569.175

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

238	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad		170.425	170.425
239	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal		23.325	23.325
240	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad		46.925	46.925
241	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados		100.300	100.300
242	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados		94.125	94.125
243	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados		148.200	148.200
244	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad		190.200	190.200
245	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados		166.650	166.650
246	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados		206.850	206.850
247	72102602-007	Mamparas Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad		561.475	561.475
248	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua	Metros cuadrados		170.400	170.400
249	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados		99.300	99.300
250	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados		111.200	111.200
251	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro Medida de la puerta: 0.70 x 210 - 0.80 x 210	Unidad		184.275	184.275
252	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro Medida de la puerta 0.80 x 210 - Espesor de vidrio de 2 MM	Unidad		254.225	254.225
253	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad		141.525	141.525
254	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados		113.400	113.400
255	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorios de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados		135.625	135.625
256	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad		153.700	153.700
257	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad		188.200	188.200
258	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1.20x0.70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro 03-4	Unidad		532.075	532.075
259	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado Todo colocado y funcionando con circuitos independientes	Unidad		1.375.725	1.375.725

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

260	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega	Unidad		308.475	308.475
261	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad		1.320.625	1.320.625
262	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad		1.639.400	1.639.400
263	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad		1.889.400	1.889.400
264	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad		724.850	724.850
265	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad		3.077.000	3.077.000
266	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblado Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad		494.075	494.075
267	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Barando (caño de 20 sobre mampostería h 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal		219.305	219.305
268	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,86-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad		929.150	929.150
269	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados		224.202	224.202
270	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de barando metálica sencilla para escalera	Metro lineal		184.425	184.425
271	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho 1,20 mts - Largo - 3,26 mts	Unidad		1.548.582	1.548.582
272	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad		551.525	551.525
273	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados		477.265	477.265
274	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados		362.950	362.950
275	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad		582.350	582.350
276	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6" - Fabricación y montaje	Metro lineal		274.150	274.150
277	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados		125.975	125.975
278	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados		115.375	115.375
279	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Galvanizados	Metros cuadrados		133.275	133.275
280	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Prepintadas	Metros cuadrados		154.725	154.725
281	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados		194.645	194.645
282	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados		311.111	311.111
283	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas translúcidas sobre estructura existente	Metros cuadrados		136.120	136.120
284	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados		147.385	147.385

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

285	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados		181.925	181.925
286	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejadón existente	Metros cuadrados		122.305	122.305
287	72101601-999	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal		16.805	16.805
288	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados		34.020	34.020
289	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados		42.445	42.445
290	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados		48.465	48.465
291	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados		59.588	59.588
292	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados		133.025	133.025
293	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitución , colocación y o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y molduras según existente	Metro lineal		80.475	80.475
294	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24	Metro lineal		61.763	61.763
295	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal		62.445	62.445
296	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal		84.625	84.625
297	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal		87.250	87.250
298	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts	Metro lineal		45.420	45.420
299	72101601-999	Viga de hormigón armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad		306.425	306.425
300	72101601-999	Parasoles Desarme, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad		592.375	592.375
301	72101601-999	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados		199.700	199.700
302	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad		625.219	625.219
303	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina - pileta de lavar - lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad		385.584	385.584
304	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal		31.984	31.984
305	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal		36.165	36.165
306	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal		46.069	46.069
307	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal		49.685	49.685
308	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal		92.881	92.881

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

309	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal		131.449	131.449
310	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal		68.392	68.392
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal		90.255	90.255
312	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal		122.224	122.224
313	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad		115.121	115.121
314	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad		166.122	166.122
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad		238.436	238.436
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad		365.924	365.924
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad		480.634	480.634
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad		561.668	561.668
319	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad		31.693	31.693
320	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad		49.425	49.425
321	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad		64.582	64.582
322	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad		80.119	80.119
323	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad		122.850	122.850
324	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad		140.820	140.820
325	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad		140.820	140.820
326	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de modoro - Mantenimiento	Unidad		122.025	122.025
327	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad		102.038	102.038
328	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad		138.206	138.206
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad		200.344	200.344
330	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad		68.944	68.944
331	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal		57.394	57.394

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

332	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal		40.725	40.725
333	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad		1.034.231	1.034.231
334	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Dpto Central	Metros cúbicos		1.196.081	1.196.081
335	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad		1.379.906	1.379.906
336	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos		155.125	155.125
337	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos		167.700	167.700
338	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos		151.456	151.456
339	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.60 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad		1.855.950	1.855.950
340	"72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad		119.888	119.888
341	"72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad		70.763	70.763
342	"72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad		81.866	81.866
343	"72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal		47.131	47.131
344	"72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal		67.463	67.463
345	"72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal		100.264	100.264
346	"72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0.65	Metro lineal		108.540	108.540
347	"72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal		17.261	17.261
348	"72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal		21.607	21.607
349	"72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal		20.723	20.723
350	"72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal		23.824	23.824
351	"72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal		38.018	38.018
352	"72101510-012	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicos cromados con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad		672.939	672.939

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

353	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálico cromado con campana y accesorios	Unidad		185.719	185.719
354	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fria de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metalica cromada con campana y accesorios	Unidad		212.869	212.869
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros		20.468	20.468
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros		33.023	33.023
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros		59.903	59.903
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad		229.896	229.896
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad		456.650	456.650
360	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad		118.481	118.481
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad		139.013	139.013
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal		24.998	24.998
363	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal		29.359	29.359
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal		25.076	25.076
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de bujes soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad		6.566	6.566
366	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente en baño completo, incluye griferia y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad		1.210.313	1.210.313
367	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad		188.363	188.363
368	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1	Unidad		169.500	169.500
369	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad		378.244	378.244
370	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad		99.936	99.936
371	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para paso de 3/4	Unidad		110.125	110.125
372	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad		121.800	121.800
373	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad		94.550	94.550
374	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad		141.075	141.075
375	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral	Unidad		4.215	4.215
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad		30.206	30.206
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad		34.391	34.391
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad		58.238	58.238
379	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 76 - 250 x 172 x 50	Unidad		126.195	126.195

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

380	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad		46.305	46.305
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad		61.905	61.905
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad		9.019	9.019
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad		78.056	78.056
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad		232.388	232.388
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad		251.438	251.438
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad		367.931	367.931
387	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores válvula de descarga metálica cromado de agua de 1/4 anti vandalismo	Unidad		444.319	444.319
388	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2 tarugos y accesorios	Unidad		254.625	254.625
389	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad		437.750	437.750
390	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad		502.350	502.350
391	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad		92.363	92.363
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad		159.263	159.263
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad		68.944	68.944
394	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad		376.556	376.556
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de percherо de loza	Unidad		30.675	30.675
396	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jabonerас chicas de lozas	Unidad		39.694	39.694
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad		45.563	45.563
398	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de lozas	Unidad		39.694	39.694
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocado, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad		278.640	278.640
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocado, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad		551.681	551.681
401	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,60 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad		355.538	355.538
402	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad		397.375	397.375
403	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería IPGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal		148.295	148.295

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

404	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalización	Unidad		2.037.375	2.037.375
405	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de Hº Gº - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad		1.396.000	1.396.000
406	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad		216.000	216.000
407	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad		127.230	127.230
408	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duración mínimo 1h	Unidad		123.350	123.350
409	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad		515.225	515.225
410	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad		664.000	664.000
411	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hº	Unidad		187.220	187.220
412	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hº	Unidad		224.680	224.680
413	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal		21.432	21.432
414	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal		30.246	30.246
415	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal		51.285	51.285
416	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal		18.883	18.883
417	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal		28.418	28.418
418	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad		93.718	93.718
419	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad		93.718	93.718
420	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros		23.770	23.770
421	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros		20.060	20.060
422	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros		7.313	7.313
423	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros		6.163	6.163
424	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros		5.435	5.435
425	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas, cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	Unidad		192.400	192.400
426	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad		152.190	152.190
427	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad		201.341	201.341

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

428	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad		201 341	201 341
429	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad		85 060	85 060
430	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad		547 585	547 585
431	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y tabalina	Unidad		688 025	688 025
432	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y metro	Unidad		357 829	357 829
433	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y tabalina	Unidad		561 930	561 930
434	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad		432 300	432 300
435	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad		119 841	119 841
436	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Moldi 400A TS 400N 35K Reg A	Unidad		2 176 340	2 176 340
437	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Moldi 490A TS 400N 50K Reg A	Unidad		3 252 550	3 252 550
438	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Moldi 490A TS 500N 50K Reg A	Unidad		3 411 270	3 411 270
439	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad		1 327 300	1 327 300
440	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp	Unidad		5 738 175	5 738 175
441	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp	Unidad		1 906 894	1 906 894
442	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP	Unidad		535 500	535 500
443	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP	Unidad		389 925	389 925
444	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad		92 025	92 025
445	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP	Unidad		248 425	248 425
446	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP	Unidad		116 875	116 875
447	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP	Unidad		84 625	84 625
448	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP	Unidad		141 625	141 625
449	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad		89 075	89 075
450	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal		24 625	24 625
451	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal		34 570	34 570
452	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal		44 972	44 972
453	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexion octogonal	Unidad		8 010	8 010
454	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad		8 010	8 010
455	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad		7 017	7 017
456	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad		7 017	7 017

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

457	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad		10.925	10.925
458	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad		10.925	10.925
459	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad		10.925	10.925
460	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal		7.217	7.217
461	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal		6.435	6.435
462	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal		5.747	5.747
463	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal		5.189	5.189
464	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal		6.326	6.326
465	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal		6.280	6.280
466	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal		7.355	7.355
467	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa y abrazadera de sujeción	Metro lineal		5.852	5.852
468	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal		7.062	7.062
469	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa y abrazadera de sujeción	Metro lineal		7.918	7.918
470	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal		12.257	12.257
471	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal		8.948	8.948
472	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal		34.788	34.788
473	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal		11.039	11.039
474	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal		13.992	13.992
475	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal		36.981	36.981
476	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal		29.505	29.505
477	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal		18.545	18.545
478	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal		11.775	11.775
479	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal		10.141	10.141
480	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal		7.781	7.781
481	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal		5.833	5.833
482	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal		28.990	28.990
483	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal		38.744	38.744
484	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal		46.358	46.358
485	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal		126.485	126.485
486	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad		15.495	15.495
487	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásica con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo I de 16 A	Unidad		113.600	113.600

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

488	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad		10.545	10.545
489	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad		26.787	26.787
490	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad		6.870	6.870
491	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad		92.750	92.750
492	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de 12"	Unidad		1.901.690	1.901.690
493	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared columna	Unidad		512.120	512.120
494	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad		115.370	115.370
495	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad		58.085	58.085
496	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad		130.395	130.395
497	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad		158.105	158.105
498	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad		300.515	300.515
499	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad		78.710	78.710
500	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad		134.795	134.795
501	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad		66.316	66.316
502	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad		56.560	56.560
503	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad		88.955	88.955
504	72102201-010	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal		21.825	21.825
505	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad		564.800	564.800
506	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor	Unidad		662.800	662.800
507	72102201-010	Instalación eléctrica Canoleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal		9.721	9.721
508	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal		12.411	12.411
509	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal		18.032	18.032
510	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad		207.125	207.125
511	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de llave de ventilador de techo	Unidad		75.602	75.602
512	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad		97.075	97.075
513	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desarmar, limpieza y montaje e adecuación de cableado y llaves	Unidad		164.075	164.075

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

514	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	182 545	182 545
515	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	592 800	592 800
516	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo basculante)	Unidad	1	541 975	541 975
517	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo basculante)	Unidad	1	178 400	178 400
518	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	283 870	283 870
519	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM Inutadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	316 850	316 850
520	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	30 970	30 970
521	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	177 025	177 025
522	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	1 984	1 984
523	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2 701	2 701
524	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	3 894	3 894
525	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5 255	5 255
526	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7 113	7 113
527	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	8 654	8 654
528	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	18 965	18 965
529	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	10 305	10 305
530	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c. com	Unidad	1	204 734	204 734
531	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	30 297	30 297
532	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	33 800	33 800
533	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	36 859	36 859
534	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	48 197	48 197
535	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	73 704	73 704
536	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	89 321	89 321
537	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	127 280	127 280
538	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	140 949	140 949
539	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	102 056	102 056
540	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	42 922	42 922

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº: 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

541	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pinentón	Unidad	1	14.428	14.428
542	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto esq	Unidad	1	4.241	4.241
543	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	24.284	24.284
544	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cont	Unidad	1	169.874	169.874
545	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 agujer c/ BST + metálico	Unidad	1	363.000	363.000
546	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	46.100	46.100
547	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9.000 BTU	Unidad	1	461.000	461.000
548	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12 000 BTU	Unidad	1	511.000	511.000
549	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18 000 BTU	Unidad	1	617.000	617.000
550	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24 000 BTU	Unidad	1	723.000	723.000
551	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36 000 BTU	Unidad	1	854.000	854.000
552	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1	1.185.000	1.185.000
553	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	152.275	152.275
554	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desagüe de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	326.250	326.250
555	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	93.750	93.750
556	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	121.500	121.500
557	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	158.000	158.000
558	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	175.000	175.000
559	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	277.600	277.600
560	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	154.000	154.000
561	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	175.560	175.560
562	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	187.880	187.880
563	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	36.960	36.960
564	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	171.645	171.645
565	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	154.000	154.000
566	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balaucin de 4 mm	Metros cuadrados	1	117.040	117.040
567	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	308.000	308.000

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

368	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	369 600	369 600
369	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	338 800	338 800
370	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	720 720	720 720
371	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1	1 050 240	1 050 240
372	72102602-004	Vidrios Cambio de manojos para ventanas	Unidad	1	20 000	20 000
373	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	20 000	20 000
374	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	20 000	20 000
375	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	29 000	29 000
376	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	210 000	210 000
377	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	35 000	35 000
378	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	120 736	120 736
379	72131601-002	Varios Construcción de guardo obra contrapisa de cascote cerámico 0,10 espesor y 0,50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1	101 475	101 475
380	72131601-002	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres N° 10 y malla de 0,05 m h 3,00 m postes de H°A° de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x15 cm	Metro lineal	1	571 225	571 225
381	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	323 400	323 400
382	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparación de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	184 725	184 725
383	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular Incluye cambio de caño de 2 soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	707 500	707 500
384	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	100 875	100 875
385	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	57 025	57 025
386	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	63 870	63 870
387	72131601-002	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1 121 250	1 121 250
388	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	147 270	147 270
389	72131601-002	Varios Provisión y colocación de extractor diametro 0,40 m	Unidad	1	1 150 056	1 150 056
390	72131601-002	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2 636 425	2 636 425
391	72131601-002	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	781 500	781 500
392	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con repiña en el ducto	Metros cuadrados	1	1 143 250	1 143 250
393	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	21 250	21 250
394	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	17 500	17 500
395	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP	Unidad	1	6 579 375	6 579 375
396	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	21 188	21 188

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

597	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 250/30/30 esp 3,20mm	Metros cuadrados	1	293 300	293 300
598	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 esp 3,20 mm	Metros cuadrados	1	348 050	348 050
599	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	192 269	192 269
600	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	190 769	190 769
601	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1	81 017	81 017
			Precio Total del Lote			152.211.698

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

LOTE 6 SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.250.000.000 Máximo: 4.500.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					CONTEPAR S.R.L	
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	80.540	80.540
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	99.254	99.254
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	6.880	6.880
4	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	47.140	47.140
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	43.180	43.180
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	77.844	77.844
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	58.840	58.840
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1	687.200	687.200
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas Nº 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	59.095	59.095
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	131.556	131.556
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.760	5.760
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	39.200	39.200
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	47.600	47.600
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	50.416	50.416
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	9.328	9.328
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1	15.136	15.136
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	13.600	13.600
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	13.600	13.600
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pise tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	12.907	12.907
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	31.680	31.680
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	34.214	34.214
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	55.040	55.040
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de HºAº (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1	520.187	520.187
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,29 m	Metros cuadrados	1	16.512	16.512
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	19.512	19.512
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	25.504	25.504

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0.15 cm	Metros cuadrados	1	14.840	14.840
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0.30 cm	Metros cuadrados	1	16.400	16.400
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0.45 cm	Metros cuadrados	1	19.600	19.600
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	13.232	13.232
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	14.960	14.960
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	12.572	12.572
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	5.900	5.900
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	39.020	39.020
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 12 x 30	Metro lineal	1	38.000	38.000
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	39.894	39.894
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de Hº Aº - 30 x 30	Metro lineal	1	43.307	43.307
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 13 x 30	Metro lineal	1	38.800	38.800
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	40.512	40.512
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de Hº Aº - 30x 30	Metro lineal	1	43.947	43.947
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	15.696	15.696
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	15.696	15.696
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	18.176	18.176
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	33.360	33.360
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	42.672	42.672
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	27.060	27.060
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	36.283	36.283
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	39.780	39.780
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	40.300	40.300
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	17.880	17.880
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	30.214	30.214
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	25.280	25.280
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	15.660	15.660
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	12.507	12.507
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	14.747	14.747
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	10.267	10.267
57	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicación de compresores de Aire Ac Tipo split	Unidad	1	906.800	906.800
58	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de vidrios	Metros cuadrados	1	23.980	23.980
59	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	23.980	23.980

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

60	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mampara vidriado	Metros cuadrados	1	47.440	47.440
61	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	65.200	65.200
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	267.094	267.094
63	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1	317.867	317.867
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1	577.334	577.334
65	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto hornaveo	Unidad	1	20.347	20.347
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	75.547	75.547
67	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	20.500	20.500
68	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	21.574	21.574
69	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	25.120	25.120
70	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de yacaral ancho 1m2	Metros cuadrados	1	8.027	8.027
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chica - Diam - - 1,00 m	Unidad	1	274.427	274.427
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam - - 1,00m	Unidad	1	618.400	618.400
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chica - Alto 4,00 Mts	Unidad	1	262.600	262.600
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt 4,00 Mts	Unidad	1	386.520	386.520
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt 8 00 10 mts	Unidad	1	474.760	474.760
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1 2 a 1	Metro lineal	1	19.654	19.654
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	14.054	14.054
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontage de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	39.280	39.280
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontage de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	41.840	41.840
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	78.587	78.587
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Montage de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	78.587	78.587
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	26.054	26.054
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	39.387	39.387
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	37.960	37.960
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	57.280	57.280
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,60 m3	Unidad	1	374.240	374.240
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	131.920	131.920
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibra cemento de 10 mil litros	Unidad	1	342.859	342.859
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye	Unidad	1	2.634.507	2.634.507
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof Variable - Ancho 0,65	Metros cúbicos	1	34.321	34.321

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

91	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	52.981	52.981
92	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	12.872	12.872
93	72131601-003	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	202.148	202.148
94	72131601-003	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	151.516	151.516
95	72131601-003	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	142.534	142.534
96	72131601-003	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	108.555	108.555
97	72131601-003	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	73.898	73.898
98	72131601-003	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	103.131	103.131
99	72131601-003	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	131.206	131.206
100	72131601-003	Albañilería Sustitución y colocación de Marco ladrillo común (0.15) p/ revocar	Metros cuadrados	1	136.440	136.440
101	72131601-003	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	59.079	59.079
102	72131601-003	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	101.764	101.764
103	72131601-003	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	92.349	92.349
104	72101703-004	Albañilería Cordón de ladrillos comunes punta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1	63.174	63.174
105	72131601-003	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con cuidado de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	73.766	73.766
106	72131601-003	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con cuidado de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	66.640	66.640
107	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	44.854	44.854
108	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	33.943	33.943
109	72131601-003	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0.15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	141.734	141.734
110	72131601-003	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	43.060	43.060
111	72131601-003	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	54.576	54.576
112	72131601-003	Albañilería Mampostería de ladrillo cavaco	Metros cuadrados	1	101.100	101.100
113	72131601-003	Albañilería Estantes de material terminación revoque incluye tapetón, relleno de H° Esp. 5 cm	Metro lineal	1	38.080	38.080
114	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	61.227	61.227
115	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	131.120	131.120
116	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	95.840	95.840
117	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	144.824	144.824
118	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	312.736	312.736
119	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S. cal	Metros cúbicos	1	279.712	279.712
120	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 30x10 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	125.100	125.100

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

121	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	107.840	107.840
122	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	112.020	112.020
123	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	105.840	105.840
124	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.456.146	1.456.146
125	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.456.146	1.456.146
126	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa maciza de H°A° espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.441.191	1.441.191
127	72131601-004	Estructuras de H°A° Zapatas	Metros cúbicos	1	1.304.868	1.304.868
128	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilares	Metros cúbicos	1	1.457.994	1.457.994
129	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	113.467	113.467
130	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	118.960	118.960
131	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	131.579	131.579
132	72131601-004	Estructuras de H°A° Escoleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.398.000	2.398.000
133	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	1.689.700	1.689.700
134	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1	531.720	531.720
135	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	177.536	177.536
136	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	629.814	629.814
137	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	743.627	743.627
138	72131601-004	Estructuras de H°A° Piso Estructura de H°A°. Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisado mecánico - fck 250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.552.459	1.552.459
139	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 140	Metros cúbicos	1	1.116.160	1.116.160
140	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1	1.917.680	1.917.680
141	72131601-004	Dinteles Adinteladmiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, cudado y pintura	Metro lineal	1	136.400	136.400
142	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	1	600.267	600.267
143	72131601-004	Dinteles Dintel Ho premoldeado H = 16 cms. Long = 3,10 m	Metro lineal	1	110.472	110.472
144	72131601-008	Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	25.308	25.308
145	72131601-008	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	29.704	29.704
146	72131601-008	Revoques Revoques de cielorraso o una capa fratachado (1:3 - 1:4:12)c/ azotado	Metros cuadrados	1	37.134	37.134
147	72131601-008	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	13.036	13.036
148	72131601-008	Revoques Revoque de baleotas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	17.776	17.776
149	72131601-008	Revoques Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	22.113	22.113
150	72131601-008	Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	22.107	22.107
151	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	22.465	22.465
152	72131601-008	Revoques Revoque de junction en alero o borde de losa	Metro lineal	1	21.243	21.243

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

153	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	14.346	14.346
154	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c. hidrófugo (1:3 - hid. - asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	16.413	16.413
155	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c. hidrófugo (1:3 - hid. - asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	22.710	22.710
156	72131601-006	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con morrero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	76.454	76.454
157	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	81.947	81.947
158	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	105.467	105.467
159	72131601-006	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de tejuelas y alambres	Metros cuadrados	1	35.311	35.311
160	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	50.074	50.074
161	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	61.682	61.682
162	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	25.948	25.948
163	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado	Unidad	1	41.565	41.565
164	72131601-006	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	22.918	22.918
165	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e = 10 cm	Metros cuadrados	1	28.845	28.845
166	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa e = 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	23.609	23.609
167	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e = 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	39.389	39.389
168	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H°	Metros cuadrados	1	49.574	49.574
169	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1	26.345	26.345
170	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	44.854	44.854
171	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	32.800	32.800
172	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	78.456	78.456
173	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	78.476	78.476
174	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	91.814	91.814
175	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	132.806	132.806
176	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	66.347	66.347
177	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	84.434	84.434
178	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso vinílico en colores 30x30 cm.	Metros cuadrados	1	89.694	89.694
179	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	47.986	47.986
180	72131601-009	Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrillo p/ vereda	Metros cuadrados	1	90.667	90.667
181	72131601-009	Piso Piso de hormigón lavado de grano fino, esp. = 5 cm, color negro, juntas metálicas	Metros cuadrados	1	109.240	109.240

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

182	72131601-009	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	132.031	132.031
183	72131601-009	Piso Canto rodado para veredá	Metros cuadrados	1	67.020	67.020
184	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c 20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	143.440	143.440
185	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c 20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	98.110	98.110
186	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrilla prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1	57.810	57.810
187	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	58.374	58.374
188	72131601-009	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	1	46.267	46.267
189	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	64.320	64.320
190	72102508-003	Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente.	Metros cuadrados	1	75.856	75.856
191	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	16.561	16.561
192	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de ladrillepos	Metros cuadrados	1	64.785	64.785
193	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	886.000	886.000
194	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	19.126	19.126
195	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	19.520	19.520
196	72101607-005	Zócalos Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y o gris 10x20	Metro lineal	1	21.548	21.548
197	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos sanitarios	Metro lineal	1	19.600	19.600
198	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	25.558	25.558
199	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	23.656	23.656
200	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	33.441	33.441
201	72131601-012	Pintura Enlucido interior de paredes	Metros cuadrados	1	18.920	18.920
202	72131601-012	Pintura De paredes al aceite - sintético	Metros cuadrados	1	25.290	25.290
203	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	43.707	43.707
204	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.834	8.834
205	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	26.240	26.240
206	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	30.112	30.112
207	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enlucido	Metros cuadrados	1	21.700	21.700
208	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enlucido	Metros cuadrados	1	20.824	20.824
209	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enlucido	Metros cuadrados	1	30.058	30.058
210	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enlucido	Metros cuadrados	1	31.979	31.979
211	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	10.234	10.234
212	72131601-012	Pintura De cielorraso de hoyadilla a la cal	Metros cuadrados	1	12.920	12.920
213	72131601-012	Pintura De cielorraso de hoyadilla al látex	Metros cuadrados	1	21.867	21.867
214	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	23.040	23.040

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

215	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	20.311	20.311
216	72131601-012	Pintura De abert de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	26.781	26.781
217	72131601-012	Pintura De abert de madera con barniz	Metros cuadrados	1	23.412	23.412
218	72131601-012	Pintura De abert de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	28.802	28.802
219	72131601-012	Pintura De canoletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	24.290	24.290
220	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	14.912	14.912
221	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	14.512	14.512
222	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	15.251	15.251
223	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	30.374	30.374
224	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	15.846	15.846
225	72131601-012	Pintura Pintura de bieras	Metros cuadrados	1	34.534	34.534
226	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	28.214	28.214
227	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	55.254	55.254
228	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	33.812	33.812
229	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	765.684	765.684
230	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.045.884	1.045.884
231	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	529.307	529.307
232	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	547.600	547.600
233	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	922.880	922.880
234	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	204.294	204.294
235	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	337.456	337.456
236	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1,20 x 1,50 m	Unidad	1	290.822	290.822
237	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	607.129	607.129
238	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - incluye provisión y colocación de cerraderas llave chica	Unidad	1	181.782	181.782
239	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	24.880	24.880
240	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1	50.054	50.054
241	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	106.987	106.987
242	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	100.400	100.400
243	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	158.080	158.080

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

244	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	202 880	202 880
245	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de divisorios de mamparas ciegas de encatex	Metros cuadrados	1	177 760	177 760
246	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas vidriados de encatex	Metros cuadrados	1	220 640	220 640
247	72102602-007	Mamparas Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	598 907	598 907
248	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y mastiladó con terminaciones de enduido y pintura látex al agua	Metros cuadrados	1	181 760	181 760
249	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	105 920	105 920
250	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	118 614	118 614
251	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro Medida de la puerta: 0 70 x 210 - 0 80 x 210	Unidad	1	196 560	196 560
252	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro Medida de la puerta: 0 80 x 210 - Espesor de vidrio de 2 MM	Unidad	1	271 174	271 174
253	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	150 960	150 960
254	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	120 960	120 960
255	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	144 667	144 667
256	72102602-007	Mamparas - Provision y colocacion de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	163 947	163 947
257	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	200 747	200 747
258	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corredizo y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	567 547	567 547
259	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0 90 x 2,10 m, llave cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portocandado Todo colocado y funcionando con circuitos independientes	Unidad	1	1 462 440	1 462 440
260	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega	Unidad	1	329 040	329 040
261	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	1 408 667	1 408 667
262	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	1 748 694	1 748 694
263	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	2 015 360	2 015 360
264	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	773 174	773 174

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

265	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	3.282.134	3.282.134
266	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	527.014	527.014
267	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	253.926	253.926
268	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	991.094	991.094
269	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	239.149	239.149
270	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	196.720	196.720
271	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho : 1,20 mts - Largo : 3,20 mts	Unidad	1	1.651.821	1.651.821
272	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	588.294	588.294
273	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	509.083	509.083
274	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuelo 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	387.147	387.147
275	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1	621.174	621.174
276	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6" - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	292.427	292.427
277	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	134.374	134.374
278	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	123.067	123.067
279	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Galvanizados	Metros cuadrados	1	142.160	142.160
280	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Prepintados	Metros cuadrados	1	165.040	165.040
281	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	207.622	207.622
282	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	331.852	331.852
283	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas translúcidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	143.195	143.195
284	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	157.211	157.211
285	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	194.054	194.054
286	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelon existente	Metros cuadrados	1	130.459	130.459
287	72101601-999	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	17.926	17.926
288	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	36.288	36.288
289	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	45.275	45.275
290	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	51.696	51.696
291	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	63.560	63.560
292	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada incluye pórtico, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	141.894	141.894

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

293	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente	Metro lineal	1	85.840	85.840
294	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N ° 24	Metro lineal	1	65.880	65.880
295	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	66.608	66.608
296	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	90.267	90.267
297	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutido aérea de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	93.067	93.067
298	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1.5 mts	Metro lineal	1	48.448	48.448
299	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	326.854	326.854
300	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas N° 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	631.867	631.867
301	72101601-999	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas N° 24 plegadas	Metros cuadrados	1	213.014	213.014
302	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	666.900	666.900
303	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina - pileta de lavar - lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1	411.290	411.290
304	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	34.116	34.116
305	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provision y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	38.576	38.576
306	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49.140	49.140
307	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	52.998	52.998
308	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	99.073	99.073
309	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	140.212	140.212
310	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	72.952	72.952
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	96.272	96.272
312	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	130.372	130.372
313	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	122.796	122.796

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

314	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	170.803	170.803
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	254.332	254.332
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	390.320	390.320
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	512.676	512.676
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	599.112	599.112
319	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	33.806	33.806
320	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	52.720	52.720
321	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	68.888	68.888
322	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00x1,60 cm para registro existente	Unidad	1	85.460	85.460
323	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	131.040	131.040
324	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	150.208	150.208
325	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	150.208	150.208
326	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de madera - Mantenimiento	Unidad	1	130.160	130.160
327	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	108.840	108.840
328	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	147.420	147.420
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	213.700	213.700
330	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de boyada de cisterna	Unidad	1	73.540	73.540
331	"72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm de desagüe sanitario y o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	61.220	61.220
332	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapeso cascotes, terminación de revoque frotachado - Ancho 1.00 m	Metro lineal	1	43.440	43.440
333	"72102304-007"	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1	1.103.180	1.103.180
334	"72102304-007"	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Dpto Central	Metros cúbicos	1	1.273.820	1.273.820
335	"72102304-007"	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.471.900	1.471.900
336	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	165.467	165.467
337	72102304-007"	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	178.880	178.880

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

338	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpeza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	161.547	161.547
339	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de Hº Aº	Unidad	1	1.979.680	1.979.680
340	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	127.880	127.880
341	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	75.480	75.480
342	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	87.260	87.260
343	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	50.273	50.273
344	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	71.960	71.960
345	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	106.948	106.948
346	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0.65	Metro lineal	1	115.776	115.776
347	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	18.412	18.412
348	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	23.048	23.048
349	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	22.104	22.104
350	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	25.412	25.412
351	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	40.552	40.552
352	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fria cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásico para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	717.792	717.792
353	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	198.100	198.100
354	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fria de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	227.060	227.060
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	21.832	21.832
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	35.224	35.224
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	63.896	63.896
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	245.223	245.223
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	487.094	487.094

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

360	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1	126.380	126.380
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1	148.280	148.280
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	26.665	26.665
363	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	31.316	31.316
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	26.748	26.748
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de baje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1	7.004	7.004
366	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente en baño completo, incluye griferia y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.291.000	1.291.000
367	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	200.920	200.920
368	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1	180.800	180.800
369	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	403.460	403.460
370	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	106.620	106.620
371	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	117.467	117.467
372	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	129.920	129.920
373	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	100.854	100.854
374	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	150.480	150.480
375	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Oral	Unidad	1	4.496	4.496
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	32.220	32.220
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	36.684	36.684
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	62.120	62.120
379	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo Nº 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	134.608	134.608
380	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	49.392	49.392
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	66.032	66.032
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cochalé de goma para inodoro	Unidad	1	9.620	9.620
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	83.260	83.260
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	247.880	247.880
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	268.200	268.200
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	392.460	392.460
387	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores - válvula de descarga metálica cromada de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	473.940	473.940

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

388	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plástico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	271.600	271.600
389	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza, con pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	466.934	466.934
390	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	535.840	535.840
391	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	98.520	98.520
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	160.280	160.280
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	73.540	73.540
394	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	401.660	401.660
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	32.720	32.720
396	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1	42.340	42.340
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	48.600	48.600
398	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de lozas	Unidad	1	42.340	42.340
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocacion de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	297.216	297.216
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	588.460	588.460
401	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	379.240	379.240
402	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	423.867	423.867
403	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería H°G° de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	158.182	158.182
404	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y manguera con pico rociador y accesorios Incluye señalizacion	Unidad	1	2.173.200	2.173.200
405	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2 1/2 y accesorios	Unidad	1	1.489.067	1.489.067
406	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	230.400	230.400
407	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	135.712	135.712
408	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion mínima 1h	Unidad	1	131.574	131.574
409	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1	549.574	549.574
410	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	708.267	708.267
411	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	199.702	199.702

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

412	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	239.659	239.659
413	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	22.861	22.861
414	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	32.263	32.263
415	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	54.704	54.704
416	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	20.142	20.142
417	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30.313	30.313
418	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	99.966	99.966
419	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	99.966	99.966
420	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	25.355	25.355
421	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	21.398	21.398
422	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	7.800	7.800
423	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	6.576	6.576
424	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	5.798	5.798
425	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas, cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	Unidad	1	205.227	205.227
426	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	162.336	162.336
427	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	214.764	214.764
428	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	214.764	214.764
429	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	90.731	90.731
430	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ BST	Unidad	1	584.091	584.091
431	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y tabatina	Unidad	1	733.894	733.894
432	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra BSTN y tierra	Unidad	1	381.684	381.684
433	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra de cobre y tabatina	Unidad	1	599.392	599.392
434	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	461.120	461.120
435	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	127.831	127.831
436	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Dsxr, Caja Mold 400A TS 400N 35K / Reg A	Unidad	1	2.321.430	2.321.430

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

437	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Dsy. Caja Mold 400A TS 400N 50K Reg A	Unidad	1	3.469.387	3.469.387
438	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Dsy. Caja Mold 400A TS 500N 50K Reg A	Unidad	1	3.638.688	3.638.688
439	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	1.415.787	1.415.787
440	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp	Unidad	1	6.120.720	6.120.720
441	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1	2.034.020	2.034.020
442	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP	Unidad	1	571.200	571.200
443	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP	Unidad	1	415.920	415.920
444	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad	1	98.160	98.160
445	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP	Unidad	1	264.987	264.987
446	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP	Unidad	1	124.667	124.667
447	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	90.267	90.267
448	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP	Unidad	1	151.067	151.067
449	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	95.014	95.014
450	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	26.267	26.267
451	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	36.875	36.875
452	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	47.971	47.971
453	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	8.544	8.544
454	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	8.544	8.544
455	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.485	7.485
456	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	7.485	7.485
457	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	11.654	11.654
458	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	11.654	11.654
459	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	11.654	11.654
460	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.698	7.698
461	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.864	6.864
462	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	6.130	6.130
463	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	5.536	5.536
464	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.748	6.748
465	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.699	6.699
466	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.845	7.845
467	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	6.243	6.243

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

468	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa - abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.533	7.533
469	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa - abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	8.446	8.446
470	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	13.074	13.074
471	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	9.545	9.545
472	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	37.108	37.108
473	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	11.775	11.775
474	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	14.925	14.925
475	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	60.780	60.780
476	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	31.472	31.472
477	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	19.782	19.782
478	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	12.560	12.560
479	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	10.817	10.817
480	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	8.300	8.300
481	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	6.222	6.222
482	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	30.923	30.923
483	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	41.328	41.328
484	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	49.449	49.449
485	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	134.918	134.918
486	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicos universales	Unidad	1	16.528	16.528
487	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	121.174	121.174
488	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	11.248	11.248
489	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	28.573	28.573
490	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	7.328	7.328
491	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	98.934	98.934
492	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de H°	Unidad	1	2.028.470	2.028.470
493	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared columna	Unidad	1	546.262	546.262
494	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	123.062	123.062
495	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	61.958	61.958
496	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	139.088	139.088

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

497	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	168.646	168.646
498	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	320.550	320.550
499	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	83.957	83.957
500	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	143.782	143.782
501	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	70.737	70.737
502	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	60.331	60.331
503	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	94.886	94.886
504	72102201-010	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	23.280	23.280
505	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	602.454	602.454
506	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor	Unidad	1	706.987	706.987
507	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p. cable 14x7mm	Metro lineal	1	10.369	10.369
508	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p. cable 20x10mm	Metro lineal	1	13.239	13.239
509	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p. cable 18x21mm	Metro lineal	1	19.235	19.235
510	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	220.934	220.934
511	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de llave de ventilador de techo	Unidad	1	80.643	80.643
512	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	103.347	103.347
513	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflectores - Incluye desmonte, limpieza y montaje e colocación de cableado y llaves	Unidad	1	175.014	175.014
514	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	200.048	200.048
515	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	632.320	632.320
516	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo - basculante)	Unidad	1	578.107	578.107
517	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo - basculante)	Unidad	1	190.294	190.294
518	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	302.795	302.795
519	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	337.974	337.974
520	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	33.035	33.035
521	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	188.827	188.827
522	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	2.116	2.116
523	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.881	2.881

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

524	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	4.134	4.134
525	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5.606	5.606
526	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7.588	7.588
527	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	9.232	9.232
528	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	20.230	20.230
529	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	10.992	10.992
530	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent	Unidad	1	218.384	218.384
531	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	32.317	32.317
532	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	36.054	36.054
533	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	39.316	39.316
534	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	51.411	51.411
535	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	78.618	78.618
536	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	95.276	95.276
537	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	135.766	135.766
538	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	150.346	150.346
539	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	108.860	108.860
540	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	45.784	45.784
541	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pincetón	Unidad	1	15.390	15.390
542	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext	Unidad	1	4.524	4.524
543	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	25.903	25.903
544	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent	Unidad	1	181.200	181.200
545	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero exterior 24 agujeros BRT metálico	Unidad	1	387.200	387.200
546	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	49.174	49.174
547	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9.000 BTU	Unidad	1	491.734	491.734
548	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1	545.067	545.067
549	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1	658.134	658.134
550	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1	771.200	771.200
551	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1	910.934	910.934
552	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1	1.264.000	1.264.000

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

553	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	162.427	162.427
554	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye cable soldables	Unidad	1	348.000	348.000
555	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	100.000	100.000
556	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	129.600	129.600
557	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	168.534	168.534
558	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	186.667	186.667
559	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	296.107	296.107
560	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	164.267	164.267
561	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	187.264	187.264
562	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	200.406	200.406
563	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	39.424	39.424
564	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	183.088	183.088
565	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	164.267	164.267
566	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	124.843	124.843
567	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	328.534	328.534
568	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	394.240	394.240
569	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	361.387	361.387
570	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1.20x1.50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	768.768	768.768
571	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0.80x2.10 m, incluye perfilería de aluminio, herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.120.256	1.120.256
572	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	21.334	21.334
573	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	21.334	21.334
574	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	21.334	21.334
575	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	30.934	30.934
576	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	224.000	224.000
577	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	37.334	37.334
578	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	128.785	128.785
579	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0.10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisado de cemento	Metros cuadrados	1	108.240	108.240
580	72131601-002	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0.05 m h 3.00 m postes de H"A" de 13x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	609.307	609.307

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

581	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	344.960	344.960
582	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	197.040	197.040
583	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y reensado de tejido existente - Desmontaje y reensidación	Unidad	1	754.667	754.667
584	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	107.600	107.600
585	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillos tipo arpón	Metro lineal	1	60.827	60.827
586	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillos tipo arpon - Existente	Metro lineal	1	68.128	68.128
587	72131601-002	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1.196.000	1.196.000
588	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillos tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	157.088	157.088
589	72131601-002	Varios Provisión y colocación de extractor diametro 0,40 m	Unidad	1	1.226.720	1.226.720
590	72131601-002	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2.812.187	2.812.187
591	72131601-002	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	833.600	833.600
592	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con tejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.219.467	1.219.467
593	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	22.667	22.667
594	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	18.667	18.667
595	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP	Unidad	1	7.018.000	7.018.000
596	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillos tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	22.600	22.600
597	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 esp 3,20mm	Metros cuadrados	1	312.854	312.854
598	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 esp 3,20 mm	Metros cuadrados	1	371.254	371.254
599	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	205.087	205.087
600	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	203.487	203.487
601	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1	86.419	86.419
		PRECIO TOTAL DEL LOTE				162.359.303