Contrato de Obras N° 67/2022

Plurianual.
Concurso de Ofertas N° 07/2022
"CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA"
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – ITINERA S.A.
ID N° 407.180

Entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS, con RUC N° 80029222-7, domiciliada en El Paraguayo Independiente Nº 938 c/ Montevideo de esta Capital, representada para este acto por el Director de Administración y Finanzas de la Institución, LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ, con Cédula de Identidad Nº 870.353, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma ITINERA S.A. con RUC N° 80072876-9, domiciliada en las calles Iturbe N° 255 c/ Valeriano Zeballos, Ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ, con Cédula de Identidad N° 3.411.233, en su carácter de Representante Legal de la citada firma, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de obras para "CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye objeto de este contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables para la "CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA", por parte de la CONTRATISTA a favor de la CONTRATANTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La Resolución N° 1247/2022 y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 407.180.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas N° 07/2022 "CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA" convocado por la Dirección Nacional de Aduanas. La adjudicación fue realizada según Resolución DNA N° 1247/2022 de fecha 11 de octubre de 2022.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	ITINERA S.A. 80072876-9	
					Unitario	Total
1	72131601-002	Obrador Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada	Unidad	1	2.233.803	2.233.803
2	82101502-004	Cartel de Obr 2 50 x 1 50 ver detalle	Unidad	1	592.510	592.510
3	72131601-013	Limpieza del predio	Metros cuadrados	295	6.129	1.808.055
4	72131601-002	Desbroce del Terreno extraccion de capa vegetal espesor 20cm	Metros cuadrados	295	12.259	3.616.405
5	72131601-002	Relleno y compactacion	Metros cuadrados	354	93.984	33.270.336
6	72131601-002	Vallado de obra de chapas zinc alum N 28 con puntales de madera	Metros cuadrados	60	62.050	3.723.000
7	72131601-002	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	86	2.924	251.464
8	72131601-001	Instalacion electrica provisoria Ver especificacion tecnica	Unidad	1	1.784.190	1.784.190
9	72131601-011	Instalacien de agua corriente provisoria Ver especificaciones tecnicas	Unidad	1	1.209.142	1.209.142
10	72131601-002	Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	13	43.435	564.655

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanza
Dirección Nacional de Aduana

Contrato de Obras N° 67/2022

Plurianual.
Concurso de Ofertas N° 07/2022
"CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA"
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – ITINERA S.A.
ID N° 407.180

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	ITINERA S.A. 80072876-9	
					Unitario	Total
11	72131601-004	Bases de Hormigon Ciclopeo	Metros cúbicos	13	1.557.972	20.253.636
12	72131601-002	Viga de Fundacion	Metros cúbicos	3	1.945.178	5.835.534
13	72131601-004	Pilares H A	Metros cúbicos	2	2.010.630	4.021.260
14	72131601-004	Piso de H A Espesor 10 cm	Metros cúbicos	12	1.959.796	23.517.552
15	72131601-004	Alisado superficial de Piso de H A con endurecedor gris	Metros cuadrados	117	29.417	3.441.789
16	72131601-002	Juntas de contraccion	Metro lineal	60	6.738	404.280
17	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	181	3.065	554.765
18	72131601-009	Perfilado de suelo compactado	Metros cuadrados	181	6.129	1.109.349
19	72131601-002	Viga de fundacion 40x40 cm	Metros cúbicos	4	1.965.243	7.860.972
20	72131701-002	Empedrado y enripiado	Metros cuadrados	181	87.204	15.783.924
21	72101703-004	Vigas cordones de H A 13x40cm	Metro lineal	48	50.723	2.434.704
22	72131601-012	Pinturas de cordones con esmalte sintetico	Metro lineal	48	13.154	631.392
23	72131601-002	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	13	109.561	1.424.293
24	72131601-002	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metros cuadrados	2	30.823	61.646
25	25181701-001	Contenedor Metalico tipo, 12m de longitud Ver especificaciones técnicas	Unidad	1	60.571.416	60.571.416
26	25181701-001	Contenedor Metalico tipo 6m de longitud Ver especificaciones tecnicas.	Unidad	1	37.598.136	37.598.136
27	72131601-004	Contrapiso de hormigon de cascotes - Espesor 10cm	Metros cúbicos	38	42.820	1.627.160
28	72131601-009	Carpeta para piso cerámico en contenedores	Metros cuadrados	38	26.633	1.012.054
29	72101607-002	Revestimiento interior de paredes en contenedores machimbrado de PVC color simil madera	Metros cuadrados	106	124.740	13.222.440
30	72101601-002	Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	39	114.729	4.474.431
31	72131601-002	Paredes para banos de yeso acartonado con resistencia a la humedad	Metros cuadrados	29	245.177	7.110.133
32	72131601-009	Piso Ceramico en contenedores	Metros cuadrados	38	144.194	5.479.372
33	72131601-009	Zocalos ceramicos	Metro lineal	44	28.686	1.262.184
34	72131601-002	Puerta placa de cedro 0 80x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes	Unidad	1	845.096	845.096
35	72131601-002	Puerta placa de cedro 0 60x2 10 marco de lapacho y contramarco de cedro Incluyen cerraduras y herrajes	Unidad	2	845.096	1.690.192
36	72102508-003	Revestimiento con azulejos para banos y cocina	Metros cuadrados	35	111.530	3.903.550
37	72131601-002	Enduido interior	Metros cuadrados	29	16.870	489.230
38	72131601-012	Pintura interior de paredes de yeso acartonado al latex	Metros cuadrados	29	33.212	963.148
39	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz sintetico	Metros cuadrados	17	21.723	369.291
40	72131601-002	Placas metalicas para apoyo de techo y contenedores	Unidad	21	68.304	1.434.384
41	72131601-002	Pilar metalico 100x100x2 00mm longitud 20cm soldados sobre contenedores	Unidad	16	68.304	1.092.864
42	72131601-004	Vigas Metalicas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	49	277.695	13.607.055
43	72101601-002	Correas de canos metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido masa 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	126	52.246	6.582.996
44	72101601-002	Enchapado de techo chapas zinc alum N 26 trapezoidales	Metros cuadrados	134	71.596	9.593.864
45	72101601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	40	5.743	229.720
46	72101601-002	Rigidizadores de canos metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	36	52.246	1.880.856
47	72101601-002	Cenefas de chapa doblada desarrollo 25cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	14	54.143	758.002
48	72101510-002	Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	19	79.682	1.513.958
49	72101510-002	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Terminacion 2 manos de anti oxido mas 2 manos de pintura sintetica color gris grafito	Metro lineal	12	54.143	649.716
50	82101502-004	Cartel acrilico para senalización de salas segun detalle	Unidad	5	57.208	286.040
51	82101502-004	Cartel metalico de chapa sobre bastidores de canos metalicos para imagen corporativa segun detalle	Unidad	1	2.860.393	2.860.393
52	56121704-001	Armarios en cocina bajo y sobre mesada segun detalle	Unidad	4	919.412	3.677.648
53	72131601-011	Inodoro de losa sanitaria Incluye cistema alta y tapa de inodoro	Unidad	2	473.951	947.902
54	72131601-011	Lavatorio de losa sanitaria	Unidad	2	514.462	1.028.924
55	72131601-011	Jabonera	Unidad	2	49.386	98.772
56	72131601-011	Toallero	Unidad	2	45.729	91.458
57	72131601-011	Perchero	Unidad	1	32.424	32.424
58	72131601-011	Portarrollo	Unidad	2	45.729	91.458
59	72131601-011	Botiquin de plastico con espejo	Unidad	2	268.673	537.346
60	72131601-011	Canilla para lavatorio	Unidad	2	288.556	577.112
61	72131601-011	Canilla para patio de mediapulgada	Unidad	2	191.243	382.486
62	72131601-011	Canilla pico movil para pileta de cocina	Unidad	2	527.201	1.054.402
63	72131601-011	Pileta de cocina de acero inoxidable 1 bacha	Unidad	2	344.473	688.946
64	30181503-001	Ducha electrica	Unidad	1	195.937	195.937
65	72101601-002	Construccion de pozo de agua de uso domestico Ver especificaciones tecnicas	Metro lineal	15	1.795.927	26.938.905
66	83101504-999	Provision de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V	Unidad	1	2.885.337	2.885.337
67	83101504-999	Montaje de electro bomba sumergible monofasica de 1 HP 220V	Unidad	1	742.425	742.425
68	83101504-999	Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba	Unidad	1	1.129.038	1.129.038
69	83101504-998	Bomba dosificadora de cloro segun especificaciones tecnicas	Unidad	1	1.974.162	1.974.162
70	72131601-002	Tanque de polietileno de 5000 L para reservorio sistema captacion de aguas pluviales	Unidad	1	1.123.726	1.123.726

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Contrato de Obras N° 67/2022

Plurianual.
Concurso de Ofertas N° 07/2022
"CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA"
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS – ITINERA S.A.
ID N° 407.180

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	ITINERA S.A. 80072876-9	
					Unitario	Total
71	72131601-004	Base de H A para apoyo de tanque de polietileno paredes de ladrillos comunes revocados para tanque semi enterrado	Unidad	1	1.481.275	1.481.275
72	72101510-002	Canerias PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribucion hasta Contendores	Metro lineal	40	39.952	1.598.080
73	72101510-002	Instalacion de agua corriente en banos Dormitorio	Unidad	1	570.437	570.437
74	72101510-002	Instalacion de agua corriente en banos Oficina	Unidad	1	570.437	570.437
75	72101510-002	Instalacion de agua corriente en Cocina y Parrilla	Unidad	1	372.873	372.873
76	72102303-003	Camara septica 1 50x1 20x1 80m	Unidad	1	1.618.986	1.618.986
77	72102303-001	Pozo Absorbente Diametro 2 60m Profundidad 3 50m	Unidad	1	3.331.118	3.331.118
78	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm con tapa doble	Unidad	6	403.958	2.423.748
79	72101510-002	Cano PVC 100 mm	Metro lineal	36	35.619	1.282.284
80	72101510-002	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	20	35.619	712.380
81	72101510-002	Intalacion cloacal de Bano Dormitorio	Unidad	1	399.048	399.048
82	72101510-002	Instalacion cloacal de Bano Oficina	Unidad	1	399.048	399.048
83	72101510-002	Instalacion Cloacal de Cocina y pileta en parrilla	Unidad	1	469.922	469.922
84	72101510-002	Canos de PVC 100mm	Metro lineal	48	35.609	1.709.232
85	72101510-002	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	12	26.673	320.076
86	72101510-002	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	4	303.416	1.213.664
87	72101510-002	Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana	Metro lineal	65	313.366	20.368.790
88	72131601-004	Muro de hormigon armado en entrada y salida de entubado	Metros cuadrados	3	2.003.092	6.009.276
89	72131601-001	Acometida Trifasica en Media Tension Incluye Aisladores Fusibles seccionadores cable Al de 35mm Ver Especificaciones Tecnicas	Unidad	1	6.292.920	6.292.920
90	72131601-001	Transformador MT-23KV monofasico de 25 kva Incluye poste de HA	Unidad	1	11.636.681	11.636.681
91	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG	Unidad	1	1.664.079	1.664.079
92	72131601-001	Llave interruptor bipolar para Calefan Ducha 250V-1000V	Unidad	2	255.393	510.786
93	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	2	255.393	510.786
94	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	1	131.067	131.067
95	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A- 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	1	89.694	89.694
96	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	1	89.694	89.694
97	72131601-001	Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	16	89.694	1.435.104
98	39121002-002	Disyuntor Diferencial 3x45A	Unidad	1	827.471	827.471
99	72131601-001	Equipo Fluorescente 1x20W de adosar	Unidad	2	269.571	539.142
100	72131601-001	Equipo Fluorescente 1x40W de adosar	Unidad	8	269.571	2.156.568
101	72131601-001	Equipo Fluorescente 2x40W de adosar	Unidad	4	269.571	1.078.284
102	72131601-001	Farol colgante con campana acrilica lampara bajo consumo de 200w	Unidad	2	367.765	735.530
103	40101501-002	Extractor eolico 150m3-hora en cocina	Unidad	1	347.579	347.579
104	48101820-001	Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3-hora	Unidad	1	1.915.442	1.915.442
105	72131601-001	Aplique con lampara de bajo consumo 105 W tipo tortuga	Unidad	8	233.248	1.865.984
106	72131601-001	Equipo HQIT 400W-105W Reflecpar	Unidad	4	530.195	2.120.780
107	72131601-001	Equipo alumbrado AP con brazo metalico cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65 con lampara vapor de mercurio	Unidad	6	637.459	3.824.754
108	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7-150	Unidad	6	736.895	4.421.370
109	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	10	207.725	2.077.250
110	40101604-001	Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metalica	Unidad	2	827.471	1.654.942
111	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	1	1.311.695	1.311.695
112	40101701-002	Provision de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes	Unidad	2	2.043.254	4.086.508
113	40101701-002	Instalacion de equipos de aire acondicionado tipo Split de 12000 BTU Incluyen desagues kits completos de instalacion soportes	Unidad	2	234.961	469.922
114	46191601-001	Extintores de incendio tipo ABC de 6 kg con balizas indicadoras	Unidad	3	527.130	1.581.390
115	46191601-001	Extintor de incendio con arena con Balizas Indicadoras	Unidad	3	301.363	904.089
116	72131601-001	Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 ver especificaciones tecnicas	Unidad	4	1.672.172	6.688.688
117	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32masT macho	Unidad	2	366.743	733.486
118	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32masT hembra	Unidad	2	366.743	733.486
119	72131601-001	Tablero externo de 1x12 plastico	Unidad	1	317.401	317.401
120	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x40A linea europea	Unidad	2	241.090	482.180
121	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x32A	Unidad	1	174.689	174.689
122	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x16A	Unidad	1	148.127	148.127
123	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x10A	Unidad	1	110.329	110.329
124	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hzde 1U ancho de Rack	Unidad	1	139.955	139.955
125	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con linea externa y linea interna 220V-50Hz	Unidad	1	1.945.067	1.945.067

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	ITINERA S.A. 80072876-9	
					Unitario	Total
126	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita ver especificaciones tecnicas	Unidad	5	234.345	1.171.725
127	72131601-001	Protector de linea	Unidad	10	87.855	878.550
128	72101510-002	Mastil para bandera en cano metalico galvanizado diametro 3 pulgada altura libre 6 00m terminacion pintura sintetica incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Base dado de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	1	2.821.138	2.821.138
129	72101510-002	Parrilla completa paredes de ladrillos de 0 15 a la vista interior revestido ladrillos refractarios Incluyen parrilla enlozada campana metalica tapa panza guias chimenea metalica seccion circular	Unidad	1	6.601.672	6.601.672
130	72101510-002	Mesada de granito en cocina y parrilla incluye zocalos y polleritas base de mamposteria	Metros cuadrados	3	691.672	2.075.016
131	72101510-002	Rejas bastidores de tubos metalicos 50x50x1 60mm malla con alambrado artistico galvanizado en area de galeria posterior Incluye un porton para acceso peatonal con las mismas caracteristicas	Metros cuadrados	25	304.428	7.610.700
132	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1	1.074.193	1.074.193
Precios Totales						494.531.332

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (G. 494.531.332) IVA incluido. -

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.
Las obras contratadas serán ejecutadas en las condiciones y plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: El Departamento de Obras e Infraestructura

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
Las obras serán como se describen a continuación: Clausula 5 del contrato.

11. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

12. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

13. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

C.P. Carlos Martinez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay en fecha 27 OCT. 2022. -

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ,
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS.
CONTRATANTE.

JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ,
ITINERA S.A.
CONTRATISTA

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA