A3 Ingeniería EAS
Ruc: 80136892-8
Servicios de Ingeniería
Virgen del Rosario c/ Sta. Teresa - Tel: 0981 272-2731
e-mail/skype: aldomancuello@hotmail.com

REFERENCIA: INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
UBICACIÓN: SAN LORENZO - LAURELTY
PROPIETARIO: *ADMINISTRACIONAL NACIONAL DE ELECTRICIDAD*

At.: Ing. Gaspar Maidana
2/8/2024

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25	Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara de inspección cloacal 60x60 cm): Taller	Unidad	12,00	1.450.050	17.400.600
26	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro abierto 60x60 cm, incluye rejillas.: Taller y Laboratorio	Unidad	23,00	1.250.000	28.750.000
27	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro abierto 100x100 cm, incluye rejillas.: Taller	Unidad	5,00	1.850.000	9.250.000
28	Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 50mm: Taller y Laboratorio	Metro lineal	67,77	50.500	3.422.385
29	Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 250mm: Taller	Metro lineal	135,00	550.000	74.250.000
30	Griferia para lavatorios monocomando frio/calor: Taller y Laboratorio	Unidad	15,00	950.000	14.250.000
31	Provisión y colocación de tubería PVC presión de 1: Laboratorio	Metro lineal	145,00	78.500	11.382.500
32	Provision e Instalacion de Termocalefon de 50 lts para baños de oficinas: Taller	Unidad	2,00	2.800.000	5.600.000
33	Provision e Instalacion de Termocalefon de 100 lts para baños de oficinas: Taller y Laboratorio	Unidad	2,00	4.250.000	8.500.000
34	Caseta Técnica para Tanque (incluye techo, mallado y porton de acceso)	Global	1,00	17.500.000	17.500.000
35	Sistema de Tratamiento de desechos de hidrocarburos (incluye planta separadora de aceite, cañerias, registros): Taller	Unidad	1,00	94.500.000	94.500.000
	TOTAL				**1.657.017.419**

A3 INGENIERIA E.A.S
RUC 80136892-8

A3 Ingeniería EAS
Ruc: 80136892-8
Servicios de Ingeniería
Virgen del Rosario c/ Sta. Teresa - Tel: 0981 272-2731
e-mail/skype: aldomancuello@hotmail.com

REFERENCIA: INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
UBICACIÓN: SAN LORENZO - LAURELTY
PROPIETARIO: *ADMINISTRACIONAL NACIONAL DE ELECTRICIDAD*

At.: Ing. Gaspar Maidana
2/8/2024

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ALBAÑILERIA				
1	Construcción de revoque de pared, con hidrófugo (interior y exterior - incluye aristas): Laboratorio	Metros cuadrados	757,00	41.500	31.415.500
2	Carpeta para pisos porcelanatos: Taller y Laboratorio	Metros cuadrados	1005,00	23.750	23.868.750
3	Construcción de aislación vertical: Taller	Metros cuadrados	67,00	71.000	4.757.000
4	Aplicación de pintura para cielorraso interior en doble altura: Taller	Metros cuadrados	524,82	37.505	19.683.479
5	Aplicación de enduido cementicio en vigas y pilares de hormigón para interior y exterior en altura: Taller y Laboratorio	Metro Lineal	4286,00	67.000	287.162.000
6	Aplicación de enduido cementicio en losa exterior: Laboratorio	Metros cuadrados	235,00	42.500	9.987.500
7	Provisión y colocacion de Piso técnico para Sala Técnica: Taller	Metros cuadrados	66,70	2.150.050	143.408.335
8	Registros electricos y para señales debiles de 0,5x0,5m con tapa metalica	Unidad	25,00	485.000	12.125.000
9	Rejilla de piso de 0,3 m rectangular para desague (incluye registro de mamposteria): Taller	Metro lineal	5,00	1.180.000	5.900.000
10	Mamparas de durlock reforzadas para zonas de trabajo: Laboratorio	Metros cuadrados	190,00	278.000	52.820.000
11	Provision y colocacion de Piso Porcelanato antideslizante: Laboratorio	Metros cuadrados	640,00	185.500	118.720.000
12	Provision y colocacion de Zocalo de porcelanato: Laboratorio	Metro lineal	484,00	32.500	15.730.000
13	Azulejo porcelanato en zona de trabajo y sanitarios: Laboratorio	Metros cuadrados	210,00	190.000	39.900.000
14	Techo para cerramiento de oficinas en planta alta de PVC con perfileria de aluminio y soportes: Taller	Metros cuadrados	145,00	137.000	19.865.000
	METALICA				
15	Provision y montaje de persiana metalica (incluye bastidores en perfil tubular y persianas en chapa Nº20, pintura antioxido): Taller	Metro lineal	66,00	830.000	54.780.000
16	Provisión y montaje de babeta metálica en chapa N° 24 incluye bastidores en perfil metálico con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación: Taller	Metro lineal	198,00	355.000	70.290.000
17	Provision y montaje de cerramiento de abertura entre techo y canaleta (incluye bastidores y chapa trapezoidal, viga metalica en chapa Nº20): Taller	Metro lineal	198,00	360.000	71.280.000
18	Provisión y colocación de portones corredizos principales con paños fijos de chapas dobladas N° 20 , con puerta para paso de hombre y accesorios: Taller	Metros cuadrados	132,00	1.150.000	151.800.000
19	Provisión y colocación de portones corredizos con paños fijos de chapas dobladas N° 20, para interior: Taller	Metros cuadrados	29,40	1.250.050	36.751.470
20	Provisión y colocación de portones batientes principales con paños fijos de chapas dobladas N° 20 , con puerta para paso de hombre y	Metros cuadrados	58,00	1.270.050	73.662.900
21	Provision y colocacion de portones batientes de malla de acero soldado: Taller	Metros cuadrados	35,00	850.000	29.750.000
22	Provisión y montaje de canaletas antiderrame de chapa N° 18 de 70 cm de desarrollo para zonas de trabajo, incluye tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación: Taller	Metro lineal	125,00	495.000	61.875.000
	PLUVIAL, CLOACAL, AGUA CORRIENTE				
23	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro cerrado 40x40 cm.: Taller	Unidad	32,00	840.000	26.880.000
24	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro cerrado 60x60 cm.: Taller	Unidad	7,00	1.400.000	9.800.000

A3 INGENIERIA E.A.S
RUC 80136892-8

SAUCE

Materiales de Construcción
Servicio de Contenedores
Alquiler de Maquinarias
Construcciones Civiles

OBRA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCION EN EL COMPLEJO LAURELTY

ATENCIÓN: ING. GASPAR MAIDANA

FECHA: 2/8/2024

PLANILLA DE PRESUPUESTO SOLICITADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio de grua PPM para 70 Toneladas	Hora	52,00	3.455.000	179.660.000
2	Traslado de grua PPM de 70 Tn	unidad	2,00	5.675.050	11.350.100
3	Servicio de camión grúa	hora	62,80	1.065.050	66.885.311
4	Traslado de camion grua	unidad	2,00	1.635.000	3.270.000
5	Servicio de transportadora - movimiento interno	DIA	8,00	8.464.104	67.712.832
	TOTAL				328.878.243

SON GS.: Trescientos veintiocho millones ochocientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y tres.------

GRUPO SAUCE S.A.

SENINTE
SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.

R.I.4 Curupayty 1297
Asunción-Paraguay
(021)329 24 97

FECHA: 1 DE AGOSTO DEL 2024

CLIENTE: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

OBRA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCION EN EL COMPLEJO LAURELTY

UBICACIÓN: SAN LORENZO - LAURELTY

REF: SERVICIO DE GRÚA

ATENCIÓN: Ing. Gaspar Maidana

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio de grua PPM para 70 Toneladas	Hora	52,00	3.413.500	177.502.000
2	Traslado de grua PPM de 70 Tn	unidad	2,00	5.635.500	11.271.000
3	Servicio de camión grúa	hora	62,80	1.050.050	65.943.308
4	Traslado de camion grua	unidad	2,00	1.613.900	3.227.800
5	Servicio de transportadora - movimiento interno	DIA	8,00	8.360.000	66.880.000
	TOTAL				**324.824.108**

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRESUPUESTO: 20 DIAS

Observaciones: El presupuesto se realiza con las especificaciones detalladas y las horas estimadas de servicio, se contabilizan desde la llegada a la obra. Costo IVA incluído. Incluye Operador.

Juan Galeano
Director
ventas@seninte. Com
021 3292497
0982 121 598

SENINTE S.R.L.
80093167-0

SENINTE SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.

R.I.4 Curupayty 1297
Asunción-Paraguay
(021)329 24 97

PRESUPUESTO

FECHA: 6 DE AGOSTO DEL 2024

CLIENTE: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

OBRA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCION EN EL COMPLEJO LAURELTY

UBICACIÓN: SAN LORENZO - LAURELTY

REF: ALBAÑILERÍA EN GENERAL

ATENCIÓN: Ing. Gaspar Maidana

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ALBAÑILERIA				
1	Construcción de revoque de pared, con hidrófugo (interior y exterior - incluye aristas): Laboratorio	Metros cuadrados	757,00	43.500	32.929.500
2	Carpeta para pisos porcelanatos: Taller y Laboratorio	Metros cuadrados	1.005,00	27.000	27.135.000
3	Construcción de aislación vertical: Taller	Metros cuadrados	67,00	75.700	5.071.900
4	Aplicación de pintura para cielorraso interior en doble altura: Taller	Metros cuadrados	524,82	40.000	20.992.912
5	Aplicación de enduido cementicio en vigas y pilares de hormigón para interior y exterior en altura: Taller y Laboratorio	Metro Lineal	4.286,00	70.900	303.877.400
6	Aplicación de enduido cementicio en losa exterior: Laboratorio	Metros cuadrados	235,00	45.000	10.575.000
7	Provisión y colocacion de Piso técnico para Sala Técnica: Taller	Metros cuadrados	66,70	2.350.000	156.745.000
8	Registros electricos y para señales debiles de 0,5x0,5m con tapa metalica	Unidad	25,00	510.000	12.750.000
9	Rejilla de piso de 0,3 m rectangular para desague (incluye registro de mamposteria): Taller	Metro lineal	5,00	1.300.000	6.500.000
10	Mamparas de durlock reforzadas para zonas de trabajo: Laboratorio	Metros cuadrados	190,00	290.000	55.100.000
11	Provision y colocacion de Piso Porcelanato antideslizante: Laboratorio	Metros cuadrados	640,00	195.500	125.120.000
12	Provision y colocacion de Zocalo de porcelanato: Laboratorio	Metro lineal	484,00	40.000	19.360.000
13	Azulejo porcelanato en zona de trabajo y sanitarios: Laboratorio	Metros cuadrados	210,00	225.000	47.250.000
14	Techo para cerramiento de oficinas en planta alta de PVC con perfileria de aluminio y soportes: Taller	Metros cuadrados	145,00	170.000	24.650.000
	METALICA				
15	Provision y montaje de persiana metalica (incluye bastidores en perfil tubular y persianas en chapa Nº20, pintura antioxido): Taller	Metro lineal	66,00	975.000	64.350.000
16	Provisión y montaje de babeta metálica en chapa N° 24 incluye bastidores en perfil metálico con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación: Taller	Metro lineal	198,00	360.000	71.280.000
17	Provision y montaje de cerramiento de abertura entre techo y canaleta (incluye bastidores y chapa trapezoidal, viga metalica en chapa Nº20): Taller	Metro lineal	198,00	450.000	89.100.000
18	Provisión y colocación de portones corredizos principales con paños fijos de chapas dobladas N° 20 , con puerta para paso de hombre y accesorios: Taller	Metros cuadrados	132,00	1.545.050	203.946.600
19	Provisión y colocación de portones corredizos con paños fijos de chapas dobladas N° 20, para interior: Taller	Metros cuadrados	29,40	1.729.000	50.832.600
20	Provisión y colocación de portones batientes principales con paños fijos de chapas dobladas N° 20 , con puerta para paso de hombre y	Metros cuadrados	58,00	1.170.000	67.860.000
21	Provision y colocacion de portones batientes de malla de acero soldado: Taller	Metros cuadrados	35,00	938.000	32.830.000
22	Provisión y montaje de canaletas antiderrame de chapa N° 18 de 70 cm de desarrollo para zonas de trabajo, incluye tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación: Taller	Metro lineal	125,00	525.200	65.650.000
	PLUVIAL, CLOACAL, AGUA CORRIENTE				
23	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro cerrado 40x40 cm.: Taller	Unidad	32,00	890.000	28.480.000
24	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro cerrado 60x60 cm.: Taller	Unidad	7,00	1.775.000	12.425.000
25	Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara de inspección cloacal 60x60 cm): Taller	Unidad	12,00	1.895.000	22.740.000
26	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro abierto 60x60 cm, incluye rejillas.: Taller y Laboratorio	Unidad	23,00	1.323.000	30.429.000
27	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro abierto 100x100 cm, incluye rejillas.: Taller	Unidad	5,00	1.975.000	9.875.000
28	Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 50mm: Taller y Laboratorio	Metro lineal	67,77	67.800	4.594.806
29	Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 250mm: Taller	Metro lineal	135,00	697.000	94.095.000

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	Griferia para lavatorios monocomando frio/calor: Taller y Laboratorio	Unidad	15,00	985.000	14.775.000
31	Provisión y colocación de tubería PVC presión de 1: Laboratorio	Metro lineal	145,00	82.500	11.962.500
32	Provision e Instalacion de Termocalefon de 50 lts para baños de oficinas: Taller	Unidad	2,00	2.995.000	5.990.000
33	Provision e Instalacion de Termocalefon de 100 lts para baños de oficinas: Taller y Laboratorio	Unidad	2,00	4.785.000	9.570.000
34	Caseta Técnica para Tanque (incluye techo, mallado y porton de acceso)	Global	1,00	19.500.000	19.500.000
35	Sistema de Tratamiento de desechos de hidrocarburos (incluye planta separadora de aceite, cañerias, registros): Taller	Unidad	1,00	97.000.000	97.000.000
TOTAL RUBROS ADICIONALES					**1.855.342.218**

SON GS.- IVA INCLUÍDO:

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

Juan Galeano
Director
ventas@seninte. Com
021 3292497
0982 121 598

SENINTE S.R.L.
RUC: 80093167-0

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION SIN OPERARIO

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION TALES COMO LADRILLOS, MADERA, EQUIPO SANITARIO

TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL DE CARGA

TERRAMAQ
MAQUINARIAS

OBRA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCION EN EL COMPLEJO LAURELTY

FECHA: 5/8/2024

ATECIÓN: Ing. Gaspar Maidana

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Servicio de grua PPM para 70 Toneladas	Hora	52,00	3.540.900	184.126.800
2	Traslado de grua PPM de 70 Tn	unidad	2,00	5.775.000	11.550.000
3	Servicio de camión grúa	hora	62,80	1.100.000	69.080.176
4	Traslado de camion grua	unidad	2,00	1.675.050	3.350.100
5	Servicio de transportadora - movimiento interno	DIA	8,00	8.675.000	69.400.000
				TOTAL:	337.507.076

El prespuesto incluye IVA
Vigencia del presupuesto: 15 DIAS

Denis Quintana
Técnica
TERRAMAQ

VSUR CONSTRUCTORA

FECHA: 7 de agosto de 2024
Atención: Ing. Gaspar Maidana
Obra: Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ALBAÑILERIA				
1	Construcción de revoque de pared, con hidrófugo (interior y exterior - incluye aristas): Laboratorio	Metros cuadrados	757,00	55.000	41.635.000
2	Carpeta para pisos porcelanatos: Taller y Laboratorio	Metros cuadrados	1.005,00	35.505	35.682.525
3	Construcción de aislación vertical: Taller	Metros cuadrados	67,00	87.500	5.862.500
4	Aplicación de pintura para cielorraso interior en doble altura: Taller	Metros cuadrados	524,82	54.350	28.524.119
5	Aplicación de enduido cementicio en vigas y pilares de hormigón para interior y exterior en altura: Taller y Laboratorio	Metro Lineal	4.286,00	105.000	450.030.000
6	Aplicación de enduido cementicio en losa exterior: Laboratorio	Metros cuadrados	235,00	50.000	11.750.000
7	Provisión y colocacion de Piso técnico para Sala Técnica: Taller	Metros cuadrados	66,70	2.500.000	166.750.000
8	Registros electricos y para señales debiles de 0,5x0,5m con tapa metalica	Unidad	25,00	550.000	13.750.000
9	Rejilla de piso de 0,3 m rectangular para desague (incluye registro de mamposteria): Taller	Metro lineal	5,00	1.550.000	7.750.000
10	Mamparas de durlock reforzadas para zonas de trabajo: Laboratorio	Metros cuadrados	190,00	375.000	71.250.000
11	Provision y colocacion de Piso Porcelanato antideslizante: Laboratorio	Metros cuadrados	640,00	235.000	150.400.000
12	Provision y colocacion de Zocalo de porcelanato: Laboratorio	Metro lineal	484,00	43.800	21.199.200
13	Azulejo porcelanato en zona de trabajo y sanitarios: Laboratorio	Metros cuadrados	210,00	265.600	55.776.000
14	Techo para cerramiento de oficinas en planta alta de PVC con perfileria de aluminio y soportes: Taller	Metros cuadrados	145,00	155.000	22.475.000
	METALICA				
15	Provision y montaje de persiana metalica (incluye bastidores en perfil tubular y persianas en chapa Nº20, pintura antioxido): Taller	Metro lineal	66,00	1.375.050	90.753.300
16	Provisión y montaje de babeta metálica en chapa N° 24 incluye bastidores en perfil metálico con tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación: Taller	Metro lineal	198,00	472.500	93.555.000
17	Provision y montaje de cerramiento de abertura entre techo y canaleta (incluye bastidores y chapa trapezoidal, viga metalica en chapa Nº20): Taller	Metro lineal	198,00	437.500	86.625.000
18	Provisión y colocación de portones corredizos principales con paños fijos de chapas dobladas N° 20 , con puerta para paso de hombre y accesorios: Taller	Metros cuadrados	132,00	1.600.000	211.200.000
19	Provisión y colocación de portones corredizos con paños fijos de chapas dobladas N° 20, para interior: Taller	Metros cuadrados	29,40	1.800.000	52.920.000
20	Provisión y colocación de portones batientes principales con paños fijos de chapas dobladas N° 20 , con puerta para paso de hombre y accesorios: Taller	Metros cuadrados	58,00	1.750.000	101.500.000
21	Provision y colocacion de portones batientes de malla de acero soldado: Taller	Metros cuadrados	35,00	1.370.000	47.950.000
22	Provisión y montaje de canaletas antiderrame de chapa N° 18 de 70 cm de desarrollo para zonas de trabajo, incluye tratamiento antióxido y pintura sintética de terminación: Taller	Metro lineal	125,00	564.500	70.562.500
	PLUVIAL, CLOACAL, AGUA CORRIENTE				
23	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro cerrado 40x40 cm.: Taller	Unidad	32,00	950.000	30.400.000
24	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro cerrado 60x60 cm.: Taller	Unidad	7,00	1.680.000	11.760.000
25	Desagüe Cloacal de sanitario (construcción de cámara de inspección cloacal 60x60 cm): Taller	Unidad	12,00	2.000.000	24.000.000
26	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro abierto 60x60 cm, incluye rejillas.: Taller y Laboratorio	Unidad	23,00	1.800.000	41.400.000
27	Desagüe Pluvial de Techo, construcción de registros de desague pluvial, registro abierto 100x100 cm, incluye rejillas.: Taller	Unidad	5,00	2.250.000	11.250.000
28	Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 50mm: Taller y Laboratorio	Metro lineal	67,77	80.700	5.469.039

VSUR CONSTRUCTORA

FECHA: 7 de agosto de 2024
Atención: Ing. Gaspar Maidana
Obra: Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
29	Evacuación de aguas-Suministros e instalación de colector de PVC de 250mm: Taller	Metro lineal	135,00	790.000	106.650.000
30	Griferia para lavatorios monocomando frio/calor: Taller y Laboratorio	Unidad	15,00	1.050.000	15.750.000
31	Provisión y colocación de tubería PVC presión de 1: Laboratorio	Metro lineal	145,00	125.000	18.125.000
32	Provision e Instalacion de Termocalefon de 50 lts para baños de oficinas: Taller	Unidad	2,00	3.000.000	6.000.000
33	Provision e Instalacion de Termocalefon de 100 lts para baños de oficinas: Taller y Laboratorio	Unidad	2,00	5.000.000	10.000.000
34	Caseta Técnica para Tanque (incluye techo, mallado y porton de acceso)	Global	1,00	18.755.000	18.755.000
35	Sistema de Tratamiento de desechos de hidrocarburos (incluye planta separadora de aceite, cañerias, registros): Taller	Unidad	1,00	91.000.000	91.000.000
				TOTAL	**2.228.459.183**

Representante Legal