ANEXO 2D: Lista de bienes, descripción técnica, cantidades, ubicación final y plazos de instalación de la Propuesta de Modificación "Suministro e instalación de instrumentación en Planta de Tratamiento de Viñas Cué y Centros de Distribución".

Tipo de bien	Descripción Técnica	N° de Equipo y Ubicación Final	Plazo de instalación
Instrumentación de medición de nivel, presión y energía	Ver Especificaciones Técnicas en el ANEXO 3D	**Planta de Tratamiento Viñas Cué** 1. Tablero Bomba 1 Edificio 1 VK1 2. Tableros Bombas 2 a 5 Edificio 1 VK1 3. Tableros Bombas de transvase VK1- VK2 Edificio 1 VK1 4. Tableros Bombas 1 a 4 Edificio 2 VK1 5. Tablero de control Edificio 2 VK1 **Centros de Distribución** 6. ISE - Tableros Bombas CP-10 7. Trinidad - Tableros Bombas CP-08 8. KM2 – Tableros Bombas Grupo 10 9. KM2 – Tableros Bombas a red 10. KM2 – Nivel de tanque elevado 11. Fernando de la Mora 2 – Nivel reservorio 10B 12. San Lorenzo – Nivel reservorio 10B 13. San Lorenzo – Presión a red 14. Laurelty – Nivel reservorio 10C 15. Yrenda – nivel de tanque elevado **Estación Booster** 16. Booster Trinidad – Presión a red 17. Booster Trinidad – Tableros Bombas a red	Según plan de trabajo.

Abg. Carlos José Arce López
Presidente ESSAP S.A.

Ing. Olga Marecos de Sanabria
Gerente de Agua No Contabilizada
essapsa

ANEXO 3: Cronograma de Ejecución y Especificaciones Técnicas

Abg. Carlos José Arce López
Presidente ESSAP S.A.

acciona Agua

Ing. Olga Marecos de Sanabria
Gerente de Agua No Contabilizada
essap sa