ANEXO 4

COEFICIENTES PARA FÓRMULA PARAMÉTRICA DE AJUSTES DE PRECIOS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

T&C

Obra : PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 1RA. TANDA - LOTE 2

ANEXO 4 - COEFICIENTES DE INCIDENCIA DE LA VARIABLE DE AJUSTE EN EL RUBRO O GRUPO DE RUBROS

																	Convenio Modificatorio Nº01		
Ítem	Descripción	Unidad	Jornales	Dolar - Equipo	Costo de Vida	Dolar	Gasoil	Lubricantes	Cubiertas 900-20 14 telas	Cemento Portland	Aceros para refuerzos	Piedra Triturada	Cemento Asfáltico	Pintura para pavimento frio	Lámina reflectante	Arena Lavada	Emulsión asfáltica	Flex Beam	Tachas Reflectivas Bidireccionales
PAVIMENTO																			
1	Bacheo de Empedrado Existente	m³	9,80%	8,00%	16,60%	1,10%	14,90%	0,20%	0,10%			49,30%							
2	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	m³	9,80%	8,00%	16,60%	1,10%	14,90%	0,20%	0,10%			49,30%							
3	Regularización de Subrasante en Banquina	m²	18,00%	19,20%	16,80%	1,30%	40,40%	2,70%	1,60%										
4	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	m³	11,00%	9,60%	16,60%	1,10%	17,90%	1,10%	0,60%			42,10%							
5	Riego de Imprimación	lt	11,30%	8,30%	14,60%	1,00%	9,80%	0,50%	0,30%								54,20%		
6	Riego de Liga	lt	11,30%	8,30%	14,60%	1,00%	9,80%	0,50%	0,30%								54,20%		
7	Regularización con CºAº	Ton	11,00%	9,60%	16,60%	1,10%	17,90%	1,10%	0,60%			22,10%	20,00%						
8	Carpeta de CºAº	m³	11,00%	9,60%	16,60%	1,10%	17,90%	1,10%	0,60%			22,10%	20,00%						
OBRAS COMPLEMENTARIAS																			
9	Pórticos de Señalización	un	17,90%	5,60%	30,90%	17,30%	11,90%	0,40%	0,60%	3,80%	3,40%	2,00%			5,70%	0,50%			
10	Señalización Horizontal	m²	16,90%	10,50%	17,20%	11,60%	7,70%	0,40%	0,50%					35,20%					
11	Tachas Reflectivas	un	13,20%	6,00%	16,50%	1,00%	6,70%	0,40%	0,50%										55,70%
12	Tachones Reflectivos	un	13,20%	6,00%	16,50%	1,00%	6,70%	0,40%	0,50%										55,70%
13	Señalización Vertical	m²	17,90%	5,60%	30,90%	17,30%	11,90%	0,40%	0,60%	3,80%	3,40%	2,00%			5,70%	0,50%			
14	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	ml	19,80%	4,50%	14,50%	0,90%												60,30%	
15	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	m³	28,50%	13,80%	14,70%	1,00%	23,40%	1,60%	1,30%	7,10%	4,20%	3,40%		0,50%		0,70%			
16	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	ml	21,30%	27,40%	15,20%	1,60%	31,10%	2,10%	1,30%										
17	Revestimiento Vegetal con Tepes	m²	41,80%	5,90%	42,10%	0,90%	8,30%	0,60%	0,40%										

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. [illegible]AS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Folio Nº: 014 (Catorce)