8.

jomartinez@aduana.gov.py 000000 9

De: Julio César Gómez Rodríguez <gomezrodriguezjulio@gmail.com>
Enviado el: viernes, 17 de febrero de 2023 14:52
Para: JORGE ARIEL MARTINEZ SANABRIA
Asunto: REFERENCIALES
Datos adjuntos: referenciales PCI DNA.pdf; REFERENCIAL POSTES DNA.pdf

Buen día arquitecto, adjunto precios referenciales solicitados.
Saludos.

11-
31-

00000031

constructora J&G **ING. JULIO C. GOMEZ R.** **Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B** **Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com**	PRESUPUESTO

Fecha: 17 de febrero de 2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

CONSTRUCCIÓN PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	56	511.000	28.616.000
2	Poste para alumbrado de hormigón armado 12-200	unidad	6	4.500.000	27.000.000
				Precio Total	**55.616.000**

TOTAL SON GS. CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL.- IVA INCL.

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ R.

ITINERA

Servicios de Ingenieria
Iturbe 259 casi Valeriano Zeballos/ Luque
TEL: 021 642 198 - 0961 300 530

Luque, 14 de Febrero de 2023

Señor

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe

Departamento de Obras e Infraestructura

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Presente:

Nota N°: 011/2023

Ref.: CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60

ALTO PARANA

Asunto: Entrega de Planilla de Adenda

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a usted con respecto a los Servicios de Construcción de Referencia, a fin de hacer entrega de la planilla de adenda.

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

ITINERA

Servicios de Ingenieria
Iturbe 259 casi Valeriano Zeballos/ Luque
TEL: 021 642 198 - 0961 300 530

Luque, 14 de Febrero de 2023

Señor

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe

Departamento de Obras e Infraestructura

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Presente:

Nota N°: 011/2023

Ref.: CONSTRUCCION PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60

ALTO PARANA

Asunto: Entrega de Planilla de Adenda

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a usted con respecto a los Servicios de Construcción de Referencia, a fin de hacer entrega de la planilla de adenda.

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Recibido
14/02/2023

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

ITINERA

00001029

ITINERA
Servicios de Ingeniería

ITINERA S.A.

Items del llamado CONSTRUCCION PUESTOI DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA con ID: 407180

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Pilares H A	m3	2	2.010.630	4.021.260
2	Relleno y compactacion	m3	99	93.984	9.304.416
3	Replanteo y marcacion	m2	176	3.065	539.440
4	Perfilado de suelo compactado	m2	176	6.129	1.078.704
5	Empedrado y enripiado	m2	176	87.204	15.347.904
6	Pinturas de cordones con esmalte sintetico	ml	97	13.154	1.275.938
7	Placas metalicas para apoyo de techo y contenedores	un	11	68.304	751.344
8	Equipo alumbrado AP con brazo metalico cerrado con vidrio 250-400w tipo AP4-VIP65 con lampara vapor de mercurio	Unidad	6	637.459	3.824.754
9	Registros electricos 30x30cm	Unidad	2	207.725	415.450
10	Cimiento de PBC	m3	56	550.000	30.800.000
11	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 12-200	Unidad	6	5.243.125	31.458.750
			TOTAL		98.817.960

El precio total es de guaraníes:Noventa y ocho millones ochocientos diecisiete mil novecientos sesenta.

Firma: _____

Nombre: Ing. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ

En calidad de Representante Legal

El día 15 del mes septiembre de 2022

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

10-
30-

3000030

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS								
"CONSTRUCCIÓN PUESTO DE CONTROL DE ADUANA EN KM 60 ALTO PARANA"								
PRESUPUESTO COMPARATIVO					**J&G CONSTRUCCIONES**		**ITINERA S.A**	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	Cimiento de PBC	metro cúbico	56		511.000	28.616.000	550.000	30.800.000
2	Poste para alumbrado de hormigón 12-200	unidad	6		4.500.000	27.000.000	5.243.125	31.458.750
						55.616.000		62.258.750

Arq. JORGE MARTINEZ
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras