
 

Ítem 

 

Descripción del Bien 

 

Unidad de 
Medida 

 

Presentación 

1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE BANCO DE 
CAPACITORES 

Unidad EVENTO 

1.1 Verificación del circuito de control electrónico en 
funcionamiento normal.Verificación de los  tableros de 
mando y protección de los bancos de capacitores con la 

comprobación de los calibres de fusibles y de los 
interruptores termomagnéticos y todas las conexiones y 

componentes del tablero. 
Verificación del buen funcionamiento de los Contactores, 

limpieza de sus elementos electromecánicos. 
Verificación del buen funcionamiento de la resistencia de 

descarga rápida, además verificar la resistencia de 
precarga de los contactores y el bloque de contacto 

adelantado. 

Reapriete de todos los bornes, tornillos, etc. 
Limpieza del tablero del banco de capacitores.Medición de 
tensión y corriente de los capacitores y de la alimentación 

principal. 

Unidad EVENTO 

1.2 Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos 
los componentes que estén sujetos a variaciones de 

temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 
móviles, etc, con cámara termográfica. Deberán ser 

entregadas las mediciones en un informe técnico con sus 
correspondientes recomendaciones y cotización. 

Unidad EVENTO 

2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE 
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1000 kVA 

Unidad EVENTO 

2.1 Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos 
los componentes que estén sujetos a variaciones de 

temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 
móviles, etc. con cámara termográfica. Deberán ser 

entregadas las mediciones en un informe técnico. 

Unidad EVENTO 

2.2 Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, con todas 
pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas 

pertinente, como así también una toma de muestra para 
estudio laboratorial con su correspondiente informe. 

Tratamiento de deshumidificación del aceite, filtrado y 
depurado, desgasificación del aceite con máquinas de 

termo vacío. 

Unidad EVENTO 



Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del 
transformador. 

Prueba de rigidez dieléctrica. Otras pruebas pertinentes a la 
seguridad de un buen funcionamiento, verificación y 

pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores 
eléctricos del lado secundario, primario y cambio de cinta 

aisladora, limpieza de los aisladores y del recinto del 
transformador. Mantenimiento del agente de secado, sílica 
gel, es vítreo y duro, casi químicamente neutral y altamente 

higroscópico. Será sometido a un proceso de secado que 
pueda ser aplicado repetidamente, para regenerarlo y 

volverlo a utilizar. La higroscopicidad del gel de sílice puede 
ser restaurada por calentamiento invernadero a una 

temperatura de 80 a 100ºC, evaporando de esta manera, el 
agua absorbida. Con el fin de acelerar el proceso de secado, 
hasta la recuperación total de su color característico. Evitar 

su contacto con  cualquier aceite, o con restos de menor 
importancia de la misma, debe ser evitado a toda costa 

para no perder su color característico, evitando el 
color  marrón teñido e incluso negro, convirtiéndose en 

inútil. Después de la regeneración, el gel de sílice debe ser 
inmediatamente almacenado en un recipiente seco, bien 

cerrado. 

3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE 
TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1500 kVA 

Unidad EVENTO 

3.1 Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos 
los componentes que estén sujetos a variaciones de 

temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 
móviles, etc. con cámara termográfica. Deberán ser 

entregadas las mediciones en un informe técnico. 

Unidad EVENTO 

3.2 Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, con todas 
pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas 

pertinente, como así también una toma de muestra para 
estudio laboratorial con su correspondiente informe. 

Tratamiento de deshumidificación del aceite, filtrado y 
depurado, desgasificación del aceite con máquinas de 

termo vacío. Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo 
del transformador. Prueba de rigidez dieléctrica. Otras 

pruebas pertinentes a la seguridad de un buen 
funcionamiento, verificación y pruebas sobre el 

conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del 
lado secundario, primario y cambio de cinta aisladora, 

limpieza de los aisladores y del recinto del transformador. 

Unidad EVENTO 



4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL 
GENERADOR ELECTRICO DE 325 kVA 

Unidad EVENTO 

4.1 Verificación de los sensores de temperatura del motor. 
Verificación del motor de arranque en cuanto a su eficiencia 

electromotriz y mecánica.  Verificación del tiempo de 
respuesta para el arranque del motor. 

Verificación de todas las celdas de las baterías. La 
verificación será en cuanto al  PH del líquido, sulfatación de 

las placas de electrólisis, sulfatación de los bornes, los 
tornillos deberán contar con arandelas de presión. 

Verificación del funcionamiento del cargador de baterías 
con simulación de batería descargada. Otras verificaciones 

pertinentes para el buen funcionamiento del motor. 
Verificación del correcto funcionamiento del calentador 
de  camisas. Verificación y diagnóstico del estado de las 

mangueras en general. Verificación de la temperatura de 
aceite de motor con termómetro digital e independiente. 

Unidad EVENTO 

4.2 Verificación de las vibraciones mecánicas y diagnósticos, 
para solución en caso de encontrarse fuera de los 

parámetros normales que establecen las normas nacionales 
e internacionales. Verificación del estado de los conductores 

eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a 
variaciones de temperatura durante su funcionamiento, 

partes mecánicas móviles, etc,  con cámara termográfica y 
medición. Deberán ser entregadas las mediciones en un 

informe técnico. 

Unidad EVENTO 

4.3 Limpieza del tanque de combustible, externa e 
internamente, eliminando todas las obstrucciones o 

suciedades que pueda obstruir el paso del combustible. 

Unidad EVENTO 

5 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO ESTIMADO DEL 
GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA 

Unidad EVENTO 

5.1 Verificación de sensores de temperatura del motor. 
Verificación del motor de arranque en cuanto a su eficiencia 

electromotriz y mecánica. 
Verificación del tiempo de respuesta para el arranque del 

motor. 
Verificación de todas las celdas de las baterías. La 

verificación será en cuanto al PH del líquido, sulfatación de 
las placas de electrólisis, sulfatación de los bornes, los 

tornillos deberán contar con arandelas de 
presión.Verificación del funcionamiento del cargador de 

baterías con simulación de batería descargada. Verificación 
del líquido refrigerante, color, estado. Verificación de 

Unidad EVENTO 



posibles pérdidas de líquidos. Indicar dónde y que tipo de 
líquido si aceite, combustible y/o líquido refrigerante.  Otras 
verificaciones pertinentes para el buen funcionamiento del 

motor. 
 Verificación del correcto funcionamiento del calentador de 
camisas. Verificación y diagnóstico del estado de todas las 
mangueras en general. Verificación de la temperatura de 
aceite de motor con termómetro digital e independiente. 

5.2 Verificación de las vibraciones mecánicas y diagnósticos, 
con informe, para solución en caso de encontrarse fuera de 

los parámetros normales que establecen las normas 
nacionales e internacionales.Verificación del estado de los 
conductores eléctricos y todos los componentes que estén 

sujetos a variaciones de temperatura durante su 
funcionamiento, partes mecánicas móviles, etc, con cámara 
termográfica. Deberán ser entregadas las mediciones en un 

informe técnico. 

Unidad EVENTO 

5.3 Limpieza del tanque de combustible, externa e 
internamente, eliminando todas las obstrucciones o 

suciedades que pueda obstruir el paso del combustible. 
Limpieza del radiador (intercambiadores de calor), debe 
incluir reposición del líquido refrigerante por nuevos y 

control de pérdidas. 

Unidad EVENTO 

6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL 
GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA 

Unidad EVENTO 

6.1 Verificación de sensores de temperatura del motor. 
Verificación del motor de arranque en cuanto a su eficiencia 

electromotriz y mecánica. 
Verificación del tiempo de respuesta para el arranque del 

motor. 
Verificación de todas las celdas de las baterías. La 

verificación será en cuanto al PH del líquido, sulfatación de 
las placas de electrólisis, sulfatación de los bornes, los 

tornillos deberán contar con arandelas de presión. 
Verificación del funcionamiento del cargador de baterías 

con simulación de batería descargada. Verificación del 
líquido refrigerante, color, estado. Verificación de posibles 
pérdidas de líquidos. Indicar dónde y que tipo de líquido si 

aceite, combustible y/o líquido refrigerante.  Otras 
verificaciones pertinentes para el buen funcionamiento del 

motor. 
Verificación del correcto funcionamiento del calentador de 

Unidad EVENTO 



camisas. 

Verificación y diagnóstico del estado de todas las 
mangueras en general. Verificación de la temperatura de 
aceite de motor con termómetro digital e independiente. 

6.2 Verificación de las vibraciones mecánicas y diagnósticos, 
con informe, para solución en caso de encontrarse fuera de 

los parámetros normales que establecen las normas 
nacionales e internacionales. Verificación del estado de los 
conductores eléctricos y todos los componentes que estén 

sujetos a variaciones de temperatura durante su 
funcionamiento, partes mecánicas móviles, etc, con cámara 
termográfica. Deberán ser entregadas las mediciones en un 

informe técnico. 

Unidad EVENTO 

6.3 Limpieza del tanque de combustible, externa e 
internamente, eliminando todas las obstrucciones o 

suciedades que pueda obstruir el paso del combustible. 
Limpieza del radiador (intercambiadores de calor), debe 
incluir reposición del líquido refrigerante por nuevos y 

control de pérdidas 

Unidad EVENTO 

7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE LOS 
TABLEROS ELECTRICOS DE TRANSFERENCIA DE LOS 

GENERADORES ELECTRICOS. 

Unidad EVENTO 

7.1 a. Limpieza interna y externa del cuadro de comando. 
b. Control de los equipos de protección y control de los 

tableros. 
c. Reapriete de todos los bornes existentes. 

d. Verificación del estado de los conductores eléctricos y 
todos los componentes que estén sujetos a variaciones de 

temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 
móviles, etc, con cámara termográfica. Deberán ser 

entregadas las mediciones en un informe técnico. 

Unidad EVENTO 

8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE TABLEROS 
ELECTRICOS DE MEDIA TENSION 

Unidad EVENTO 

8.1 Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos 
los componentes que estén sujetos a variaciones de 

temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 
móviles, etc,  con cámara termográfica. Deberán ser 
entregadas las mediciones en un informe técnico. La 

medición se debe contemplar desde el puesto de entrega de 
media tensión de la ande ubicado sobre la calle de la 

conquista hasta las celdas dentro de la corte suprema de 
justicia. 

Unidad EVENTO 



8.2 Limpieza interna y externa del cuadro de comando con 
aguarrás mineral, estopa y cualquier otro 

elemento.Verificación de todos los fusibles pertenecientes 
al tablero eléctrico de Media Tensión. 

Verificación de los conductores eléctricos, cables de entrada 
y salida de corriente eléctrica en cuanto a la temperatura 

de uso, y todos sus componentes, mufas, terminales, 
etc.Otras pruebas pertinentes a la seguridad de un buen 

funcionamiento. Realizar la apertura y cierre de las 
celdas.  Control, verificación y reapriete de todos bornes con 
que cuente el equipo, como así también verificar la puesta a 

tierra de las celdas de media tensión y los conductores de 
Media Tensión. Prueba de los controles mecánicos de todas 
las celdas de media tensión, apertura y cierre y los botones 

de accionamiento, buscando el óptimo funcionamiento. 

Unidad EVENTO 

9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL SISTEMA 
DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS UNICAMENTE A LAS 
MOTOBOMBAS EN SERVICIO Y NO EN RESERVA. 

Unidad EVENTO 

9.1 Motobombas a nivel de piso y Sistema contra incendios 
ubicados en cada torre Sur y Norte, motobombas a nivel 

de piso: 

Reemplazar las juntas (prensa estopa, etc).Medición de la 
resistencia de aislación (megado). Reapriete de los bornes 
de los tableros eléctricos y limpieza de los componentes 
electromecánicos. Medición termográfica en todos los 

tableros y las motobombas. Medición de las vibraciones 
mecánicas de las motobombas (motobombas con motor y 

bombas fijados en el piso). 

Unidad EVENTO 

9.2 Motobombas a nivel de piso Sistema contra incendios 
ubicados en cada torre Sur y Norte, motobombas a nivel 

de piso: 

Ajuste de los bulones de anclaje y de las bridas. 
Verificación de pérdidas en cañerías, tramo succión. 

Verificación de lubricación de empaquetaduras. 
Ajuste de brida prensa estopa. 

Verificación de lubricación de cojinetes. 
Inspección general (control del funcionamiento de las 
boyas, control del tiempo de funcionamiento de las 

motobombas de agua potable, control del funcionamiento 
de los componentes). 

  



Controlar las válvulas. 
Control de protecciones. (Inspección sobre los equipos 

electromecánicos, con las pruebas necesarias.) Control de 
la puesta a tierra. Medición de corriente y tensión. 

Realizar todos los ajustes necesarios, reapriete de los 
bulones, tornillos, etc. Limpieza de filtros. Verificación de 

empaquetaduras. 

9.3 Motobombas sumergibles: Inspección general (control del 
funcionamiento de las boyas, control del tiempo de 

funcionamiento de las motobombas, control del 
funcionamiento de los compontes). Controlar las válvulas. 

Control de protecciones. (Inspección sobre los equipos 
electromecánicos, con las pruebas necesarias.) Control del 

conductor protección.Medición de corriente y tensión. 
Reapriete de los bornes en los tableros. Limpieza interna y 

externa de los tableros. 

Unidad EVENTO 

10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE LA LINEA 
DE MEDIA TENSIÓN EXCLUSIVA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. 

Unidad EVENTO 

10.1 Verificar posibles Crucetas rotas. 
Verificar posibles Separadores, espaciadores, y brazo anti 

balanceo rotos. 
Verificar posibles Descargadores averiados. 

Verificar posibles Postes averiados, por impacto de 
vehículos o agentes atmosféricos como lluvia, granizo o 

rayo, etc. 
Ramas de árboles que requieran poda. Poda de ramas para 

mantener franja de servidumbre para líneas protegidas. 
Verificar posibles Empalmes deficientes.Verificar posibles 
Cables suelos como los protegidos o el cabo mensajero. 

Verificar posibles Losetas de hormigón rotas, 
correspondientes a los registros subterráneos. 

Unidad EVENTO 

10.2 Medición termográfica de los empalmes, en los 
seccionadores, descargadores, y en la línea aérea. 

Unidad EVENTO 

11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE LOS 
TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSIÓN (en ambas torres 

de la Corte Suprema de Justicia, Tableros Generales 
Principales y Seccionales - circuitos normales y de 

emergencia) 

Unidad EVENTO 

11.1 Reapriete de todos los bornes de las protecciones. 
Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos 

los componentes que estén sujetos a variaciones de 
temperatura durante su funcionamiento utilizando cámara 

Unidad EVENTO 



termográfica. 

11.2 Control de protecciones. (Inspección sobre los equipos 
electromecánicos, verificando su estado.) 

Control del conductor de protección, verificando que no esté 
suelto. Medición de corriente y tensión (deberá contar con 
una planilla donde mantendrá los datos obtenidas de las 

mediciones). Limpieza interna y externa 

Unidad EVENTO 

12 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BANCO CAPACITORES 
(materiales y mano de obra incluidos). 

Unidad EVENTO 

12.1 Provisión de REGULADOR Factor de potencia 06 etapas Unidad EVENTO 

12.2 Mano de obra para cambio de REGULADOR Factor de 
potencia 06 etapas. 

Unidad EVENTO 

12.3 Provisión de CONDENSADOR TRIFASICO 30 kVAR CON 
RESISTENCIAS DE DESCARGAS 

Unidad EVENTO 

12.4 Mano de obra para cambio de CONDENSADOR TRIFASICO 
30 kVAR CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS 

Unidad EVENTO 

12.5 Provisión de CONDENSADOR TRIFASICO 25 KVAR CON 
RESISTENCIAS DE DESCARGAS 

Unidad EVENTO 

12.6 Mano de obra para cambio de CONDENSADOR TRIFASICO 
25 KVAR CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS 

Unidad EVENTO 

12.7 Provisión de CONDENSADOR TRIFASICO 20 KVAR CON 
RESISTENCIAS DE DESCARGAS 

Unidad EVENTO 

12.8 Mano de obra para cambio de CONDENSADOR TRIFASICO 
20 KVAR CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS 

Unidad EVENTO 

12.9 Provisión de CONDENSADOR TRIFASICO 15KVAR CON 
RESISTENCIA DE DESCARGAS 

Unidad EVENTO 

12.10 Mano de obra para cambio de CONDENSADOR TRIFASICO 
15KVAR CON RESISTENCIA DE DESCARGAS 

Unidad EVENTO 

12.11 Provisión de CONDENSADOR TRIFASICO 10 KVAR CON 
RESISTENCIAS DE DESCARGAS 

Unidad EVENTO 

12.12 Mano de obra para cambio de CONDENSADOR TRIFASICO 
10 KVAR CON RESISTENCIAS DE DESCARGAS 

Unidad EVENTO 

12.13 Provisión de CONTACTOR 47 GMC VAC CON RESISTENCIA 
DE PRECARGA Y CONTACTO PREADELANTADO, AC3 

Unidad EVENTO 

12.14 Mano de obra para cambio de CONTACTOR 47 GMC VAC 
CON RESISTENCIA DE PRECARGA Y CONTACTO 

PREADELANTADO, AC3 

Unidad EVENTO 

12.15 Provisión de CONTACTOR 56 GMC 50 220 VAC CON 
RESISTENCIA DE PRECARGA Y CONTACTO PREADELANTADO, 

AC3 

Unidad EVENTO 

12.16 Mano de obra para cambio de CONTACTOR 56 GMC 50 220 Unidad EVENTO 



VAC CON RESISTENCIA DE PRECARGA Y CONTACTO 
PREADELANTADO, AC3 

12.17 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x50 A 10 
KA CURVA D 

Unidad EVENTO 

12.18 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3x50 A 10 KA CURVA D 

Unidad EVENTO 

12.19 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 3x80 A 
10KA CURVA D 

Unidad EVENTO 

12.20 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMÁGNETICO 3x80 A 10KA CURVA D 

Unidad EVENTO 

12.21 Provisión de INTERRUPTOR MAGNETICO 3x63 A 6KA CURVA 
D 

Unidad EVENTO 

12.22 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR MAGNETICO 
3x63 A 6KA CURVA D 

Unidad EVENTO 

12.23 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x32A 6KA 
CURVA D 

Unidad EVENTO 

12.24 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3x32A 6KA CURVA D 

Unidad EVENTO 

12.25 Provisión de Transformador DE INTENSIDAD 5/1500 A Unidad EVENTO 

12.26 Mano de obra para cambio Transformador DE INTENSIDAD 
5/1500 A 

Unidad EVENTO 

12.27 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x6A, 6KA Unidad EVENTO 

12.28 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 1x6A, 6KA 

Unidad EVENTO 

12.29 Provisión de CABLE MULTIFILAR 1 mm2 DE COBRE. Cotizar 
por metro. 

Metros EVENTO 

12.30 Mano de obra para cambio de CABLE MULTIFILAR 1 mm2 
DE COBRE 

Unidad EVENTO 

12.31 Provisión de CABLE MULTIFILAR 10 mm2 DE COBRE Cotizar 
por metro. 

Metros EVENTO 

12.32 Mano de obra para cambio de CABLE MULTIFILAR 10 mm2 
DE COBRE 

Unidad EVENTO 

12.33 Provisión de CABLE MULTIFILAR 6 mm2 DE COBRE. Cotizar 
por metro. 

Metros EVENTO 

12.34 Mano de obra para cambio de CABLE MULTIFILAR 6 mm2 
DE COBRE 

Unidad EVENTO 

12.35 Provisión de TERMINAL PARA CABLE 10 mm2DE COBRE Unidad EVENTO 

12.36 Mano de obra para cambio de TERMINAL PARA CABLE 10 
mm2DE COBRE 

Unidad EVENTO 

12.37 Provisión de TERMINAL 4-6 mm2 Unidad EVENTO 



12.38 Mano de obra para cambio de TERMINAL 4-6 mm2 Unidad EVENTO 

12.39 Provisión de SECCIONADOR FUSIBLE 250 A Unidad EVENTO 

12.40 Mano de obra para cambio de SECCIONADOR FUSIBLE 250 
A 

Unidad EVENTO 

12.41 Provisión de FUSIBLE NH00 400A Unidad EVENTO 

12.42 Mano de obra para cambio de FUSIBLE NH00 400A Unidad EVENTO 

12.43 Provisión de INTERRUPTOR ROTATIVO 250A Unidad EVENTO 

12.44 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR ROTATIVO 
250A 

Unidad EVENTO 

12.45 Provisión de CHAPA DE MONTAJE, Cotizar por metro 
cuadrado 

Metros 
cuadrados 

EVENTO 

12.46 Mano de obra para cambio de CHAPA DE MONTAJE Unidad EVENTO 

13 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADOR 
ELECTRICOS DE 750 kVA (materiales y mano de obra 

incluidos) 

Unidad EVENTO 

13.1 MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS 
BOBINADOS, FASE - FASE, FASE NEUTRO Y TIERRA 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

13.2 Provisión de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO 

13.3 Mano de obra para cambio de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO 

13.4 Provisión de ACEITE AISLANTE(PROHIBIDO LA UTILIZACION 
DEL ASCAREL) 

Litros EVENTO 

13.5 Mano de obra para cambio de ACEITE AISLANTE 
(PROHIBIDO LA UTILIZACION DEL ASCAREL) 

Unidad EVENTO 

13.6 DESENCUBADO Y ENCUBADO PARTE ACTIVA Unidad EVENTO 

13.7 TRATAMIENTO PARA LIMPIEZA DE ACCESORIOS Unidad EVENTO 

13.8 Provisión de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO 

13.9 Mano de obra para cambio de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO 

13.10 MANIOBRA EN 23000 V Unidad EVENTO 

13.11 PINTURA DE LA CUBA, CON SECADO EN HORNO EN 
FUNCION A NORMAS TECNICAS ACTUALIZADAS 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

13.12 Provisión de TABLERO METALICO EXTERNO DE 
1100X800X300 mm CON CHAPA DE MONTAJE Y 

CONTRATAPA ABISAGRADA 

Unidad EVENTO 

13.13 Mano de obra para cambio de TABLERO METALICO 
EXTERNO DE 1100X800X300MM CON CHAPA DE MONTAJE 

Y CONTRATAPA ABISAGRADA 

Unidad EVENTO 

13.14 Provisión DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA DE 
SEGURIDAD 

Metros 
cuadrados 

EVENTO 



13.15 Mano de obra para cambio DE LA MEMBRANA DE LA 
VALVULA DE SEGURIDAD 

Unidad EVENTO 

13.16 TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 750 kVA PARA 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE MANO DE OBRA 

VEHICULO Y EL TRANSFORMADOR DE RESPALDO O 
SUSTITUTO DEL RETIRADO DE LA MISMA CAPACIDAD 

COMO MINIMO. 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

13.17 TRATAMIENTO DE PINTURA DE LA CUBA (REALIZADO IN 
SITU) 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

13.18 Rebobinado del TRANSFORMADOR DE 750 kVA, lado BAJA 
TENSION 

Unidad EVENTO 

13.19 ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA, CON 
ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS, CON INFORME 

SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES CON 
PRESUPUESTO. 

Día EVENTO 

13.20 VERIFICACION DE SOLDADURA EN BOBINADO Unidad EVENTO 

14 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES 
ELECTRICOS DE 1000kVA (materiales y mano de obra 

incluidos 

Unidad EVENTO 

14.1 MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLACION DE LOS 
BOBINADOS, FASE - FASE, FASE NEUTRO Y TIERRA 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

14.2 Provisión de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO 

14.3 Mano de obra para cambio de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO 

14.4 Provisión de ACEITE AISLANTE, PROHIBIDO LA UTILIZACION 
DE ASCAREL. 

Litros EVENTO 

14.5 Mano de obra para cambio de ACEITE AISLANTE, 
PROHIBIDO LA UTILIZACION DE ASCAREL. 

Unidad EVENTO 

14.6 DESENCUBADO Y ENCUBADO Unidad EVENTO 

14.7 TRATAMIENTO PARA LIMPIEZA DE ACCESORIOS Unidad EVENTO 

14.8 Provisión de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO 

14.9 Mano de obra para cambio de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO 

14.10 MANIOBRA 23000 V Unidad EVENTO 

14.11 VERIFICACION DE SOLDADURA EN BOBINADO Unidad EVENTO 

14.12 Tratamiento de pintura de la cuba, PINTURA DE LA CUBA, 
CON SECADO EN HORNO EN FUNCION A NORMAS 

TECNICAS ACTUALIZADAS 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

14.13 Provisión de TABLERO METALICO EXTERNO DE 
1100X800X300 mm 

Unidad EVENTO 

14.14 Mano de obra para cambio de TABLERO METALICO Unidad EVENTO 



EXTERNO DE 1100X800X300 mm 

14.15 Provisión DE LA MEMBRANA DE LA VALVULA DE 
SEGURIDAD (Cotizar por metro cuadrado) 

Metros 
cuadrados 

EVENTO 

14.16 Mano de obra para cambio DE LA MEMBRANA DE LA 
VALVULA DE SEGURIDAD 

Unidad EVENTO 

14.17 Provisión de la SILICAGEL. Unidad EVENTO 

14.18 Mano de obra para cambio de la SILICAGEL. Unidad EVENTO 

14.19 TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 1000 KVA, PARA 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYE, MANO DE OBRA, 

VEHICULO Y EL TRANSFORMADOR DE RESPALDO O 
SUSTITUTO DEL RETIRADO DE LA MISMA CAPACIDAD 

COMO MINIMO. 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

14.20 Rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1000 kVA, lado 
MEDIA TENSION. 

Unidad EVENTO 

14.21 ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA, CON 
ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS, CON INFORME 

SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES CON 
PRESUPUESTO... 

Día EVENTO 

14.22 LIMPIEZA COMPONENTE INTERNA Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

14.23 TRATAMIENTO DE PINTURA DE LA CUBA (Realizar IN SITU) Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

15 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES 
ELECTRICOS DE 1500 kVA (materiales y mano de obra 

incluidos). 

Unidad EVENTO 

15.1 MEDICION DE RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS FASE- FASE, 
FASE NEUTRO Y TIERRA 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

15.2 LIMPIEZA COMPONENTE INTERNA Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

15.3 Provisión de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO 

15.4 Mano de obra para cambio de JUNTAS EXTERNAS Unidad EVENTO 

15.5 Provisión de ACEITE AISLANTE (PROHIBIDO LA UTILIZACION 
DE ASCAREL) Cotizar por litro 

Litros EVENTO 

15.6 Mano de obra para cambio de ACEITE AISLANTE PROHIBIDO 
LA UTILIZACION DE ASCAREL 

Unidad EVENTO 

15.7 Desencubado y encubado parte activa Unidad EVENTO 

15.8 Tratamiento para limpieza de accesorios Unidad EVENTO 



15.9 Maniobra en 23000 V Unidad EVENTO 

15.10 Pintura de la cuba, con secado en horno en función a 
normas técnicas actualizadas 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

15.11 Provisión de Tablero metálico externo de 
1100X800X300mm con chapa de montaje y contratapa 

abisagrada 

Unidad EVENTO 

15.12 Mano de obra para cambio de Tablero metálico externo de 
1100X800X300mm con chapa de montaje y contratapa 

abisagrada 

Unidad EVENTO 

15.13 Provisión de la membrana de la válvula de segurida. Cotizar 
por metro cuadrado 

Metros 
cuadrados 

EVENTO 

15.14 Mano de obra para cambio de la membrana de la válvula 
de seguridad 

Unidad EVENTO 

15.15 Provisión de la SILICAGEL. Unidad EVENTO 

15.16 Mano de obra para cambio de la SILICAGEL. Unidad EVENTO 

15.17 Traslado del transformador de 1500 kVA, para 
mantenimiento correctivo, incluye, mano de obra, vehículo 

y el transformador de respaldo o sustituto del retirado 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

15.18 Rebobinado del TRANSFORMADOR DE 1500 kVA, lado BAJA 
TENSION 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

15.19 ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA, CON 
ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS, CON INFORME 
SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES Y CON 

PRESUPUESTO. 

Día EVENTO 

15.20 Provisión de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO 

15.21 Mano de obra para cambio de JUNTAS INTERNAS Unidad EVENTO 

15.22 VERIFICACION DE SOLDADURA EN BOBINADO Unidad EVENTO 

15.23 TRATAMIENTO DE PINTURA DE LA CUBA (REALIZADO IN 
SITU) 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

16 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR 
ELÉCTRICO DE 325 kVA - MARCA DEUZ. (materiales y 

mano de obra incluidos). 

Unidad EVENTO 

16.1 Provisión de Gabinete 200x800x600 mm con chapa de 
montaje y contratapa abisagrada 

Unidad EVENTO 

16.2 Mano de obra para cambio de Gabinete 200x800x600 mm 
con chapa de montaje y contratapa abisagrada 

Unidad EVENTO 

16.3 Provisión de Contactor de 500 amperios AC3 Unidad EVENTO 

16.4 Mano de obra para cambio de Contactor de 500 amperios Unidad EVENTO 



AC3 

16.5 Provisión de Enclavamiento mecánico para 500 amperios Unidad EVENTO 

16.6 Mano de obra para cambio de Enclavamiento mecánico 
para 500 amperios 

Unidad EVENTO 

16.7 Provisión de Contacto auxiliar para contactor de 500 
amperios 

Unidad EVENTO 

16.8 Mano de obra para cambio de Contacto auxiliar para 
contactor de 500 amperios 

Unidad EVENTO 

16.9 Provisión de Amperimetro Unidad EVENTO 

16.10 Mano de obra para cambio de Amperimetro Unidad EVENTO 

16.11 Provisión de Selector voltimetrico-amperometrico Unidad EVENTO 

16.12 Mano de obra para cambio de Selector voltimetrico-
amperometrico 

Unidad EVENTO 

16.13 Provisión de Voltímetro analógico para 400 voltios. Unidad EVENTO 

16.14 Mano de obra para cambio de Voltímetro analógico para 
400 voltios. 

Unidad EVENTO 

16.15 Provisión de Frecuencímetro Unidad EVENTO 

16.16 Mano de obra para cambio de Frecuencímetro Unidad EVENTO 

16.17 Provisión de Placa Mímica Unidad EVENTO 

16.18 Mano de obra para cambio de Placa Mímica Unidad EVENTO 

16.19 Provisión de Interruptor termomagnética de 1x16 Amp. Unidad EVENTO 

16.20 Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnética 
de 1x16 Amp. 

Unidad EVENTO 

16.21 Provisión de Relé de mínima / máxima Trifásico. Unidad EVENTO 

16.22 Mano de obra para cambio de Relé de mínima / máxima 
Trifásico 

Unidad EVENTO 

16.23 Provisión de Temporizador de 220 V Unidad EVENTO 

16.24 Mano de obra para cambio de Temporizador de 220 V Unidad EVENTO 

16.25 Provisión de Luz piloto para 220 V color rojo Unidad EVENTO 

16.26 Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 V color 
rojo 

Unidad EVENTO 

16.27 Provisión de Barra de cobre 30x10 mm Unidad EVENTO 

16.28 Mano de obra para cambio de Barra de cobre 30x10 mm Unidad EVENTO 

16.29 Provisión de Canaleta 30x3 mm silicona. Cotizar por metro. Metros EVENTO 

16.30 Mano de obra para cambio de Canaleta 30x3mm silicona Unidad EVENTO 

16.33 Provisión de Indicador de Temperatura de Aceite Unidad EVENTO 

16.34 Mano de obra para cambio de Indicador de Temperatura de 
Aceite 

Unidad EVENTO 

16.35 Provisión de Bulbo aceite de protección Unidad EVENTO 



16.36 Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de protección Unidad EVENTO 

16.37 Provisión de indicador de presión de aceite Unidad EVENTO 

16.38 Mano de obra para cambio de indicador de presión de 
aceite 

Unidad EVENTO 

16.39 Provisión de Selector de 3 posiciones 1,0,2 Unidad EVENTO 

16.40 Mano de obra para cambio de Selector de 3 posiciones 
1,0,2 

Unidad EVENTO 

16.41 Provisión de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO 

16.42 Mano de obra para cambio de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO 

16.43 Provisión de Placa interfase Unidad EVENTO 

16.44 Mano de obra para cambio de Placa interfase Unidad EVENTO 

16.45 Provisión de Solenoide de parada, electrónico Unidad EVENTO 

16.46 Mano de obra para cambio de Solenoide de parada, 
electrónico 

Unidad EVENTO 

16.47 Reparación y mantenimiento general del motor de 
arranque, rebobinado, cambio de componentes y accesorios 

internos. 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

16.48 Provisión de batería eléctrica DCV 12-200A Unidad EVENTO 

16.49 Mano de obra para cambio de batería eléctrica DCV 12-
200A 

Unidad EVENTO 

16.50 Provisión de Solenoide Tipo FG 1255774 Unidad EVENTO 

16.51 Mano de obra para cambio de Solenoide Tipo FG 1255774 Unidad EVENTO 

16.52 Provisión de Aceite 15 W40 para motor Litros EVENTO 

16.53 Mano de obra para cambio de Aceite 15 W40 para motor Unidad EVENTO 

16.54 Provisión de Batería 12 V 90 A Unidad EVENTO 

16.55 Mano de obra para cambio de Batería 12 V 90 A Unidad EVENTO 

16.56 Provisión de Terminal para baterías Unidad EVENTO 

16.57 Mano de obra para cambio de Terminal para baterías Unidad EVENTO 

16.58 Reparación del Motor alternador: rebobinado, cambio de 
componentes y accesorios internos. 

Unidad EVENTO 

16.59 Provisión de cargador de Batería de 220V/12V Unidad EVENTO 

16.60 Mano de obra para cambio de cargador de Batería de 
220V/12V 

Unidad EVENTO 

16.61 Provisión de Filtro de Aceite para generador de 325 kVA, 
diésel. Los filtros deberán tener un volumen igual al 

instalado con elemento filtrante específicos para Lubricante 
WD20-40, como así también del aceite. 

Unidad EVENTO 

16.62 Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite para 
generador de 325 kVA, diésel. Los filtros deberán tener un 

volumen igual al instalado con elemento filtrante 

Unidad EVENTO 



específicos para Lubricante WD20-40, como así también del 
aceite. 

16.63 Provisión de la correa tipo trapezoidal de transmisión de 
fuerza. La correa deberá ser nueva y de marca 

recomendada por el fabricante o en su falta otra de la 
misma calidad. 

Unidad EVENTO 

16.64 Mano de obra para cambio de la correa tipo trapezoidal de 
transmisión de fuerza 

Unidad EVENTO 

16.65 Provisión de Filtro de Aire para generador de 325 kVA, Los 
filtros deberán ser del mismo tipo y calidad al instalado 

actualmente. 

Unidad EVENTO 

16.66 Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para generador 
de 325 kVA, Los filtros deberán ser del mismo tipo y calidad 

al instalado actualmente. 

Unidad EVENTO 

16.67 Provisión de filtro de Combustible para generador de 325 
kVA, Los filtros deberán ser del mismo tipo y calidad al 

instalado actualmente 

Unidad EVENTO 

16.68 Mano de obra para cambio de filtro de Combustible para 
generador de 325 kVA, Los filtros deberán ser del mismo 

tipo y calidad al instalado actualmente 

Unidad EVENTO 

16.69 Desmontajes y montaje del intercambiador de calor Unidad EVENTO 

16.70 Cambio de mangueras. Cotizar por metro Metros EVENTO 

16.71 Reparación del cárter, por fisuras, consiste en limpieza, 
relleno de fisura, prueba de estanqueidad y puesta a punto 

para trabajo en condiciones 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

16.72 Provisión de Líquido Refrigerante (de acuerdo a las 
exigencias del fabricante) Cotizar por litro 

Litros EVENTO 

16.73 Mano de obra para cambio de Líquido Refrigerante (de 
acuerdo a las exigencias del fabricante) 

Unidad EVENTO 

16.74 Provisión de combustible diésel, el combustible debe contar 
con un alto número de cetano (mayor a 53) y un contenido 
de azufre menor a 10 ppm (partículas por millón). Cotizar 

por litro. 

Litros EVENTO 

17 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR 
ELÉCTRICO DE 300 kVA - MARCA CATERPILLAR. 

(Materiales y mano de obra incluidos). 

Unidad EVENTO 

17.1 Provisión de Gabinete 200x800x600 mm con chapa de 
montaje y contratapa abisagrada 

Unidad EVENTO 

17.2 Mano de obra para cambio de Gabinete 200x800x600 mm 
con chapa de montaje y contratapa abisagrada 

Unidad EVENTO 

17.3 Provisión de Contactor de 500 amperios AC3 Unidad EVENTO 



17.4 Mano de obra para cambio de Contactor de 500 amperios 
AC3 

Unidad EVENTO 

17.5 Provisión de Enclavamiento mecánico para 500 amperios Unidad EVENTO 

17.6 Mano de obra para cambio de Enclavamiento mecánico 
para 500 amperios 

Unidad EVENTO 

17.7 Provisión de Contacto auxiliar para contactor de 500 
amperios 

Unidad EVENTO 

17.8 Mano de obra para cambio de Contacto auxiliar para 
contactor de 500 amperios 

Unidad EVENTO 

17.9 Provisión de Amperímetro para 500 amperios Unidad EVENTO 

17.10 Mano de obra para cambio de Amperímetro para 500 
amperios 

Unidad EVENTO 

17.11 Provisión de Selector voltimetrico-amperometrico Unidad EVENTO 

17.12 Mano de obra para cambio de Selector voltimetrico-
amperometrico 

Unidad EVENTO 

17.13 Provisión de Voltímetro analógico para 400 voltios Unidad EVENTO 

17.14 Mano de obra para cambio de Voltímetro analógico para 
400 voltios 

Unidad EVENTO 

17.15 Provisión de Frecuencímetro digital Unidad EVENTO 

17.16 Mano de obra para cambio de Frecuencímetro digital Unidad EVENTO 

17.17 Provisión de Placa Mímica Unidad EVENTO 

17.18 Mano de obra para cambio de Placa Mímica Unidad EVENTO 

17.19 Provisión de Interruptor termomagnética de 1x16 Amperios Unidad EVENTO 

17.20 Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnética 
de 1x16 Amperios 

Unidad EVENTO 

17.21 Provisión de Relé de mínima / máxima Trifásico Unidad EVENTO 

17.22 Mano de obra para cambio de Relé de mínima / máxima 
Trifásico. 

Unidad EVENTO 

17.23 Provisión de Temporizador para 220 voltios Unidad EVENTO 

17.24 Mano de obra para cambio de Temporizador para 220 
voltios 

Unidad EVENTO 

17.25 Provisión de Luz piloto para 220 V color rojo Unidad EVENTO 

17.26 Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 V color 
rojo 

Unidad EVENTO 

17.27 Provisión de Barra de cobre 30x10 mm Unidad EVENTO 

17.28 Mano de obra para cambio de Barra de cobre 30x10 mm Unidad EVENTO 

17.29 Provisión de Canaleta 30x3 mm silicona. Cotizar por metro Metros EVENTO 

17.30 Mano de obra para cambio de Canaleta 30x3 mm silicona Unidad EVENTO 

17.31 Provisión de interruptor termomagnético de 3x630 
Amperios, regulable, categoría de empleo A, Ics=100% Icu. 

Unidad EVENTO 



17.32 Mano de obra para cambio de interruptor termomagnético 
de 3x630 Amperios, regulable, categoría de empleo A, 

Ics=100% Icu 

Unidad EVENTO 

17.33 Provisión de Cableado y confección tablero y pruebas para 
puesta en marcha. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

17.34 Mano de obra para cambio de Cableado y confección 
tablero y pruebas para puesta en marcha 

Unidad EVENTO 

17.35 Provisión de Indicador de Temperatura de Aceite Unidad EVENTO 

17.36 Mano de obra para cambio de Indicador de Temperatura de 
Aceite 

Unidad EVENTO 

17.37 Provisión de Bulbo aceite de protección Unidad EVENTO 

17.38 Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de protección Unidad EVENTO 

17.39 Provisión de Indicador de presión de aceite Unidad EVENTO 

17.40 Mano de obra para cambio de Indicador de presión de 
aceite 

Unidad EVENTO 

17.41 Provisión de Selector de 3 posiciones 1,0,2 Unidad EVENTO 

17.42 Mano de obra para cambio de Selector de 3 posiciones 
1,0,2 

Unidad EVENTO 

17.43 Provisión de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO 

17.44 Mano de obra para cambio de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO 

17.45 Provisión de Placa interfase Unidad EVENTO 

17.46 Mano de obra para cambio de Placa interfase Unidad EVENTO 

17.47 Provisión de Solenoide de parada, electrónico Unidad EVENTO 

17.48 Mano de obra para cambio de Solenoide de parada, 
electrónico 

Unidad EVENTO 

17.49 Reparación general del motor de arranque Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

17.50 Provisión de Batería 12 Voltios, 120 Amperio hora Unidad EVENTO 

17.51 Mano de obra para cambio de Batería 12 Voltios, 120 
Amperio hora 

Unidad EVENTO 

17.52 Provisión de Solenoide Tipo FG 1255774 Unidad EVENTO 

17.53 Mano de obra para cambio de Solenoide Tipo FG 1255774 Unidad EVENTO 

17.54 Provisión de Aceite 15 W40 para motor. Cotizar por litro Litros EVENTO 

17.55 Mano de obra para cambio de Aceite 15 W40 para motor Unidad EVENTO 

17.56 Provisión de Batería 12 V 90 Amperios Unidad EVENTO 

17.57 Mano de obra para cambio de Batería 12 V 90 Amperios Unidad EVENTO 

17.58 Provisión de Terminal para baterías Unidad EVENTO 

17.59 Mano de obra para cambio de Terminal para baterías Unidad EVENTO 



17.60 Reparación del Motor alternador: rebobinado, cambio de 
componentes y accesorios internos. 

Unidad EVENTO 

17.61 Provisión de Cargador de Batería de 220V/12V Unidad EVENTO 

17.62 Mano de obra para cambio de Cargador de Batería de 
220V/12V 

Unidad EVENTO 

17.63 Provisión de Filtro de Aceite para generador de 300 kVA, 
Los filtros deberán tener un volumen igual al instalado con 
elemento filtrante específicos para Lubricante WD-20-40, 

como así también del aceite. 

Unidad EVENTO 

17.64 Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite para 
generador de 300 kVA, 

Unidad EVENTO 

17.65 Provisión de Filtro de Aire para generador de 300 kVA. Los 
filtros deberán ser del tipo y la calidad indicado por el 

fabricante de cada generador 

Unidad EVENTO 

17.66 Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para generador 
de 300 kVA. 

Unidad EVENTO 

17.67 Provisión de filtro de Combustible para generador de 300 
kVA. Los filtros deberán ser del tipo y la calidad indicado por 

el fabricante de cada generador. 

Unidad EVENTO 

17.68 Mano de obra para cambio de filtro de Combustible para 
generador de 300 kVA. 

Unidad EVENTO 

17.69 Provisión de la correa tipo trapezoidal de transmisión de 
fuerza. La correa deberá ser nueva y de marca 

recomendada por el fabricante o en su falta otra de la 
misma calidad. 

Unidad EVENTO 

17.70 Mano de obra para cambio de la correa tipo trapezoidal de 
transmisión de fuerza. 

Unidad EVENTO 

17.71 Desmontajes y montaje del intercambiador de calor Unidad EVENTO 

17.72 Provisión de Líquido Refrigerante (de acuerdo a las 
exigencias del fabricante) 

Litros EVENTO 

17.73 Mano de obra para cambio de Líquido Refrigerante Unidad EVENTO 

17.74 Reparación y Bobinado de alternador de generador de 300 
KVA 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

17.75 Provisión de correas. Unidad EVENTO 

17.76 Mano de obra por cambio de correas Unidad EVENTO 

17.77 Provisión de correas Unidad EVENTO 

17.78 Mano de obra por cambio de mangueras Unidad EVENTO 

17.79 Reparación del cárter, por fisuras, consiste en limpieza, 
relleno de fisura, prueba de estanqueidad y puesta a punto 

para trabajo en condiciones 

Unidad EVENTO 



17.80 Provisión de radiador (intercambiador de calor) para Grupo 
Generador de 300 KVA 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

17.81 Mano de obra para cambio de radiador (intercambiador de 
calor) para Grupo Generador de 300 KVA 

Unidad EVENTO 

17.82 Provisión de combustible diésel, el combustible debe contar 
con un alto número de cetano (mayor a 53) y un contenido 
de azufre menor a 10 ppm (partículas por millón). Cotizar 

por litro. 

Litros EVENTO 

17.83 Provisión de calentador de camisa para grupo generador de 
300 kVA 

Unidad EVENTO 

17.84 Mano de obra para cambio de calentador de camisa para 
grupo generador de 300 kVA 

Unidad EVENTO 

18 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR 
ELÉCTRICO DE 500 kVA - MARCA CATERPILLAR. 

(Materiales y mano de obra incluidos). 

Unidad EVENTO 

18.1 Provisión de Gabinete 200x800x600 mm con chapa de 
montaje y contratapa abisagrada 

Unidad EVENTO 

18.2 Mano de obra para cambio de Gabinete 200x800x600mm 
con chapa de montaje y contratapa abisagrada 

Unidad EVENTO 

18.3 Provisión de conmutador de 800 amperios, nivel de tensión 
desde 120 hasta 480 voltios, trifásico. Interruptor de 

transferencia. 

Unidad EVENTO 

18.4 Mano de obra para cambio de conmutador de 800 
amperios, nivel de tensión desde 120 hasta 480 voltios, 

trifásico. Interruptor de transferencia 

Unidad EVENTO 

18.5 Provisión de Amperímetro para 800 amperios. Unidad EVENTO 

18.6 Mano de obra para cambio de Amperímetro para 800 
amperios 

Unidad EVENTO 

18.7 Provisión de Selector voltimetrico-amperometrico Unidad EVENTO 

18.8 Mano de obra para cambio de Selector voltimetrico-
amperometrico 

Unidad EVENTO 

18.9 Provisión de Voltímetro analógico para 400 voltios Unidad EVENTO 

18.10 Mano de obra para cambio de Voltímetro analógico para 
400 voltios 

Unidad EVENTO 

18.11 Provisión de Frecuencímetro digital Unidad EVENTO 

18.12 Mano de obra para cambio de Frecuencímetro digital Unidad EVENTO 

18.13 Provisión de Placa Mímica Unidad EVENTO 

18.14 Mano de obra para cambio de Placa Mímica Unidad EVENTO 

18.15 Provisión de Interruptor termomagnética de 1x16 amperios. Unidad EVENTO 



18.16 Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnética 
de 1x16 amperios. 

Unidad EVENTO 

18.17 Provisión de Relé de mínima / máxima Trifásico Unidad EVENTO 

18.18 Mano de obra para cambio de Relé de mínima / máxima 
Trifásico 

Unidad EVENTO 

18.19 Provisión de Temporizador de 220 V Unidad EVENTO 

18.20 Mano de obra para cambio de Temporizador de 220 V Unidad EVENTO 

18.21 Provisión de Luz piloto para 220 V color rojo Unidad EVENTO 

18.22 Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 V color 
rojo 

Unidad EVENTO 

18.23 Provisión de Barra de cobre 30x10 mm Unidad EVENTO 

18.24 Mano de obra para cambio de Barra de cobre 30x10 mm Unidad EVENTO 

18.25 Provisión de Canaleta 30x3 mm silicona. Cotizar por metro Metros EVENTO 

18.26 Mano de obra para cambio de Canaleta 30x3 mm silicona Unidad EVENTO 

18.27 Provisión de Cableado y confección tablero y pruebas para 
puesta en marcha. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

18.28 Mano de obra para cambio de Cableado y confección 
tablero y pruebas para puesta en marcha 

Unidad EVENTO 

18.29 Provisión de interruptor termomagnético de 3x800 
Amperios, regulable, categoría de empleo A, Ics=100% Icu. 

Unidad EVENTO 

18.30 Mano de obra para cambio de interruptor termomagnético 
de 3x800 Amperios, regulable, categoría de empleo A, 

Ics=100% Icu. 

Unidad EVENTO 

18.31 Provisión de Indicador de Temperatura de Aceite Unidad EVENTO 

18.32 Mano de obra para cambio de Indicador de Temperatura de 
Aceite 

Unidad EVENTO 

18.33 Provisión de Bulbo aceite de protección Unidad EVENTO 

18.34 Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de protección Unidad EVENTO 

18.35 Provisión de Indicador de presión de aceite Unidad EVENTO 

18.36 Mano de obra para cambio de Indicador de presión de 
aceite 

Unidad EVENTO 

18.37 Provisión de Selector de 3 posiciones 1,0,2 Unidad EVENTO 

18.38 Mano de obra para cambio de Selector de 3 posiciones 
1,0,2 

Unidad EVENTO 

18.39 Provisión de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO 

18.40 Mano de obra para cambio de Relé de 24 voltios Unidad EVENTO 

18.41 Provisión de Placa interfase Unidad EVENTO 

18.42 Mano de obra para cambio de Placa interfase Unidad EVENTO 

18.43 Provisión de Solenoide de parada, electrónico. Unidad EVENTO 



18.44 Mano de obra para cambio de Solenoide de parada, 
electrónico. 

Unidad EVENTO 

18.45 Reparación general del motor de arranque: rebobinado, 
cambio de componentes y accesorios internos. 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

18.46 Provisión de batería eléctrica DCV 12-200A. Unidad EVENTO 

18.47 Mano de obra para cambio de batería eléctrica DCV 12-
200A. 

Unidad EVENTO 

18.48 Provisión de Solenoide Tipo FG 1255774 Unidad EVENTO 

18.49 Mano de obra para cambio de Solenoide Tipo FG 1255774 Unidad EVENTO 

18.50 Provisión de Aceite 15 W40 para motor Litros EVENTO 

18.51 Mano de obra para cambio de Aceite 15 W40 para motor Unidad EVENTO 

18.52 Provisión de Batería 12 Voltios, 120 Amperio hora Unidad EVENTO 

18.53 Mano de obra para cambio de Batería 12 Voltios, 120 
Amperio hora 

Unidad EVENTO 

18.54 Provisión de Fusible de 4 amperios, 500 voltios, 120kA Unidad EVENTO 

18.55 Mano de obra para cambio de Fusible de 4 amperios, 500 
voltios, 120kA 

Unidad EVENTO 

18.56 Provisión de Fusible de 6 amperios, 500 voltios, 120kA Unidad EVENTO 

18.57 Mano de obra para cambio de Fusible de 6 amperios, 500 
voltios, 120kA 

Unidad EVENTO 

18.58 Provisión de Fusible de 10 amperios, 500 voltios, 120kA Unidad EVENTO 

18.59 Mano de obra para cambio de Fusible de 10 amperios, 500 
voltios, 120kA 

Unidad EVENTO 

18.60 Provisión de Terminal para baterías Unidad EVENTO 

18.61 Mano de obra para cambio de Terminal para baterías Unidad EVENTO 

18.62 Reparación del Motor alternador: rebobinado, cambio de 
componentes y accesorios internos. 

Unidad EVENTO 

18.63 Provisión de Cargador de batería de 220V/12V Unidad EVENTO 

18.64 Mano de obra para cambio de Cargador de batería de 
220V/12V 

Unidad EVENTO 

18.65 Provisión de Filtro de Aceite para generador de 500 kVA. 
Los filtros deberán tener un volumen igual al instalado con 
elemento filtrante específicos para Lubricante WD-20-40 

Unidad EVENTO 

18.66 Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite para 
generador de 500 kVA. Los filtros deberán tener un volumen 

igual al instalado con elemento filtrante específicos para 
Lubricante WD-20-40 

Unidad EVENTO 

18.67 Provisión de Filtro de Aire para generador de 500 kVA Los 
filtros deberán ser del mismo tipo y calidad al instalado 

Unidad EVENTO 



actualmente. 

18.68 Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para generador 
de 500 kVA Los filtros deberán ser del mismo tipo y calidad 

al instalado actualmente. 

Unidad EVENTO 

18.69 Provisión de filtros de combustible para generador de 500 
kVA motor diésel. Los filtros deberán ser del tipo y la calidad 

indicado por el fabricante de cada generador 

Unidad EVENTO 

18.70 Mano de obra para cambio de filtros de combustible para 
generador de 500 kVA motor diésel. Los filtros deberán ser 

del tipo y la calidad indicado por el fabricante de cada 
generador. 

Unidad EVENTO 

18.71 Desmontaje y montaje del intercambiador de calor Unidad EVENTO 

18.72 Provisión de Líquido Refrigerante (de acuerdo a las 
exigencias del fabricante) cotizar por litro 

Litros EVENTO 

18.73 Mano de obra para cambio de Líquido Refrigerante (de 
acuerdo a las exigencias del fabricante) 

Unidad EVENTO 

18.74 Provisión de la correa tipo trapezoidal de transmisión de 
fuerza. La correa deberá ser nueva y de marca 

recomendada por el fabricante o en su falta otra de la 
misma calidad 

Unidad EVENTO 

18.75 Mano de obra para cambio de la correa tipo trapezoidal de 
transmisión de fuerza. La correa deberá ser nueva y de 

marca recomendada por el fabricante o en su falta otra de 
la misma calidad 

Unidad EVENTO 

18.76 Bobinado de alternador de generador de 500 KVA Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

18.77 Provisión de correas. Unidad EVENTO 

18.78 Mano de obra para cambio de correas. Unidad EVENTO 

18.79 Provisión de mangueras. Unidad EVENTO 

18.80 Mano de obra para cambio de mangueras. Unidad EVENTO 

18.81 Reparación del cárter, por fisuras, consiste en limpieza, 
relleno de fisura, prueba de estanqueidad y puesta a punto 

para trabajo en condiciones. 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

18.82 Provisión de radiador (intercambiador de calor) para Grupo 
Generador de 500 KVA 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

18.83 Mano de obra para cambio de radiador (intercambiador de 
calor) para Grupo Generador de 500 KVA 

Unidad EVENTO 

18.84 Provisión de combustible diésel, el combustible debe contar 
con un alto número de cetano (mayor a 53) y un contenido 

Litros EVENTO 



de azufre menor a 10 ppm (partículas por millón). Cotizar 
por litro. 

18.85 Provisión de calentador de camisa para grupo generador de 
500 kVA 

Unidad Evento 

18.86 Mano de obra para cambio de calentador de camisa para 
grupo generador de 500 kVA 

Unidad Evento 

19 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS 
ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN. (Materiales y mano de 

obra incluidos). 

Unidad EVENTO 

19.1 Provisión de ACRILICO DE 6 mm de espesor, transparente, 
incluye 3 bisagras de metal con sus correspondientes 
tornillos con arandelas y tuercas. Cotizar por metro 

cuadrado 

Metros 
cuadrados 

UNIDAD 

19.2 Mano de obra para cambio de ACRILICO DE 6 mm de 
espesor, transparente, incluye 3 bisagras de metal con sus 

correspondientes tornillos con arandelas y tuercas, 
materiales y mano de obra. 

Unidad EVENTO 

19.3 Provisión de CHAPA DE MONTAJE metálico con pintura 
aislante de recubrimiento. Cotizar por metro cuadrado 

Metros 
cuadrados 

UNIDAD 

19.4 Mano de obra para cambio de CHAPA DE MONTAJE POR 
METRO CUADRADO, metálico con pintura aislante de 

recubrimiento. 

Unidad EVENTO 

19.5 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 A 
REGULABLE, Ics =100%Icu, Uimp=8KV, Ui=750V, CAT:A 

Unidad UNIDAD 

19.6 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3X250 A REGULABLE, Ics =100%Icu, 

Uimp=8KV, Ui=750V, CAT:A 

Unidad EVENTO 

19.7 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X400 A 
REGULABLE, Ics=100%Icu, Uimp=8KV, Ui=750V, CAT:A 

Unidad UNIDAD 

19.8 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3X400 A REGULABLE, Ics=100%Icu, 

Uimp=8KV, Ui=750V, CAT:A 

Unidad EVENTO 

19.9 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X500 
A,Ics=100%Icu,Uimp=8KV, Ui=750V,CAT:A 

Unidad UNIDAD 

19.10 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3X500 A,Ics=100%Icu,Uimp=8KV, 

Ui=750V,CAT:A 

Unidad EVENTO 

19.11 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X630A 
REGULABLE, Ics=100%Icu, Uimp=8Kv, Ui=750V, CAT:A 

Unidad UNIDAD 

19.12 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3X630A REGULABLE, Ics=100%Icu, 

Unidad EVENTO 



Uimp=8Kv, Ui=750V, CAT:A 

19.13 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 A 
REGULABLE, Ics=100%Icu, Uimp=8KV, Ui=750V,CAT:A 

Unidad UNIDAD 

19.14 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3X800 A REGULABLE, Ics=100%Icu, 

Uimp=8KV, Ui=750V,CAT:A 

Unidad EVENTO 

19.15 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1200A 
REGULABLE, Ics=100%Icu, Uimp=8KV, Ui=1000V 

Unidad UNIDAD 

19.16 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3X1200A REGULABLE, Ics=100%Icu, 

Uimp=8KV, Ui=1000V 

Unidad EVENTO 

19.17 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X1600 A 
REGULABLE, Ics=100%Icu, Uimp=8KV, Ui=1000V 

Unidad EVENTO 

19.18 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3X1600 A REGULABLE, Ics=100%Icu, 

Uimp=8KV, Ui=1000V 

Unidad EVENTO 

19.19 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X2500A 
REGULABLE, Ics=100%Icu, Uimp=8KV, Ui=1000 V, CAT:B 

Unidad UNIDAD 

19.20 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3X2500A REGULABLE, Ics=100%Icu, 

Uimp=8KV, Ui=1000 V, CAT:B 

Unidad EVENTO 

19.21 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X160 A 
REGULABLE, Ics=100%Icu, Uimp=8KV, Ui=750 V, CAT:A 

Unidad UNIDAD 

19.22 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3X160 A REGULABLE, Ics=100%Icu, 

Uimp=8KV, Ui=750 V, CAT:A 

Unidad EVENTO 

19.23 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X10 A 
HASTA 1X50 A, CURVA C, 6KA, CLASE 3, NORMA IEC 60898 

Unidad UNIDAD 

19.24 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 1X10 A HASTA 1X50 A, CURVA C, 6KA, 

CLASE 3, NORMA IEC 60898 

Unidad EVENTO 

19.25 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X10 A 
HASTA 3X50 A, CURVA C, 6 KA 

Unidad UNIDAD 

19.26 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3X10 A HASTA 3X50 A, CURVA C, 6 KA 

Unidad EVENTO 

19.27 Provisión de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X80 A 
HASTA 3X125 A, CURVA C, 10 KA 

Unidad UNIDAD 

19.28 Mano de obra para cambio de INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 3X80 A HASTA 3X125 A, CURVA C, 10 

KA 

Unidad EVENTO 

19.29 Provisión de BARRA DE COBRE DE 20X5 mm. Cotizar por Metros UNIDAD 



metro 

19.30 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 20X5 
mm 

Unidad EVENTO 

19.31 Provisión de BARRA DE COBRE DE 30X5 mm. Cotizar por 
metro 

Metros UNIDAD 

19.32 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 30X5 
mm 

Unidad EVENTO 

19.33 Provisión de BARRA DE COBRE DE 40X5 mm. Cotizar por 
metro 

Metros UNIDAD 

19.34 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 40X5 
mm 

Unidad EVENTO 

19.35 Provisión de BARRA DE COBRE DE 40X10 mm. Cotizar por 
metro 

Metros UNIDAD 

19.36 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 40X10 
mm 

Unidad EVENTO 

19.37 Provisión de BARRA DE COBRE DE 50X10 m. Cotizar por 
metro 

Metros UNIDAD 

19.38 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 50X10 
mm 

Unidad EVENTO 

19.39 Provisión de BARRA DE COBRE DE 60X10 mm. Cotizar por 
metro 

Metros UNIDAD 

19.40 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 60X10 
mm 

Unidad EVENTO 

19.41 Provisión de BARRA DE COBRE 80X10 mm. Cotizar por 
metro 

Metros UNIDAD 

19.42 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE 80X10 mm Unidad EVENTO 

19.43 Provisión de BARRA DE COBRE DE 100X10 mm. Cotizar por 
metro 

Metros UNIDAD 

19.44 Mano de obra para cambio de BARRA DE COBRE DE 100X10 
mm 

Unidad EVENTO 

19.45 Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 16X25 mm 100 
AMPERIOS 

Unidad UNIDAD 

19.46 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA 
TENSION 16X25 mm 100 AMPERIOS 

Unidad EVENTO 

19.47 Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 30X40 mm - 
200 AMPERIOS 

Unidad UNIDAD 

19.48 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA 
TENSION 30X40 mm - 200 AMPERIOS 

Unidad EVENTO 

19.49 Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 30X50 mm 400 
AMPERIOS 

Unidad UNIDAD 



19.50 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA 
TENSION 30X50 mm 400 AMPERIOS 

Unidad EVENTO 

19.51 Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 50X45 mm - 
400 AMPERIOS 

Unidad UNIDAD 

19.52 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA 
TENSION 50X45 mm - 400 AMPERIOS 

Unidad EVENTO 

19.53 Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 59X60 mm - 
800 AMPERIOS 

Unidad UNIDAD 

19.54 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA 
TENSION 59X60 mm - 800 AMPERIOS 

Unidad EVENTO 

19.55 Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION 58X75 mm- 
1000 AMPERIOS 

Unidad UNIDAD 

19.56 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA 
TENSION 58X75 mm- 1000 AMPERIOS 

Unidad EVENTO 

19.57 Provisión de AISLADOR PARA BAJA TENSION - 1600 
AMPERIOS 

Unidad UNIDAD 

19.58 Mano de obra para cambio de AISLADOR PARA BAJA 
TENSION - 1600 AMPERIOS 

Unidad EVENTO 

19.59 Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA 
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA 

Unidad UNIDAD 

19.60 Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE 
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 

DPS DE 45 kA 

Unidad EVENTO 

19.61 Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA 
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA 

Unidad UNIDAD 

19.62 Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE 
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 

DPS DE 20 kA 

Unidad EVENTO 

19.63 Provisión de ROTATIVO FRONTAL, SELECTOR de 2 
posiciones. 

Unidad UNIDAD 

19.64 Mano de obra para cambio de ROTATIVO FRONTAL, 
SELECTOR de 2 posiciones. 

Unidad EVENTO 

19.65 Provisión de CABLE DE COBRE DE 2 mm2 MULTIFILAR. 
Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.66 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 2 mm2 
MULTIFILAR 

Unidad EVENTO 

19.67 Provisión de CABLE DE COBRE DE 4 mm2 MULTIFILAR. 
Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.68 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 4 mm2 
MULTIFILAR. 

Unidad EVENTO 

19.69 Provisión de CABLE DE COBRE DE 6 mm2  MULTIFILAR. Metros EVENTO 



Cotizar por metro 

19.70 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 6 
mm2  MULTIFILAR 

Unidad EVENTO 

19.71 Provisión de CABLE DE COBRE DE 10 mm2  MULTIFILAR. 
Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.72 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 10 
mm2  MULTIFILAR 

Unidad EVENTO 

19.73 Provisión de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 MULTIFILAR. 
Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.74 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 
MULTIFILAR. 

Unidad EVENTO 

19.75 Provisión de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 doble aislación 
XLPE. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.76 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 16 mm2 
doble aislación XLPE. 

Unidad EVENTO 

19.77 Provisión de CABLE DE COBRE DE 25 mm2 doble aislación 
XLPE. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.78 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 25 mm2 
doble aislación XLPE 

Unidad EVENTO 

19.79 Provisión de CABLE DE COBRE DE 35 mm2 doble aislación 
XLPE. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.80 Mano de obra para cambio de CABLE DE COBRE DE 35 mm2 
doble aislación XLPE. 

Unidad EVENTO 

19.81 Provisión de Cable de cobre de 50 mm2 doble aislación 
XLPE. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.82 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 50 mm2 
doble aislación XLPE. 

Unidad EVENTO 

19.83 Provisión de Cable de cobre de 70 mm2 doble aislación 
XLPE. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.84 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 70 mm2 
doble aislación XLPE 

Unidad EVENTO 

19.85 Provisión de Cable de cobre de 95 mm2  doble aislación 
XLPE. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.86 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 95 
mm2  doble aislación XLPE 

Unidad EVENTO 

19.87 Provisión de Cable de cobre de 120 mm2  doble aislación 
XLPE. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.88 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 120 
mm2  doble aislación XLPE 

Unidad EVENTO 

19.89 Provisión de Cable de cobre de 150 mm2 doble aislación 
XLPE. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 



19.90 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 150 mm2 
doble aislación XLPE 

Unidad EVENTO 

19.91 Provisión de Cable de cobre de 185 mm2 doble aislación 
XLPE. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.92 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 185 mm2 
doble aislación XLPE 

Unidad EVENTO 

19.93 Provisión de Cable de cobre de 240 mm2 doble aislación 
XLPE. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.94 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 240 mm2 
doble aislación XLPE 

Unidad EVENTO 

19.95 Provisión de Cable de cobre de 300 mm2 doble aislación 
XLPE. Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.96 Mano de obra para cambio de Cable de cobre de 300 mm2 
doble aislación XLPE 

Unidad EVENTO 

19.97 Provisión de Cable tipo taller de 4x6 mm2. Cotizar por 
metro 

Metros EVENTO 

19.98 Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x6 mm2 Unidad EVENTO 

19.99 Provisión de Cable tipo taller de 4x10 mm2. Cotizar por 
metro 

Metros EVENTO 

19.100 Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x10 
mm2 

Unidad EVENTO 

19.101 Provisión de Cable tipo taller de 4x16 mm2. Cotizar por 
metro 

Metros EVENTO 

19.102 Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x16 
mm2. 

Unidad EVENTO 

19.103 Provisión de Cable tipo taller de 4x25 mm2. Cotizar por 
metro 

Metros EVENTO 

19.104 Mano de obra para cambio de Cable tipo taller de 4x25 
mm2 

Unidad EVENTO 

19.105 Provisión de cerradura redonda con llave Yale para montaje 
en tablero 

Unidad EVENTO 

19.106 Mano de obra para cambio de cerradura redonda con llave 
Yale para montaje en tablero 

Unidad EVENTO 

19.107 Provisión de Terminal ojal de cobre para 4 mm2 Unidad EVENTO 

19.108 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
4 mm2 

Unidad EVENTO 

19.109 Provisión de Terminal ojal de cobre para 6 mm2 Unidad EVENTO 

19.110 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
6 mm2 

Unidad EVENTO 

19.111 Provisión de Terminal ojal de cobre para 10 mm2 Unidad EVENTO 



19.112 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
10 mm2 

Unidad EVENTO 

19.113 Provisión de Terminal ojal de cobre para 16 mm2 Unidad EVENTO 

19.114 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
16 mm2 

Unidad EVENTO 

19.115 Provisión de Terminal ojal de cobre para 25 mm2 Unidad EVENTO 

19.116 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
25 mm2 

Unidad EVENTO 

19.117 Provisión de Terminal ojal de cobre para 35 mm2 Unidad EVENTO 

19.118 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
35 mm2 

Unidad EVENTO 

19.119 Provisión de Terminal ojal de cobre para 50 mm2 Unidad EVENTO 

19.120 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
50 mm2 

Unidad EVENTO 

19.121 Provisión de Terminal ojal de cobre para 70 mm2 Unidad EVENTO 

19.122 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
70 mm2 

Unidad EVENTO 

19.123 Provisión de Terminal ojal de cobre para 95 mm2 Unidad EVENTO 

19.124 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
95 mm2 

Unidad EVENTO 

19.125 Provisión de Terminal ojal de cobre para 120 mm2 Unidad EVENTO 

19.126 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
120 mm2 

Unidad EVENTO 

19.127 Provisión de Terminal ojal de cobre para 150 mm2 Unidad EVENTO 

19.128 Mano de obra para  cambio de  Terminal ojal de cobre para 
150 mm2 

Unidad EVENTO 

19.129 Provisión de Terminal ojal de cobre para 185 mm2 Unidad EVENTO 

19.130 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
185 mm2 

Unidad EVENTO 

19.131 Provisión de Terminal ojal de cobre para 240 mm2 Unidad EVENTO 

19.132 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
240 mm2 

Unidad EVENTO 

19.133 Provisión de Terminal ojal de cobre para 300 mm2 Unidad EVENTO 

19.134 Mano de obra para cambio de Terminal ojal de cobre para 
300 mm2 

Unidad EVENTO 

19.135 Cinta vulcanizante para empalmes eléctricos en baja 
tensión. Datos minimos:1 rollo de 20 metros, 19x9mm. 

Unidad EVENTO 

19.136 Provisión de Luz piloto color rojo, tipo led para indicador 
luminoso, 220 voltios 

Unidad EVENTO 

19.137 Mano de obra para cambio de Luz piloto color rojo, tipo led Unidad EVENTO 



para indicador luminoso, 220 voltios 

19.138 Provisión de bandejas portacable tipo escalera de 20 
cm(incluye todos los accesorios, varilla roscada, soportes) 

Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.139 Mano de obra para montaje de bandejas portacable tipo 
escalera de 20 cm(incluye todos los accesorios, varilla 

roscada, soportes) 

Unidad EVENTO 

19.140 Provisión de Bandejas portacable tipo escalera de 10 
cm(incluye todos los accesorios, varilla roscada, soportes) 

Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.141 Mano de obra para montaje de Bandejas portacable tipo 
escalera de 10 cm(incluye todos los accesorios, varilla 

roscada, soportes) 

Unidad EVENTO 

19.142 Montaje de sistema de barra (incluye: tuercas, bulones, 
doblado si corresponde) Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.143 Provisión de un gabinete metálico, tablero, de 120x80x35 
mm 

Unidad EVENTO 

19.144 Mano de obra para cambio de un gabinete metálico, 
tablero, de 120x80x35 mm 

Unidad EVENTO 

19.145 Extracción de agua de los registros y cañerías subterráneas 
de los cables de baja tensión 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

19.146 Provisión de Modulo de 800x600x2000 mm, tablero externo 
metálico. Deberá contar con tapa abisagrada, chapa de 

montaje. 

Unidad EVENTO 

19.147 Mano de obra para cambio de Modulo de 800x600x2000 
mm, tablero externo metálico. Deberá contar con tapa 

abisagrada, chapa de montaje. 

Unidad EVENTO 

19.148 Provisión de Modulo de 600x600x2000 mm, tablero externo 
metálico. Deberá contar con tapa abisagrada, chapa de 

montaje. 

Unidad EVENTO 

19.149 Mano de obra para cambio de Modulo de 600x600x2000 
mm, tablero externo metálico. Deberá contar con tapa 

abisagrada, chapa de montaje. 

Unidad EVENTO 

19.150 Mano de obra por cambio de Multímetro digital GIMAC-i, 
deberá medir tensión de línea de fase, corrientes, factos de 

potencia, potencia activa, reactiva y aparente, y THDv y 
THDi 

Unidad EVENTO 

19.151 Provisión de Caño corrugado antillama 3/4" Cotizar por 
metro 

Metros EVENTO 

19.152 Mano de obra para cambio de Caño corrugado antillama Unidad EVENTO 



3/4" 

19.153 Provisión de Caño corrugado antillama 1" Cotizar por 
metro 

Metros EVENTO 

19.154 Mano de obra para cambio de Caño corrugado antillama 1" Unidad EVENTO 

19.155 Provisión de Caño corrugado antillama 2" Cotizar por 
metro 

Metros EVENTO 

19.156 Mano de obra para cambio de Caño corrugado antillama 2" Unidad EVENTO 

19.157 Provisión de Caño rígido PVC antillama, rígido de 3/4". 
Cotizar por metro 

Metros EVENTO 

19.158 Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC antillama, 
rígido de 3/4". 

Unidad EVENTO 

19.159 Provisión de Caño rígido PVC antillama, rígido de 1". Cotizar 
por metro 

Metros EVENTO 

19.160 Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC antillama, 
rígido de 1". 

Unidad EVENTO 

19.161 Provisión de Caño rígido PVC antillama, rígido de 2". Cotizar 
por metro 

Metros EVENTO 

19.162 Mano de obra para cambio de Caño rígido PVC antillama, 
rígido de 2". 

Unidad EVENTO 

19.163 ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA, CON 
ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS, CON INFORME 

SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES 
TÉCNICAS... 

Día EVENTO 

20 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS 
ELECTRICOS DE MEDIA TENSION y LÍNEA EXCLUSIVA. 

(Materiales y mano de obra incluidos). 

Unidad EVENTO 

20.1 Provisión de Fusible para media Tensión de 40 Amperios, 
Tensión nominal de 24kV, I1=50kA, I3=178 Amperios, para 

celda de media tensión. 

Unidad EVENTO 

20.2 Mano de obra para cambio de Fusible para media Tensión 
de 40 Amperios, Tensión nominal de 24kV, I1=50kA, I3=178 

Amperios, para celda de media tensión. 

Unidad EVENTO 

20.3 Provisión de Fusible para media Tensión de 25 Amperios, 
Tensión nominal de 24kV, I1=50kA, I3=105 Amperios, para 

celda de media tensión. 

Unidad EVENTO 

20.4 Mano de obra para cambio de Fusible para media Tensión 
de 25 Amperios, Tensión nominal de 24kV, I1=50kA, I3=105 

Amperios, para celda de media tensión. 

Unidad EVENTO 

20.5 Provisión de Aislador Portabarra para media tensión Unidad EVENTO 

20.6 Mano de obra para cambio de Aislador Portabarra para 
media tensión 

Unidad EVENTO 



20.7 Provisión de Terminal para cable de 50 mm2, para media 
tensión. 

Unidad EVENTO 

20.8 Mano de obra para cambio de Terminal para cable de 50 
mm2, para media tensión. 

Unidad EVENTO 

20.9 Provisión de cable de 1x50 mm2 de aluminio, con aislación 
XLPE, subterráneo para media tensión. Cotizar por metro. 

Metros EVENTO 

20.10 Mano de obra para cambio de 1x50 mm2 de aluminio, con 
aislación XLPE, subterráneo para media tensión. 

Unidad EVENTO 

20.11 Provisión de cables de 1x240 mm2 de AA, con aislación 
XLPE, subterráneo para uso en media tensión. Cotizar por 

metro 

Metros EVENTO 

20.12 Mano de obra para cambio de cables de 1x240 mm2 de AA, 
con aislación XLPE, subterráneo para uso en media tensión 

Unidad EVENTO 

20.13 Provisión de MT 1x70 mm2 de AA, con aislación XLPE, línea 
protegida. Cotizar por metro. 

Metros EVENTO 

20.14 Mano de obra para cambio de MT 1x70 mm2 de AA, con 
aislación XLPE, línea protegida 

Unidad EVENTO 

20.15 Provisión Cable de MT 1x185 mm2 de AA, con aislación 
XLPE, línea protegida. Cotizar por metro. 

Metros EVENTO 

20.16 Mano de obra para cambio Cable de MT 1x185 mm2 de AA, 
con aislación XLPE, línea protegida 

Unidad EVENTO 

20.17 Provisión de cables de 3x 70 mm2 de AA, con aislación 
XLPE, línea protegida. Cotizar por metro. 

Metros EVENTO 

20.18 Mano de obra para cambio de cables de 3x 70 mm2 de AA, 
con aislación XLPE, línea protegida. 

Unidad EVENTO 

20.19 Conexión de una celda de media tensión a la Puesta a tierra 
del sistema, 3 metros de cable de cobre de 25 mm2 y sus 
conexiones por soldadura exotérmica a la puesta a tierra 

del sistema. 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

20.20 Maniobra en media tensión, mano de obra, apertura y 
cierre de circuitos. 

Unidad EVENTO 

20.21 Provisión de Descargador de media tensión, 21 kV Unidad EVENTO 

20.22 Mano de obra para cambio de Descargador de media 
tensión, 21 kV 

Unidad EVENTO 

20.23 Provisión de Seccionador en media tensión a cuchilla, con 
todos sus accesorios de fijación correspondientes 

Unidad EVENTO 

20.24 Mano de obra para cambio de Seccionador en media 
tensión a cuchilla, con todos sus accesorios de fijación 

correspondientes 

Unidad EVENTO 

20.25 Provisión de Seccionador tripolar bajo carga, para media 
tensión, con todos sus elementos de fijación 

Unidad EVENTO 



20.26 Mano de obra para cambio de Seccionador tripolar bajo 
carga, para media tensión, con todos sus elementos de 

fijación. 

Unidad EVENTO 

20.27 Provisión de Cruceta de polimérica de 3x4x2,40 metros. Unidad EVENTO 

20.28 Mano de obra para cambio de Cruceta de polimérica de 
3x4x2,40 metros. 

Unidad EVENTO 

20.29 Provisión de poste de hormigón Armado de 12/300, incluye 
retiro del averiado del sitio y excavación reforzada tipo II 

para todo tipo de terreno, fijación de los componentes del 
poste averiado y fijación del cabo mensajero.  Poste tipo 

ANDE. 

Unidad EVENTO 

20.30 Mano de obra para cambio de poste de hormigón Armado 
de 12/300, incluye retiro del averiado del sitio y excavación 
reforzada tipo II para todo tipo de terreno, fijación de los 

componentes del poste averiado y fijación del cabo 
mensajero.  Poste tipo ANDE. 

Unidad EVENTO 

20.31 Provisión de poste de hormigón Armado de 12/800, Poste 
tipo ANDE. 

Unidad EVENTO 

20.32 Mano de obra para cambio de poste de hormigón Armado 
de 12/800, incluye retiro del averiado del sitio y excavación 
reforzada tipo II para todo tipo de terreno, fijación de los 

componentes del poste averiado y fijación del cabo 
mensajero. Poste tipo ANDE 

Unidad EVENTO 

20.33 Provisión de poste de hormigón armado de 15/500, poste 
tipo ANDE 

Unidad EVENTO 

20.34 Mano de obra para cambio de poste de hormigón Armado 
de 15/500, incluye retiro del averiado del sitio y excavación 
reforzada tipo II para todo tipo de terreno, fijación de los 

componentes del poste averiado y fijación del cabo 
mensajero. Poste tipo ANDE. 

Unidad EVENTO 

20.35 Provisión del brazo antibalanceo, con todos sus accesorios. Unidad EVENTO 

20.36 Mano de obra para cambio del brazo antibalanceo, con 
todos sus accesorios. 

Unidad EVENTO 

20.37 Provisión del brazo tipo "L" para línea Protegidas de media 
tensión, con todos sus accesorios. 

Unidad EVENTO 

20.38 Mano de obra para cambio del brazo tipo "L" para línea 
Protegidas de media tensión, con todos sus accesorios. 

Unidad EVENTO 

20.39 Provisión Percha separadora, de 35 kV, para cables de 
media tensión tipo protegidos. 

Unidad EVENTO 

20.40 Mano de obra para cambio Percha separadora, de 35 kV, 
para cables de media tensión tipo protegidos. 

Unidad EVENTO 



20.41 Provisión de soporte para estructura tipo MTH1, con doble 
amarre. 

Unidad EVENTO 

20.42 Mano de obra para cambio de soporte para estructura tipo 
MTH1, con doble amarre. 

Unidad EVENTO 

20.43 Provisión del brazo tipo "C", para línea Protegida en media 
tensión, con todos sus herrajes. 

Unidad EVENTO 

20.44 Mano de obra para cambio del brazo tipo "C", para línea 
Protegida en media tensión, con todos sus herrajes. 

Unidad EVENTO 

20.45 Cambio de Aisladores polimérico para media tensión, 23 kV Unidad EVENTO 

20.46 Provisión de Cable de cobre desnudo de 50 mm2 Cotizar por 
metro 

Metros EVENTO 

20.47 Mano de obra para cambio de Cable de cobre desnudo de 
50 mm2 

Unidad EVENTO 

20.48 Provisión de Cable de cobre desnudo de 70 mm2. Cotizar 
por metro. 

Metros EVENTO 

20.49 Mano de obra para cambio de Cable de cobre desnudo de 
70 mm2 

Unidad EVENTO 

20.50 Provisión de Jabalina de cobre de 3mx3/4"x254µm Unidad EVENTO 

20.51 Mano de obra para cambio de Jabalina de cobre de 
3mx3/4"x254µm 

Unidad EVENTO 

20.52 Provisión de Caja plástica c/ visor de 800x600x250mm Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

20.53 Mano de obra para cambio de Caja plástica c/ visor de 
800x600x250mm 

Unidad EVENTO 

20.54 Provisión de Cable de cobre aislación NYY 1x35 mm2. 
Cotizar por metro. 

Metros EVENTO 

20.55 Mano de obra para cambio de Cable de cobre aislación NYY 
1x35 mm2 

Unidad EVENTO 

20.56 Provisión de Transformador de Corriente de 2500 A/5 Unidad EVENTO 

20.57 Mano de obra para cambio de Transformador de Corriente 
de 2500 A/5 

Unidad EVENTO 

20.58 Provisión de Voltímetro de 96x96 1-500V Unidad EVENTO 

20.59 Mano de obra para cambio de Voltímetro de 96x96 1-500V Unidad EVENTO 

20.60 Provisión de Amperímetro de 96x96 2500A Unidad EVENTO 

20.61 Mano de obra para cambio de Amperímetro de 96x96 
2500A 

Unidad EVENTO 

20.62 Provisión de Interruptor termomagnético 1x2 A Unidad EVENTO 

20.63 Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 
1x2 A 

Unidad EVENTO 



20.64 Provisión de Celda de media tensión de medición Unidad EVENTO 

20.65 Mano de obra para cambio de Celda de media tensión de 
medición 

Unidad EVENTO 

20.66 Provisión de Celda de media tensión para corte del 
transformador 

Unidad EVENTO 

20.67 Mano de obra para cambio de Celda de media tensión para 
corte del transformador 

Unidad EVENTO 

20.68 Provisión de Celda de media tensión para corte general, de 
los transformadores 

Unidad EVENTO 

20.69 Mano de obra para cambio de Celda de media tensión para 
corte general, de los transformadores 

Unidad EVENTO 

20.70 Medición de la Resistividad del terreno. Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

20.71 Medición de la Resistencia de la Puesta a Tierra. Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

20.72 Provisión de SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA 23 kV  -
  400 A  -  INTEMPERIE 

Unidad EVENTO 

20.73 Mano de obra para cambio de SECCIONADOR UNIPOLAR A 
CUCHILLA 23 kV  -  400 A  -  INTEMPERIE 

Unidad EVENTO 

20.74 Extracción de agua de los registros y cañerías de los cables 
de media tensión 

Unidad EVENTO 

20.75 Provisión de cruceta polimérica, para media tensión, con 
todos sus accesorios en las estructuras EPMT4. 

Unidad UNIDAD 

20.76 Mano de obra para cambio de cruceta polimérica, para 
media tensión, con todos sus accesorios en las estructuras 

EPMT4. Se deberá considerar el montaje de todos los 
demás compontes que estén sobre la cruceta cambiada a la 

nueva dejándola en excelentes condiciones. 

Unidad EVENTO 

20.77 Empalme de conductores de 70 mm2 tipo protegida de 
aluminio, con prensa paralela. 

Unidad UNIDAD 

20.78 PROVISIÓN de loseta de hormigón reforzada DE 150x75x5 
cm (largo, ancho y espesor), deberá contar con varillas 

adecuadas. Tipo ANDE. Con dos soportes metálicos 
(manijas) para la extracción segura de la loseta, y un chapa 

perimetral hierro perfil "L". La resistencia mínima a la 
compresión para el concreto, debe ser de 180 kg/cm², a los 

28 días de colado. El acero de refuerzo será de 10 mm, 
Aceros Paraguay AP 420, con límite de fluencia no menor a 
4200 kg/cm². El acero de refuerzo se debe armar en forma 

de malla con claro de 15 cm. Debe tener inscripto la palabra 

Unidad UNIDAD 



Corte Suprema de Justicia en bajo relieve y con una letra de 
texto tipo ARIAL y de 10 cm de altura. Debe tener dos tubos 
metálicos soldados al acero de refuerzo, para la colocación 

de la manivela, dicha manivela debe servir para retirar y 
remover dicha tapa, según especificación técnica de ANDE. 
Debe tener de acuerdo a los diseños, bulón cabeza chata de 

5/8"x5" y con tuerca para manija de sujeción, o pasantes 
tipo horquilla de 5/8"x5", estos van montados en el interior 

de los tubos, descriptos en el ítem anterior, de manera a 
que los bulones o pasantes sean móviles, y se los puedan 
sacar al momento para destapar el registro. Debe tener 

montados, en los cuatro lados, un perfil ángulo de acero de 
4 mm de espesor. 

20.79 Mano de obra para cambio de loseta de hormigón 
reforzada DE 150x75x5 cm (largo, ancho y espesor), deberá 
contar con varillas adecuadas. Tipo ANDE. Con dos soportes 
metálicos (manijas) para la extracción segura de la loseta, y 
un chapa perimetral hierro perfil "L". La resistencia mínima 
a la compresión para el concreto, debe ser de 180 kg/cm², a 
los 28 días de colado. El acero de refuerzo será de 10 mm, 

Aceros Paraguay AP 420, con límite de fluencia no menor a 
4200 kg/cm². El acero de refuerzo se debe armar en forma 

de malla con claro de 15 cm. Debe tener inscripto la palabra 
Corte Suprema de Justicia en bajo relieve y con una letra de 
texto tipo ARIAL y de 10 cm de altura. Debe tener dos tubos 
metálicos soldados al acero de refuerzo, para la colocación 

de la manivela, dicha manivela debe servir para retirar y 
remover dicha tapa, según especificación técnica de ANDE. 
Debe tener de acuerdo a los diseños, bulón cabeza chata de 

5/8"x5" y con tuerca para manija de sujeción, o pasantes 
tipo horquilla de 5/8"x5", estos van montados en el interior 

de los tubos, descriptos en el ítem anterior, de manera a 
que los bulones o pasantes sean móviles, y se los puedan 
sacar al momento para destapar el registro. Debe tener 

montados, en los cuatro lados, un perfil ángulo de acero de 
4 mm de espesor. 

Unidad UNIDAD 

20.80 Reparación de las paredes del registro subterráneo, el 
trabajo consiste en cambiar un soporte de hormigón 
(loseta) de 150x75x5 cm, que soporta la tierra de las 

paredes laterales interiores, por rotura de la loseta de 
hormigón. 

Unidad UNIDAD 

20.81 Reparación de Caño PEAD, por fisuras o daños en las 
uniones entre caños. Deberá prever excavación y posterior 

Unidad UNIDAD 



relleno del sitio donde se encontró la avería, dejando en 
condiciones el sitio afectado. 

21 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS Y MOTORES 
ELECTRICOS (materiales y mano de obra incluidos). 

Unidad EVENTO 

21.1 Provisión del Rotor de bomba de agua potable Unidad UNIDAD 

21.2 Mano de obra para cambio del Rotor de bomba de agua 
potable 

Unidad EVENTO 

21.3 Provisión del Impulsor de la motobomba Unidad UNIDAD 

21.4 Mano de obra para cambio del Impulsor de la motobomba Unidad EVENTO 

21.5 Provisión de Válvula de retención vertical de 3" Unidad UNIDAD 

21.6 Mano de obra para cambio de Válvula de retención vertical 
de 3" 

Unidad EVENTO 

21.7 Provisión de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con 
filtro metálico 

Unidad UNIDAD 

21.8 Mano de obra para cambio de Válvula de pie de succión de 
bomba 2 1/2" con filtro metálico 

Unidad EVENTO 

21.9 Provisión de la vejiga de la hidrosfera, tanque pulmón de la 
motobomba de agua potable de la plaza. 

Unidad EVENTO 

21.10 Mano de obra para cambio de la vejiga de la hidrosfera, 
tanque pulmón de la motobomba de agua potable de la 

plaza. 

Unidad EVENTO 

21.11 Limpieza de Reservorio de agua potable, con Retiro y 
deposición de desechos 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

21.12 Limpieza de reservorio de desagüe cloacal, con Retiro y 
deposición de desechos 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

21.13 Limpieza de reservorio de desagüe pluvial, con Retiro y 
deposición de desechos 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

21.14 Medición de vibraciones mecánicas, con equipos de última 
generación 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

21.15 Provisión de Acople elástico tipo gummi A50. Unidad UNIDAD 

21.16 Mano de obra para cambio de Acople elástico tipo gummi 
A50. 

Unidad EVENTO 

21.17 Provisión de Acople elástico tipo gummi A60. Unidad UNIDAD 

21.18 Mano de obra para cambio y provisión de Acople elástico 
tipo gummi A60. 

Unidad EVENTO 

21.19 Provisión de Rulemanes Z Unidad UNIDAD 



21.20 Mano de obra para cambio de Rulemanes Z Unidad EVENTO 

21.21 Provisión de Rulemanes ZZ Unidad UNIDAD 

21.22 Mano de obra para cambio de Rulemanes ZZ Unidad EVENTO 

21.23 Provisión de Empaquetadora teflón 1/4 Unidad UNIDAD 

21.24 Mano de obra para cambio de Empaquetadora teflón 1/4 Unidad EVENTO 

21.25 Cambio de Bulon 5/8 x 2" Unidad UNIDAD 

21.26 Provisión de Junta Klinkering 1 mm Unidad UNIDAD 

21.27 Mano de obra para cambio de Junta Klinkering 1 mm Unidad EVENTO 

21.28 Pomo adhesivo para junta Unidad UNIDAD 

21.29 Provisión de TAPA DE PLASTICO PARA CAÑO DE 1". Unidad UNIDAD 

21.30 Mano de obra para cambio de TAPA DE PLASTICO PARA 
CAÑO DE 1". 

Unidad EVENTO 

21.31 Provisión de CAÑO PLASTICO DE 1", para uso como cañería 
de agua potable, incluye la confección de 2 rocas en los 
extremos para fijación de accesorios. Cotizar por metro 

Metros UNIDAD 

21.32 Mano de obra para cambio de CAÑO PLASTICO DE 1" Unidad EVENTO 

21.33 Provisión de CAÑO DE PLASTICO DE 3", PROVISION, 
MONTAJE Y ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, CON SU 

RESPECTIVO SELLADO. Cotizar por metro 

Metros UNIDAD 

21.34 Mano de obra para cambio de CAÑO DE PLASTICO DE 3" Unidad EVENTO 

21.35 Provisión de CAÑO DE PLASTICO DE 2 1/2", PROVISION, 
MONTAJE Y ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS, CON SU 

RESPECTIVO SELLADO. Cotizar por metro 

Metros UNIDAD 

21.36 Mano de obra para cambio de CAÑO DE PLASTICO DE 2 
1/2" 

Unidad EVENTO 

21.37 Provisión de Thiner. Cotizar por litro. Litros UNIDAD 

21.38 Provisión de Estopa, de amianto, cotizar por metro. Metros UNIDAD 

21.39 Mano de obra para cambio de Estopa, de amianto Unidad EVENTO 

21.40 Rebobinado de motor de 2HP Unidad UNIDAD 

21.41 Rebobinado de motor de 3HP Unidad UNIDAD 

21.42 Rebobinado de motor de 4HP Unidad UNIDAD 

21.43 Rebobinado de motor de 30HP Unidad UNIDAD 

21.44 Rebobinado de motor de 25HP Unidad UNIDAD 

21.45 Rebobinado de motor de motobomba de 7,5HP Unidad UNIDAD 

21.46 Provisión de arrancador suave para motor de 30 HP Unidad UNIDAD 

21.47 Mano de obra para cambio de Arrancador suave para 
motor de 30 HP 

Unidad EVENTO 

21.48 Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán Unidad UNIDAD 

21.49 Provisión de Boya para control de nivel de líquido, para Unidad UNIDAD 



agua potable y cloacal, Temperatura de trabajo de 0/60ºC. 
Grado de protección: IP 68, sin mercurio 

21.50 Mano de obra para cambio de Boya para control de nivel de 
líquido, para agua potable y cloacal, Temperatura de 

trabajo de 0/60ºC. Grado de protección: IP 68, sin mercurio 

Unidad EVENTO 

21.51 Trabajos de albañilerías, pinturas epoxi, adecuadas para 
usos con agua potable para las paredes. Cotizar por metro 

cuadrado. 

Metros 
cuadrados 

UNIDAD 

21.52 Provisión de Sello mecánico para motobomba del sistema 
contra incendio de la torre sur, 25 HP 

Unidad UNIDAD 

21.53 Mano de obra para cambio de Sello mecánico para 
motobomba del sistema contra incendio de la torre sur, 25 

HP 

Unidad EVENTO 

21.54 Provisión de Sello mecánico para motobomba desagüe 
pluvial 3 HP 

Unidad UNIDAD 

21.55 Mano de obra para cambio de Sello mecánico para 
motobomba desagüe pluvial 3 HP 

Unidad EVENTO 

21.56 Provisión de Sello mecánico para motobomba desagüe 
cloacal 3 HP 

Unidad UNIDAD 

21.57 Mano de obra para cambio de Sello mecánico para 
motobomba desagüe cloacal 3 HP 

Unidad EVENTO 

21.58 Provisión de una Motobomba para agua potable de 1 HP, 
monofásico con su hidrosfera o tanque hidroneumático. 

Unidad UNIDAD 

21.59 Mano de obra para cambio de una Motobomba para agua 
potable de 1 HP, monofásico con su hidrosfera o tanque 

hidroneumático. 

Unidad EVENTO 

21.60 Provisión de Lija de agua. Cotizar por metro Metros UNIDAD 

21.61 Provisión de Rulemanes 6313 A Unidad UNIDAD 

21.62 Mano de obra para cambio de Rulemanes 6313 A Unidad EVENTO 

21.63 Provisión de Rulemanes 3313 A Unidad UNIDAD 

21.64 Mano de obra para cambio de Rulemanes 3313 A Unidad EVENTO 

21.65 Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para 
asiento empaquetadura. 

Unidad UNIDAD 

21.66 Provisión de Punta prisionero para seguro de turbina Unidad UNIDAD 

21.67 Mano de obra para cambio de Punta prisionero para seguro 
de turbina 

Unidad EVENTO 

21.68 Provisión de Rulemanes 6113 Unidad UNIDAD 

21.69 Mano de obra para cambio de Rulemanes 6113 Unidad EVENTO 

21.70 Provisión de Reten Unidad UNIDAD 

21.71 Mano de obra para cambio de Reten Unidad EVENTO 



21.72 Provisión de Flejas de acoplamiento 8F Unidad UNIDAD 

21.73 Mano de obra para cambio de Flejas de acoplamiento 8F Unidad EVENTO 

21.74 Provisión de Buje de Bronce Unidad UNIDAD 

21.75 Mano de obra para cambio de Buje de Bronce Unidad EVENTO 

21.76 Provisión de Tuerca de 5/8" Unidad UNIDAD 

21.77 Mano de obra para cambio de Tuerca de 5/8" Unidad EVENTO 

21.78 Provisión de Aceite SAE 40. Cotizar por litro. Litros UNIDAD 

21.79 Mano de obra para cambio de Aceite SAE 40 Unidad EVENTO 

21.80 Rebobinado de Motor de 1HP Unidad UNIDAD 

21.81 Provisión de Válvula tipo mariposa de 3" Unidad UNIDAD 

21.82 Mano de obra para cambio de Válvula tipo mariposa de 3" Unidad EVENTO 

21.83 Provisión de Válvula tipo mariposa de 2" Unidad UNIDAD 

21.84 Mano de obra para cambio de Válvula tipo mariposa de 2" Unidad EVENTO 

21.85 Provisión de Válvula tipo mariposa de 2 1/2" Unidad UNIDAD 

21.86 Mano de obra para cambio de Válvula tipo mariposa de 2 
1/2" 

Unidad EVENTO 

21.87 Provisión de boya mecánica, flotador, para reservorio de 
agua potable. 

Unidad UNIDAD 

21.88 Mano de obra para cambio de boya mecánica, flotador, 
para reservorio de agua potable. 

Unidad EVENTO 

21.89 Provisión de presostato serie 9013 FYG-32 Unidad UNIDAD 

21.90 Mano de obra para cambio de presostato serie 9013 FYG-
32 

Unidad EVENTO 

21.91 Provisión de presostato serie 9013 FYG-22 Unidad UNIDAD 

21.92 Mano de obra para cambio de presostato serie 9013 FYG-
22 

Unidad EVENTO 

21.93 Provisión de CONTACTOR TRIFASICO PARA 25HP Unidad UNIDAD 

21.94 Mano de obra para cambio de CONTACTOR TRIFASICO 
PARA 25HP 

Unidad EVENTO 

21.95 Provisión de CONTACTOR TRIFASICO PARA 30HP Unidad UNIDAD 

21.96 Mano de obra para cambio de CONTACTOR TRIFASICO 
PARA 30HP 

Unidad EVENTO 

21.97 Provisión de CONTACTOR TRIFASICO PARA 7,5HP Unidad UNIDAD 

21.98 Mano de obra para cambio de CONTACTOR TRIFASICO 
PARA 7,5HP 

Unidad EVENTO 

21.99 Provisión de CONTACTOR TRIFASICO PARA 3HP Unidad UNIDAD 

21.100 Mano de obra para cambio de CONTACTOR TRIFASICO 
PARA 3HP 

Unidad EVENTO 

21.101 Provisión de ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR DE 30 HP Unidad UNIDAD 



21.102 Mano de obra para cambio de ARRANCADOR SUAVE PARA 
MOTOR DE 30 HP 

Unidad EVENTO 

21.103 Provisión de SELECTOR DE 3 POSICIONES. Unidad UNIDAD 

21.104 Mano de obra para cambio de SELECTOR DE 3 POSICIONES Unidad EVENTO 

21.105 Provisión de LUZ PILOTO LED 220 VOLTIOS Unidad UNIDAD 

21.106 Mano de obra para cambio de LUZ PILOTO LED 220 
VOLTIOS 

Unidad EVENTO 

21.107 Rebobinado de Motor de motobomba sumergible de 30 HP 
(puesta en condiciones técnicas y mecánicas optimas) 

Unidad UNIDAD 

21.108 Reparación de bomba de la motobomba sumergible de 30 
HP(puesta en condiciones técnicas y mecánicas optimas, 

reposición de aceite, rodamientos y reparación de eje) 

Unidad EVENTO 

21.109 Extracción de la motobomba sumergible de 3 HP y reponer 
en su lugar y profundidad adecuada. 

Unidad EVENTO 

21.110 Extracción de la motobomba sumergible de 30 HP y reponer 
en su lugar y profundidad adecuada. 

Unidad UNIDAD 

21.111 Provisión de variador de frecuencia de 30 HP, debe incluir 
todos los elementos para su fijación en el tablero y su 

configuración para su puesta en servicio. 

Unidad UNIDAD 

21.112 Mano de obra para cambio de variador de frecuencia de 30 
HP, debe incluir todos los elementos para su fijación en el 

tablero y su configuración para su puesta en servicio. 

Unidad EVENTO 

21.113 Provisión de Manómetro 1/4" GAS  0-10bar/psi 63 mm Unidad UNIDAD 

21.114 Mano de obra para cambio de Manómetro 1/4" GAS  0-
10bar/psi 63 mm 

Unidad EVENTO 

21.115 Provisión de variador de frecuencia de 25 HP, debe incluir 
todos los elementos para su fijación en el tablero y su 

configuración para su puesta en servicio. 

Unidad UNIDAD 

21.116 Mano de obra para cambio de variador de frecuencia de 25 
HP, debe incluir todos los elementos para su fijación en el 

tablero y su configuración para su puesta en servicio. 

Unidad EVENTO 

21.117 Rebobinado de Motor de 1,5HP Unidad UNIDAD 

21.118 Provisión de tanques auxiliares para los reservorios de agua 
potable mientras se realicen trabajos de limpieza de 

tanques 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

21.119 Provisión de tanque hidroestatico de 100 litros Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

21.120 Mano de obra para montaje de tanque hidroestático de 100 
litros con todos sus accesorios 

Unidad EVENTO 

21.121 Provisión de vejiga para 100 litros para tanque Unidad EVENTO 



hidorestático Medida 
Global 

21.122 Mano de obra para montaje de vejiga para 100 litros para 
tanque hidorestático 

Unidad EVENTO 

21.123 Provisión de cañería galvanizada de 3" cotizar por metro Metros EVENTO 

21.124 Mano de obra para cambio de cañería galvanizada de 3" Unidad EVENTO 

21.125 Provisión de cañería galvanizada de 1"1/2 cotizar por 
metro 

Metros EVENTO 

21.126 Mano de obra para cambio de cañería galvanizada de 
1"1/2 

Unidad EVENTO 

21.127 Provisión de alma doble para cañería metálica de 3" Unidad EVENTO 

21.128 Mano de Obra para montaje de alma doble para cañería 
metálica de 3" 

Unidad EVENTO 

21.129 Provisión de alma doble para cañería metálica de 1"1/2 Unidad EVENTO 

21.130 Mano de Obra para montaje de alma doble para cañería 
metálica de 1"1/2 

Unidad EVENTO 

21.131 Provisión de unión sencilla para cañería metálica de 1"1/2 Unidad EVENTO 

21.132 Mano de Obra para montaje de unión sencilla para cañería 
metálica de 1"1/2 

Unidad EVENTO 

21.133 Provisión de unión sencilla para cañería metálica de 3" Unidad EVENTO 

21.134 Mano de Obra para montaje de unión sencilla para cañería 
metálica de 3" 

Unidad EVENTO 

21.135 Provisión de unión doble para cañería metálica de 3" Unidad EVENTO 

21.136 Mano de Obra para montaje de unión doble para cañería 
metálica de 3" 

Unidad EVENTO 

21.137 Provisión de unión doble para cañería metálica de 1"1/2 Unidad EVENTO 

21.138 Mano de Obra para montaje de unión doble para cañería 
metálica de 1"1/2 

Unidad EVENTO 

21.139 Provisión de tubo colector de 6" cotizar por metro Metros evento 

21.140 Mano de obra para montaje  de tubo colector de 6" (por 
metro) 

Unidad EVENTO 

21.141 Provisión de codo para cañería metálica de 1"1/2 Unidad EVENTO 

21.142 Mano de Obra para montaje de codo para cañería metálica 
de 1"1/2 

Unidad EVENTO 

21.143 Provisión de codo para cañería metálica de 3" Unidad EVENTO 

21.144 Mano de Obra para montaje de codo para cañería metálica 
de 3" 

Unidad EVENTO 

21.145 Provisión de unión T para cañería metálica de 1"1/2 Unidad EVENTO 

21.146 Mano de Obra para montaje de unión T para cañería 
metálica de 1"1/2 

Unidad EVENTO 



21.147 Provisión de unión  T para cañería metálica de 3" Unidad EVENTO 

21.148 Mano de Obra para montaje de unión  T para cañería 
metálica de 3" 

Unidad EVENTO 

22 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TABLEROS DE 
TRANSFERENCIA. (Materiales y mano de obra incluidos). 

Unidad EVENTO 

22.1 Provisión de Interruptor termomagnético de 3x2500 A 
Proyección electrónica regulable Ics=100%Icu, categoría B. 

Unidad EVENTO 

22.2 Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 
de 3x2500 A Proyección electrónica regulable Ics=100%Icu, 

categoría B. 

Unidad EVENTO 

22.3 Provisión de Conmutador de 1200 amperios Unidad EVENTO 

22.4 Mano de obra para cambio de Conmutador de 1200 
amperios 

Unidad EVENTO 

22.5 Provisión de Aisladores Portabarra para corriente hasta de 
800 amperios 

Unidad EVENTO 

22.6 Mano de obra para cambio de Aisladores Portabarra para 
corriente hasta de 800 amperios 

Unidad EVENTO 

22.7 Provisión de Barra de cobre para 800 amperios por metro Metros EVENTO 

22.8 Mano de obra para cambio de Barra de cobre para 800 
amperios por metro 

Unidad EVENTO 

22.9 Provisión de Modulo de 200x800x600 mm con chapa de 
montaje y contratapa abisagrada 

Unidad 
Medida 
Global 

EVENTO 

22.10 Mano de obra para cambio de Modulo de 200x800x600 mm 
con chapa de montaje y contratapa abisagrada 

Unidad EVENTO 

22.11 Provisión de Cable de 2 mm2 Cobre. Cotizar por metro. Metros EVENTO 

22.12 Mano de obra para cambio de Cable de 2 mm2 Cobre Unidad EVENTO 

22.13 Provisión de Cable de 4 mm2 Cobre. Cotizar por metro. Metros EVENTO 

22.14 Mano de obra para cambio de Cable de 4 mm2 Cobre Unidad EVENTO 

22.15 Provisión de Cable de 6 mm2 Cobre. Cotizar por metro. Metros EVENTO 

22.16 Mano de obra para cambio de Cable de 6 mm2 Cobre Unidad EVENTO 

22.17 Provisión de Cable de 10 mm2 Cobre. Cotizar por metro. Metros EVENTO 

22.18 Mano de obra para cambio de Cable de 10 mm2 Cobre Unidad EVENTO 

22.19 Provisión de Cable de 16 mm2 Cobre. Cotizar por metro. Metros EVENTO 

22.20 Mano de obra para cambio de Cable de 16 mm2 Cobre Unidad EVENTO 

22.21 Provisión de Cable de 25 mm2 Cobre, aislación XLPE. 
Cotizar por metro. 

Metros EVENTO 

22.22 Mano de obra para cambio de Cable de 25 mm2 Cobre, 
aislación XLPE 

Unidad EVENTO 

22.23 Provisión de Llave TM de 1X10 A, 6kA Unidad EVENTO 



22.24 Mano de obra para cambio de Llave TM de 1X10 A, 6kA Unidad EVENTO 

22.25 Provisión de Llave TM de 1x16 A, 6 kA Unidad EVENTO 

22.26 Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x16 A, 6 kA Unidad EVENTO 

22.27 Provisión de Llave TM de 1x20 A6 kA Unidad EVENTO 

22.28 Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x20 A6 kA Unidad EVENTO 

22.29 Provisión de Llave TM de 1x25 A, 6 kA Unidad EVENTO 

22.30 Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x25 A, 6 kA Unidad EVENTO 

22.31 Provisión de Llave TM de 1x32 A, 6 kA Unidad EVENTO 

22.32 Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x32 A, 6 kA Unidad EVENTO 

22.33 Provisión de Contactor para 630 Amperios Unidad EVENTO 

22.34 Mano de obra para cambio de Contactor para 630 
Amperios 

Unidad EVENTO 

22.35 Provisión de Contactor para 800 Amperios Unidad EVENTO 

22.36 Mano de obra para cambio de Contactor para 800 
Amperios 

Unidad EVENTO 

22.37 Provisión de Conmutador de 900 Amperios Unidad EVENTO 

22.38 Mano de obra para cambio de Conmutador de 900 
Amperios 

Unidad EVENTO 

23 SERVICIO DE GUARDIA PERMANENTE MES EVENTO 

23.1 Servicio de guardia permanente las 24 horas Mes Evento 

 

GENERALIDADES 

A. OBJETIVO 

El presente llamado a Licitación tiene por objetivo la contratación del MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, a fin de garantizar el 
adecuado y correcto funcionamiento de todos y cada uno de ellos. 

B. ALCANCE 

Los trabajos solicitados comprenden: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

DE EQUIPOS 

BANCO DE CAPACITORES. 4 

TRANSFORMADOR ELÉCTRICO de 750 kVA. 1 



TRANSFORMADOR ELÉCTRICO de 1000 kVA. 2 

TRANSFORMADOR ELÉCTRICO de 1500 kVA. 2 

GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA, marca Deuz, motor diésel 
de 434 HP. 

1 

GENERADOR ELECTRICO DE 300 kVA Y MOTOR 

DIESEL. (CATERPILLAR). 
1 

GENERADOR ELECTRICO DE 500 kVA Y MOTOR 

DIESEL. (CATERPILLAR). 
1 

TABLEROS ELECTRICOS DE TRANSFERENCIA DE LOS 
GENERADORES ELÉCTRICOS (BAJA TENSIÓN). 

2 

TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSIÓN. 8 

BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS DE AGUA POTABLE, cloacal y 
pluvial: 

-Motobomba a nivel del piso: 02 de 25 HP (01 en servicio 01 en 
reserva), 02 de 30HP ( 01 en servicio 01 en reserva), 02 de 7,5 HP 
bombeo de agua a torres de enfriamiento (01 en servicio 01 en 

reserva), 02 de 1 HP tipo valco ubicados en la Plaza de la Justicia), 

8 

BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS DE AGUA POTABLE, cloacal y 
pluvial: 

- Motobombas a sumergibles: 02 de 3HP sumergible (01 en 
servicio 01 en reserva), 02 motobombas sumergibles de 30 HP 

pozo de la Plaza de la Justicia (01 en servicio 01 en reserva). 
CLOACAL 03 unidades (02 en servicio 01 en reserva) y PLUVIAL (4 

unidades). 

11 

BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS DE AGUA POTABLE, cloacal y 
pluvial: 

Sistema contra incendios ubicados en cada torre Sur y Norte, 
motobombas a nivel de piso: 2 de 25 HP (01 en servicio 01 en 
reserva), 2 de 30 HP (01 en servicio 01 en reserva), y 2 de 1 HP. 

6 

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EXCLUSIVA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA (desde la Estación de Puerto Sajonia hasta la Corte 

Suprema de Justicia). 
1 

TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSIÓN (en ambas torres de la 
Corte Suprema de Justicia, Tableros Generales, Principales y 

Seccionales - Circuitos normales y de emergencias). 
66 



Mantenimiento preventivo estimado: todos aquellos trabajos que fueren necesarios 
ejecutar, incluyendo la mano de obra general y especializada; transportes; fletes y 

cualquier otro elemento o componente que fuere necesario para cumplir con las rutinas 
de mantenimiento mínimas especificadas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de 
los equipos objeto de este contrato, encontrándose éstos en servicio y sin que presenten 

fallas de funcionamiento, averías y/o se encuentre fuera de servicio. 

Mantenimiento correctivo todos aquellos trabajos que fueren necesarios a fin de poner 
en funcionamiento cualquiera de los equipos objeto de este contrato, que se encuentren 
fuera de servicio por algún tipo de falla y/o avería, incluyendo la mano de obra general y 

especializada; los repuestos; materiales; insumos; transportes; fletes y cualquier otro 
elemento o componente que fuere necesario, a fin de restituirlo nuevamente en servicio y 

asegurar su correcto funcionamiento normal. En el costo de los mantenimientos 
correctivos deben ser cotizados los repuestos y la mano de obra en ítem separados 

elementos de recambio y/o reparación que puedan contemplarse en los equipos objeto 
de este contrato. 

Servicio de guardia permanente aquel por el cual la empresa contratada dispondrá en el 
Palacio de Justicia de Asunción cuanto menos dos Técnicos especializados, uno en los días 

laborales en el horario de 06:30 a 14:30 horas, y el otro como guardia de 24 horas,  los 
365 días del año mientras dure el contrato, a fin de efectuar el control diario de 

funcionamiento de todos y cada uno de los equipos objeto de este contrato, investigar las 
causas y acompañar todos los trabajos realizados, tanto preventivos como correctivos. 

Además, deberá realizar la limpieza y el ordenamiento de la zona de los trabajos 
realizados. 

El proveedor deberá disponer de un sistema de guardia permanente en el local de la 
empresa a fin de dar respuesta inmediata y una pronta solución a cualquier reporte 

efectuado desde la Corte Suprema de Justicia por parte del personal de guardia de la 
empresa, sobre algún tipo de inconveniente en el funcionamiento de los equipos objeto 
de este contrato, este servicio en cuanto a costos debe ser contemplado en la grilla de 

costos (planilla). Los servicios de guardia deberán ser cotizados por evento mensual 

C. REGLAMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS EN QUE SE BASARÁN LOS TRABAJOS: 

Las instalaciones deberán cumplir lo establecido, en cuanto a ejecución y materiales, con 
las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: 

 Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión ANDE. 
 Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Media Tensión ANDE. 

 Norma Paraguaya 202896-13. 
 IEC 61000. 
 IEEE 80 y 81. 

 NBR 5419 y 5410. 



 IEC 62305. 
 NTC 2050. 
 RETIE. 

 National Electric Code (NEC). 
 Instituto Nacional de Tecnología y Normalización Paraguay (INTN). 

 Toda otra norma que sea de aplicación necesaria para los trabajos a efectuarse 
(IEC, VDE, DIN, etc). 

 Se utilizarán las reglas del buen arte de acuerdo al último estado de la técnica 
aplicada. 

D. PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO Y REPORTES. 

El proveedor  deberá presentar para su aprobación por parte de la Corte Suprema de 
Justicia, un cronograma y programación de los trabajos a ser ejecutados, donde se 

indicarán todas las actividades a ser desarrolladas en forma clara, precisa y concreta. 

Deberá llevar y presentar en forma mensual sobre las actividades realizadas. El formato 
del reporte será confeccionado en forma conjunta con el Administrador. 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO: 

Comprende la provisión de la mano de obra general y especializada, en cantidad y 
calidad  suficiente, con herramientas adecuadas; la provisión de materiales e insumos y la 
provisión y  colocación, instalación y/o montaje de componentes, materiales, repuestos y 
accesorios que fueren necesarios para cumplir con las rutinas de mantenimiento mínimas 

especificadas, a fin de asegurar el correcto funcionamiento de todos los equipos, 
encontrándose éstos en servicio y sin que presente fallas de funcionamiento, averías y/o 

se encuentre fuera de servicio. 

Los materiales, insumos y cualquier otro componente a ser utilizados deberán reunir las 
condiciones técnicas solicitadas. La Corte Suprema de Justicia podrá exigir la sustitución 

total o parcial de aquellos que no cumplan con los requisitos, sin costo alguno para la 
Institución. Los repuestos a ser utilizados deberán ser originales de la marca de los 
equipos instalados o en su defecto de mayor calidad, previa verificación con datos 

técnicos y manuales de los repuestos propuestos, que cumplan con los requerimientos de 
los equipos que necesitan mejoras para su funcionamiento. Además, deben ser proveídos 
de los correspondientes manuales técnicos de los equipos y/o elementos a ser utilizados si 
hubiese necesidad para la comprobación de que reúnan las condiciones mínimas como así 

también servir para realizar ajustes a los elementos en caso de necesidad posterior. 

En los trabajos a ser ejecutados durante la jornada normal laboral del Palacio de Justicia 
de Asunción, el proveedor deberá instalar todas las señalizaciones de advertencia para los 

usuarios del edificio. En los trabajos a ser ejecutados fuera de los horarios normales de 



trabajo y durante fines de semana, el proveedor deberá coordinar con el/la 
Administrador/a, los horarios y las fechas disponibles quedando por parte del Contratista 

la presentación de una nota a la Corte Suprema de Justicia indicando, el detalle de los 
trabajos a ser realizados, la duración estimada, la lista detallada del personal técnico que 

ingresará al predio además de aclarar si los trabajos involucrarán cortes de energía 
eléctrica. Esta nota deberá ser entrega antes de las 48 horas a la fecha del trabajo. Los 

trabajos de emergencia están exentos de este punto. Trabajos de emergencia: 

 Fuera de servicio de uno o varios transformadores, por cortocircuitos en sus 
componentes. 

 Fuera de servicio de la línea exclusiva en media tensión. 
 Posibilidad de un grave daño a los equipos electromecánicos por posibles 

explosiones. 
 Aquellos eventos que puedan dejar sin servicio vital a la Corte Suprema de Justicia. 

 

El proveedor deberá presentar un informe final sobre los resultados de las pruebas y 
verificaciones efectuadas, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos. Estos 

datos pueden ir incluido en las planillas de mantenimientos, ya mencionados con 
anterioridad en este documento. 

Todos los trabajos se deberán realizar en la Corte Suprema de Justicia, a excepción de lo 
estipulado en estas especificaciones técnicas. 

Los trabajos de mantenimiento preventivo de los equipos deberán cubrir: 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE BANCO DE CAPACITORES. 

El presente MANTENIMIENTO tiene por objetivo asegurar el correcto funcionamiento de 
los bancos de capacitores instalados en el Palacio de Justicia de Asunción, mediante la 

implementación de un control, además de corroborar que cumpla con los valores exigidos 
por la ANDE en cuanto a valores del factor de potencia de forma general. El valor del 

factor de potencia correspondiente a la demanda máxima no debe ser inferior a 0,95 y el 
factor de potencia medio del mes no debe ser inferior a 0,92 (Pliego de tarifas número 21 

de la ANDE). En esta parte la empresa adjudicada deberá velar por el cumplimiento de 
estos valores y evitar multas para la Corte Suprema de Justicia. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE BANCO CAPACITORES: 

Verificación del circuito de control electrónico en funcionamiento normal. 
Verificación de los  tableros de mando y protección de los bancos de capacitores con la 

comprobación de los calibres de fusibles y de los interruptores termomagnéticos y todas 
las conexiones y componentes del tablero. 



Verificación del buen funcionamiento de los Contactores, limpieza de sus elementos 
electromecánicos. 

Verificación del buen funcionamiento de la resistencia de descarga rápida, además 
verificar la resistencia de precarga de los contactores y el bloque de contacto adelantado. 

Reapriete de todos los bornes, tonillos, etc. 
Limpieza del tablero del banco de capacitores. 

Medición de tensión y corriente de los capacitores y de la alimentación principal. 

Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén 
sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 

móviles, etc, con cámara termográfica. Deberán ser entregadas las mediciones en un 
informe técnico con sus correspondientes recomendaciones y cotización. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE TRANFORMADOR ELECTRICO DE 1000 
kVA. 

Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén 
sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 

móviles, etc. con cámara termográfica. Deberán ser entregadas las mediciones en un 
informe técnico. 

Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, con todas pruebas necesarias de 
acuerdo a las normas técnicas pertinente, como así también una toma de muestra para 
estudio laboratorial con su correspondiente informe. Tratamiento de deshumidificación 
del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío. 

Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador. 

Prueba de rigidez dieléctrica. 

Otras pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y 
pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, 

primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y del recinto del 
transformador. 

Mantenimiento del agente de secado, sílica gel, es vítreo y duro, casi químicamente 
neutral y altamente higroscópico. Será sometido a un proceso de secado que pueda ser 
aplicado repetidamente, para regenerarlo y volverlo a utilizar. La higroscopicidad del gel 
de sílice puede ser restaurada por calentamiento invernadero a una temperatura de 80 a 

100ºC, evaporando de esta manera, el agua absorbida. Con el fin de acelerar el proceso de 
secado, hasta la recuperación total de su color característico. Evitar su contacto 

con  cualquier aceite, o con restos de menor importancia de la misma, debe ser evitado a 
toda costa para no perder su color característico, evitando el color  marrón teñido e 



incluso negro, convirtiéndose en inútil. Después de la regeneración, el gel de sílice debe 
ser inmediatamente almacenado en un recipiente seco, bien cerrado. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 1500 
KVA 

Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén 
sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 

móviles, etc. con cámara termográfica. Deberán ser entregadas las mediciones en un 
informe técnico. 

Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, con todas pruebas necesarias de 
acuerdo a las normas técnicas pertinente, como así también una toma de muestra para 
estudio laboratorial con su correspondiente informe. Tratamiento de deshumidificación 
del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío. 

Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador. 

Prueba de rigidez dieléctrica. 

Otras pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y 
pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario, 

primario y cambio de cinta aisladora, limpieza de los aisladores y del recinto del 
transformador. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 325 kVA. 

Los elementos dañados o desgastados por el uso, no mencionados específicamente en las 
rutinas de mantenimiento preventivo, serán cambiados de manera a no comprometer el 

buen funcionamiento del equipo, haciendo parte de la rutina del mantenimiento 
correctivo, después de un cambio de repuesto deberá ser repetida la operación de 

verificación. 

Verificación de los sensores de temperatura del motor. 
Verificación del motor de arranque en cuanto a su eficiencia electromotriz y mecánica. 

Verificación del tiempo de respuesta para el arranque del motor. 
Verificación de todas las celdas de las baterías. La verificación será en cuanto al  PH del 
líquido, sulfatación de las placas de electrólisis, sulfatación de los bornes, los tornillos 

deberán contar con arandelas de presión. 
Verificación del funcionamiento del cargador de baterías con simulación de batería 

descargada. 



Otras verificaciones pertinentes para el buen funcionamiento del motor. 
Verificación del correcto funcionamiento del calentador de  camisas. 

Verificación y diagnóstico del estado de las mangueras en general. 

Verificación de la temperatura de aceite de motor con termómetro digital e 
independiente. 

Verificación de las vibraciones mecánicas y diagnósticos, para solución en caso de 
encontrarse fuera de los parámetros normales que establecen las normas nacionales e 

internacionales. 
Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén 

sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 
móviles, etc,  con cámara termográfica y medición. Deberán ser entregadas las mediciones 

en un informe técnico. 

Limpieza del tanque de combustible, externa e internamente, eliminando todas las 
obstrucciones o suciedades que pueda obstruir el paso del combustible. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 300 kVA. 

Los elementos dañados o desgastados, no mencionados específicamente en las rutinas de 
mantenimiento preventivo, por el uso serán cambiados de manera a no comprometer el 

buen funcionamiento del equipo haciendo parte de la rutina del mantenimiento 
correctivo, después de un cambio de repuesto deberá ser repetida la operación de 

verificación. 

Verificación de sensores de temperatura del motor. 
Verificación del motor de arranque en cuanto a su eficiencia electromotriz y mecánica. 

Verificación del tiempo de respuesta para el arranque del motor. 
Verificación de todas las celdas de las baterías. La verificación será en cuanto al PH del 
líquido, sulfatación de las placas de electrólisis, sulfatación de los bornes, los tornillos 

deberán contar con arandelas de presión. 
Verificación del funcionamiento del cargador de baterías con simulación de batería 

descargada. 
Verificación del líquido refrigerante, color, estado. 

Verificación de posibles pérdidas de líquidos. Indicar dónde y que tipo de líquido si aceite, 
combustible y/o líquido refrigerante. 

Otras verificaciones pertinentes para el buen funcionamiento del motor. 
Verificación del correcto funcionamiento del calentador de camisas. 

Verificación y diagnóstico del estado de todas las mangueras en general. 



Verificación de la temperatura de aceite de motor con termómetro digital e 
independiente. 

l. Verificación de las vibraciones mecánicas y diagnósticos, con informe, para solución en 
caso de encontrarse fuera de los parámetros normales que establecen las normas 

nacionales e internacionales. 
m. Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que 

estén sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 
móviles, etc, con cámara termográfica. Deberán ser entregadas las mediciones en un 

informe técnico. 

n. Limpieza del tanque de combustible, externa e internamente, eliminando todas las 
obstrucciones o suciedades que pueda obstruir el paso del combustible. 

o. Limpieza del radiador (intercambiadores de calor), debe incluir reposición del líquido 
refrigerante por nuevos y control de pérdidas. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE 500 kVA. 

Los elementos dañados o desgastados, no mencionados específicamente en las rutinas de 
mantenimiento PREVENTIVO, por el uso serán cambiados de manera a no comprometer el 

buen funcionamiento del equipo haciendo parte de la rutina del mantenimiento 
CORRECTIVO, después de un cambio de repuesto deberá ser repetida la operación de 

verificación. 

Verificación de sensores de temperatura del motor. 
Verificación del motor de arranque en cuanto a su eficiencia electromotriz y mecánica. 

Verificación del tiempo de respuesta para el arranque del motor. 
Verificación de todas las celdas de las baterías. La verificación será en cuanto al PH del 
líquido, sulfatación de las placas de electrólisis, sulfatación de los bornes, los tornillos 

deberán contar con arandelas de presión. 
Verificación del funcionamiento del cargador de baterías con simulación de batería 

descargada. 
Verificación del líquido refrigerante, color, estado. 

Verificación de posibles pérdidas de líquidos. Indicar dónde y que tipo de líquido si aceite, 
combustible y/o líquido refrigerante. 

Otras verificaciones pertinentes para el buen funcionamiento del motor. 
Verificación del correcto funcionamiento del calentador de camisas. 

Verificación y diagnóstico del estado de todas las mangueras en general. 

Verificación de la temperatura de aceite de motor con termómetro digital e 
independiente. 



Verificación de las vibraciones mecánicas y diagnósticos, con informe, para solución en 
caso de encontrarse fuera de los parámetros normales que establecen las normas 

nacionales e internacionales. 
Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén 

sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 
móviles, etc, con cámara termográfica. Deberán ser entregadas las mediciones en un 

informe técnico. 

Limpieza del tanque de combustible, externa e internamente, eliminando todas las 
obstrucciones o suciedades que pueda obstruir el paso del combustible. 

Limpieza del radiador (intercambiadores de calor), debe incluir reposición del líquido 
refrigerante por nuevos y control de pérdidas 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE 
TRANSFERENCIA DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS. 

Limpieza interna y externa del cuadro de comando. Control de los equipos de protección y 
control de los tableros. Reapriete de todos los bornes existentes. Verificación del estado 

de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de 
temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas móviles, etc, con cámara 

termográfica. Deberán ser entregadas las mediciones en un informe técnico. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE MEDIA 
TENSIÓN. 

Los elementos averiados serán substituidos para la seguridad y el correcto desempeño del 
equipo, los cuales formarán parte del mantenimiento correctivo. 

Todos los tramites en la ANDE, para realizar cortes de energía eléctrica en el suministro de 
media tensión, corte general en media tensión, de ser necesarios, deberán ser realizados 
por parte de la empresa adjudicada, como así también cualquier otro tipo de trabajo que 

requiera la intervención de la ANDE. 

Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes que estén 
sujetos a variaciones de temperatura durante su funcionamiento, partes mecánicas 

móviles, etc,  con cámara termográfica. Deberán ser entregadas las mediciones en un 
informe técnico. La medición se debe contemplar desde el puesto de entrega de media 
tensión de la ande ubicado sobre la calle de la conquista hasta las celdas dentro de la 

corte suprema de justicia. 

Limpieza interna y externa del cuadro de comando con aguarrás mineral, estopa y 
cualquier otro elemento. 

Verificación de todos los fusibles pertenecientes al tablero eléctrico de Media Tensión. 



Verificación de los conductores eléctricos, cables de entrada y salida de corriente eléctrica 
en cuanto a la temperatura de uso, y todos sus componentes, mufas, terminales, etc. 

Otras pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento. 

Realizar la apertura y cierre de las celdas. 

Control, verificación y reapriete de todos bornes con que cuente el equipo, como así 
también verificar la puesta a tierra de las celdas de media tensión y los conductores de 

Media Tensión. 

Prueba de los controles mecánicos de todas las celdas de media tensión, apertura y cierre 
y los botones de accionamiento, buscando el óptimo funcionamiento. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTIMADO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA 
POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

Motobombas a nivel de piso y Sistema contra incendios ubicados en cada torre Sur y 
Norte, motobombas a nivel de piso: 

Reemplazar las juntas (prensa estopa, etc). 

Medición de la resistencia de aislación (megado). 

Reapriete de los bornes de los tableros eléctricos y limpieza de los componentes 
electromecánicos. 

Medición termográfica en todos los tableros y las motobombas. 

Medición de las vibraciones mecánicas de las motobombas (motobombas con motor y 
bombas fijados en el piso). 

Motobombas a nivel de piso Sistema contra incendios ubicados en cada torre Sur y 
Norte, motobombas a nivel de piso: 

Ajuste de los bulones de anclaje y de las bridas. 

Verificación de pérdidas en cañerías, tramo succión. 

Verificación de lubricación de empaquetaduras. 

Ajuste de brida prensa estopa. 

Verificación de lubricación de cojinetes. 



Inspección general (control del funcionamiento de las boyas, control del tiempo de 
funcionamiento de las motobombas de agua potable, control del funcionamiento de los 

compontes). 

g. Controlar las válvulas. 

h. Control de protecciones. (Inspección sobre los equipos electromecánicos, con las 
pruebas necesarias.) 

i. Control de la puesta a tierra. 

j. Medición de corriente y tensión. 

k. Realizar todos los ajustes necesarios, reapriete de los bulones, tornillos, etc. 

l. Limpieza de filtros. 

m. Verificación de empaquetaduras. 

Motobombas sumergibles: 

- Inspección general (control del funcionamiento de las boyas, control del tiempo de 
funcionamiento de las motobombas, control del funcionamiento de los compontes). 

- Controlar las válvulas. 

- Control de protecciones. (Inspección sobre los equipos electromecánicos, con las 
pruebas necesarias.) 

- Control del conductor protección. 

- Medición de corriente y tensión. 

- Reapriete de los bornes en los tableros. 

- Limpieza interna y externa de los tableros. 

 

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EXCLUSIVA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (desde la 
Estación de Puerto Sajonia hasta la Corte Suprema de Justicia). 

La Corte Suprema de Justicia cuenta con una Línea Exclusiva en Media Tensión, un tramo 
aéreo de línea protegida de 70 mm2 y un tramo subterráneo de 50 mm2, el cual deberá 

estar en condiciones para prestar el servicio de suministro eléctrico en las mejores 



condiciones. En estas condiciones, la empresa contratista deberá realizar por lo menos 
cuatro veces (4) al mes el recorrido de la línea, en busca de cualquier inconveniente como 

ser: 

a) Verificar posibles Crucetas rotas. 

b) Verificar posibles Separadores, espaciadores, y brazo anti balanceo rotos. 

c) Verificar posibles Descargadores averiados. 

d) Verificar posibles Postes averiados, por impacto de vehículos o agentes atmosféricos 
como lluvia, granizo o rayo, etc. 

e) Ramas de árboles que requieran poda. Poda de ramas para mantener franja de 
servidumbre para líneas protegidas. 

f) Verificar posibles Empalmes deficientes. 

g) Verificar posibles Cables suelos como los protegidos o el cabo mensajero. 

h) Verificar posibles Losetas de hormigón rotas, correspondientes a los registros 
subterráneos. 

Medición termográfica de los empalmes, en los seccionadores, descargadores, y en la 
línea aérea. 

Si uno cualquiera de los puntos anteriores se presenta, el mismo será realizado conforme 
al mantenimiento correctivo, lo más pronto posible para garantizar el correcto 

funcionamiento de todas las partes. 

Todos los trabajos que requieran la intervención, ya sea directa o indirecta por parte de la 
ANDE en este trabajo, la empresa contratista deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para que todos los trabajos sean realizados con seguridad en vista a que la 
ANDE es la que cuenta con las protecciones para realizar las maniobras correspondientes 

y para que estén al tanto de los trabajos, además de realizar los trabajos de mediación con 
los vecinos por donde cruza la línea exclusiva en media tensión en caso de presentarse 

cualquier inconveniente, como así también la gestión de cualquier permiso ante la 
Municipalidad de Asunción. 

La empresa deberá contar con camiones acorde para este tipo de trabajos, media tensión 
y en altura, previendo que los trabajos puedan ser realizado con línea energizada y contar 

con todos los elementos de seguridad acorde al trabajo, en media tensión para línea 
protegida y línea tipo abierta (en vista a que hay alimentadores de la ANDE con esta 

configuración que cruza por encima de la línea exclusiva). 



La línea exclusiva recorre las siguientes calles del Barrio Sajonia, desde la Estación Puerto 
Sajonia de la ANDE hasta la Corte Suprema de Justicia en el mismo barrio, dichas calles 

son: 

Primer Tramo subterráneo: 

 Desde Díaz de Guzmán hasta Trejo y Sanabria, sobre la Calle Coronel Moreno. 

Segundo Tramo aéreo en línea protegida: 

 Desde Coronel Moreno hasta Mariano Roque Alonso, primer tramo. 
 Segundo tramo desde Trejo y Sanabria hasta Díaz de Solís sobre la Calle Mariano 

Roque Alonso. 

Tercer Tramo Subterráneo: 

 Desde Díaz de Solís hasta la Calle De la Conquista ingresando a la Corte Suprema 
de Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de la Línea Exclusiva existente de la Corte Suprema de Justicia, aéreo y 
subterráneo. 

TABLEROS ELECTRICOS EN BAJA TENSIÓN (en ambas torres de la Corte Suprema de 
Justicia, Tableros Generales Principales y Seccionales - Circuitos normales y de 

emergencias). 

Son descriptos los tableros Principales y Seccionales, de circuitos normales como de 
emergencia, aquellos ubicados en los pasillos públicos o privados, que deberán ser 
atendidos para su correspondiente mantenimiento. 

Reapriete de todos los bornes de las protecciones. Verificación del estado de los 
conductores eléctricos y todos los componentes que estén sujetos a variaciones de 
temperatura durante su funcionamiento utilizando cámara termográfica. 

a. Control de protecciones. (Inspección sobre los equipos electromecánicos, verificando su 
estado.) 

b. Control del conductor de protección, verificando que no esté suelto. 

c. Medición de corriente y tensión (deberá contar con una planilla donde mantendrá los 
datos obtenidas de las mediciones). 

d. Limpieza interna y externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEROS TORRE SUR 
Y BASAMENTO. 

PISO TABLERO DE 
CIRCUITOS 

NORMALES. 

TABLERO DE 
EMERGENCIAS. 

Tableros 
Generales 

Azotea - - - 

Décimo 2 - - 

Noveno 2 - - 

Octavo 2 - - 

Séptimo 2 - - 

Sexto 2 - - 

Quinto 2 - - 

Cuarto 2 - - 

Tercero 2 - - 

Segundo 2 - - 

Primero 5 1 - 

Planta Baja 5 1 - 

Subsuelo 1 5 - - 

Subsuelo 2 3 - - 



 

 

 

 

 

 

TABLEROS TORRE 
NORTE. 

Onceavo 1 1 - 

Décimo 1 1 - 

Noveno 1 1 - 

Octavo 1 1 - 

Séptimo 1 1 - 

Sexto 1 1 - 

Quinto 1 1 - 

Cuarto 1 1 - 

Tercero 1 1 - 

Segundo 1 1 - 

 

 

 

Tableros Generales 
ubicados en la Sección 
de Electricidad, 
subsuelo 2. 

 

Transformador 
número 1 de 1500 

kVA 

- - 1 

Transformador 
número 2 de 1000 

kVA 

- - 2 

Transformador 
número 3 de 1500 

kVA 

- - 1 

Transformador 
número 4 de 1000 

kVA 

  2 

Tablero de 
emergencia Torre 

Sur 

- - 1 

Tablero de 
emergencia torre 

Norte 

- - 1 

 

B. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  

Comprende la provisión de la mano de obra general y especializada, transporte, en 
cantidad y calidad suficiente, con herramientas adecuadas, incluyendo la provisión de 
materiales e insumos y la reposición de componentes, materiales, repuestos y accesorios 
que fueren necesarios ejecutar a cualquiera de los equipos objeto de este llamado, que se 
encuentra fuera de servicio por algún tipo de falla y/o avería, a fin de restituirlo 
nuevamente en servicio y asegurar su correcto funcionamiento normal.  



Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios serán 
instalados y/o montados en los equipos objeto de este llamado, debiendo el adjudicatario 
presentar a la fiscalización un listado completo de los mismos con sus características 
técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que será instalado y cualquier otro tipo 
de información que a criterio de la fiscalización resultare de relevancia, en el idioma 
Castellano en caso de manuales de los equipos. Asimismo, todas las piezas, repuestos, 
materiales y/o accesorios que fueron cambiados deberán ser necesariamente entregados 
a la Fiscalización, con una lista que será elaborada por la empresa y corroborada por la 
fiscalización. 

Ante el reporte por parte de la Corte Suprema de Justicia de algún tipo de falla o avería 
que se presente en uno cualquiera de los equipos objeto de este llamado, ocasionando 
que el mismo quede fuera de servicio (UN EVENTO), el proveedor dispondrá de 1 hora a 
partir de dicho reporte para presentarse en la Institución a fin de efectuar un diagnóstico 
de la situación y efectuar una solución de emergencia (SERVICIO TÉCNICO DE 
EMERGENCIA), posponiendo la solución definitiva, en el caso que se requiera cambios de 
piezas y/o componentes, por un plazo que, a criterio conjunto con la fiscalización, se 
estime conveniente.  

El contratista deberá presentar un informe sobre las causales que motivaron el 
inconveniente, reseñando la solución aplicada e indicando cualquier sugerencia que fuere 
pertinente a fin de evitar la repetición de la falla. 

De ser posible, los trabajos se ejecutarán durante la jornada normal de trabajo del Palacio 
de Justicia de Asunción, debiendo el contratista instalar todas las señalizaciones de 
advertencia para los usuarios del edificio.  

El proveedor deberá presentar una planilla con los posibles servicios correctivos y los 
elementos de reposición con cotización en guaraníes. 

C. SERVICIO DE GUARDIA PERMANENTE. 

Se incluye un servicio de guardia permanente por el cual el proveedor dispondrá en 
cuanto menos de dos personales especializados, con conocimientos electromecánicos y 
de plomearía, en el Palacio de Justicia de Asunción, las 24 horas de lunes a domingo, 
incluye feriados, a fin de efectuar el control diario del funcionamiento de todos y cada uno 
de los equipos y realizar tareas indicadas en la misma e investigar las causales que 
motivaron la falla, reportar al administrador del contrato y a la empresa y, de ser 
necesario y posible dar solución inmediata al problema presentado. Además, dispondrá de 
un sistema de guardia permanente en su empresa a fin de dar respuesta inmediata y una 
pronta solución a cualquier reporte efectuado desde la Corte Suprema de Justicia sobre 
algún tipo de inconveniente en el funcionamiento de los equipos (ya sea vía telefónica, 
WhatsApp, correo electrónico). El proveedor deberá contar, a parte del técnico 
especializado de guardia, de un ingeniero (electromecánico o electricista) con categoría A 



de la ANDE, quien realizará todos los cálculos necesarios para el correcto 
dimensionamiento de los componentes mecánicos y eléctricos. El mismo deberá 
presentarse en la Corte Suprema de Justicia para explicar los trabajos que sean necesarios 
para el correcto funcionamiento de los equipos como así también defender los trabajos 
que se estén realizando o cuando se lo necesite para explicaciones técnicas y 
planeamiento de trabajos.   

El personal técnico de guardia, deberá realizar la inspección y control de los equipos y del 
recinto, ubicados en la sala de máquinas de la Sección de Electricidad y sala de 
motobombas como así también los siguientes trabajos como mínimo, además de los 
trabajos de Mantenimiento Preventivos citados en estas Especificaciones Técnicas con 
acompañamiento de 1 técnico adicional como mínimo para que le ayude en los trabajos 
de mantenimiento preventivo en el horario de 6:30 hasta 14:30: 

TAREAS MÍNIMAS 

 Arranque de los Generadores, una vez a la semana sin carga, y controlar los niveles 
de combustible, líquido refrigerante y batería dos veces por semana. 

 Control de los niveles de combustible de los Generadores, el técnico designado por 
la empresa deberá realizar la verificación y carga del combustible de ser necesario. 
Análisis semanal. 

 Controlar que el generador no tenga problemas por aire en el sistema, en cuyo 
caso deberá cebar el sistema. Deberá ser ejecutado en un periodo semanal y cada 
vez que hayan ingresado los generados por cortes en el suministro eléctrico por 
ANDE o trabajos de mantenimiento correctivos.  

 Trabajo de circulación de agua y puesta en marcha de los motores, una vez por 
semana como mínimo, de los sistemas contra incendios de la Torre Norte y Sur 
(esta tarea la deberá realizar con acompañamiento de los técnicos del 
Departamento de Prevención de la Corte Suprema de Justicia). 

 Controlar cada quince días, la presión del tanque hidroneumático de la 
motobomba de agua potable de la plaza, de ser necesario realizar la calibración de 
la misma. 

 Intercalar el uso de las motobombas de reserva de agua potable de cada Torre, Sur 
y Norte. Cada motobomba se recomienda que trabaje por lo menos una semana 
para luego intercalar, salvo mejor parecer desde el punto de vista técnico. 

 Control, verificación y reapriete de todas las boyas de las motobombas, una vez 
por semana. 

 Desagotar electroductos, cañerías, registros subterráneos de la sala de máquinas: 
de los transformadores, baja tensión y media tensión, en caso de ingreso de agua o 
líquidos de cualquier tipo. 

 Realizar una inspección en el Puesto de Entrega en Media Tensión de la Corte 
Suprema Justicia y en función a lo verificado informar a la Fiscalización y de ser 
necesario coordinar con la ANDE trabajos de mantenimiento en el sitio, puesto que 
el Puesto de Entrega le corresponde a la ANDE. 



 Desagotar: desagüe pluvial o cloacal en casos de emergencia, como ser daños en la 
motobomba y/o rotura de cañerías o accesorios, esto de forma a evitar que 
rebosen e inunden sus recintos hasta dar una solución definitiva al problema. 

 Control diario de las motobombas, agua potable, cloacal, pluvial ubicadas en el 
subsuelo 2, de modo a evitar el ingreso al vacío de esos equipos y de ser necesario 
dar una solución en caso de ingreso al vacío, como así también controlar las 
válvulas y los selectores de posición (cero, automático y manual) que estén en 
condiciones y en su posición correspondiente. 

 Realizar lo indicado en el ítem 11 de este llamado, de la Línea Exclusiva en Media 
Tensión. 

 Control del sistema de bombeo de agua potable en la caseta ubicada en la Plaza de 
la Justicia, frente a la Corte Suprema de Justicia. 

 Acompañar todos los trabajos tanto preventivos como correctivos. 
 Encendido y apagado de las luces exteriores, e interiores de la Corte Suprema de 

Justicia. 
 Encendido y apagado de las luces de la Plaza de Justicia. 
 Verificar que las partes metálicas, como ser postes, barandas no estén 

energizadas. 
 Atender los reclamos por ausencia de tensión en tomacorriente, olor a quemado 

realizadas por personal de la Corte Suprema de Justicia. En el horario de laboral 
desde las 13:30 hasta las 6:30 del día siguiente de lunes a viernes, y los feriados y 
fines de semana las 24 horas conforme a los reclamos que reciba por parte de las 
oficinas de la Corte Suprema de Justicia. 

 Cambiar tubos fluorescentes y/o  reparación de artefactos de iluminación. En el 
horario de laboral de 13:30 hasta las 6:30 del día siguiente de lunes a viernes, y 
los feriados y fines de semana las 24 horas conforme a los reclamos que reciba 
por parte de las oficinas de la Corte Suprema de Justicia.  Los insumos serán 
proporcionados por la Corte Suprema de Justicia para la reparación de los 
equipos de iluminación. 

D. TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS (Mantenimiento Correctivo). 

Estos trabajos comprenden, la readecuación de los conductores eléctricos como así 
también de las protecciones de los mismos, desde el subsuelo dos, puesto de distribución 
hasta los tableros de los pisos de la Torre Sur y Torre Norte. 

Se realizarán los trabajos priorizando los pisos de mayor urgencia, que la fiscalización o la 
propia empresa defina en función a consumos eléctricos, estado de los conductores y de 
las protecciones, etc. 

Los componentes, materiales, repuestos y accesorios que fueren necesarios serán 
instalados y/o montados en los equipos objeto de este llamado, debiendo el adjudicatario 
presentar a la fiscalización un listado completo de los mismos con sus características 
técnicas, la cantidad a ser utilizada, el equipo en que será instalado y cualquier otro tipo 



de información que a criterio de la fiscalización resultare de relevancia. Asimismo, todas 
las piezas, repuestos, materiales y/o accesorios que fueron cambiados deberán 
necesariamente ser entregados a la Fiscalización. 

Estos trabajos deben ser cotizados y presentados al Administrador del Contrato, con todos 
los cálculos necesarios en cuanto a dimensionamiento y calidad de los materiales para su 
correspondiente evaluación y posterior aprobación. 

E. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
F. Evaluación y propuesta de solución para cambio de los fusibles por interruptores 

termomagnéticos utilizados en los tableros generales ubicado en el subsuelo 2 

 COMPOSICIÓN DE PRECIOS. 

En los precios cotizados deberán estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza 
referente a la prestación de los servicios contratados, tales como: Piezas, componentes, 
repuestos e insumos. Mano de obra e instalación. Traslados. Fletes y Seguros. Pérdidas. 
Equipos. Herramientas y afines. 

Debe incluir además todos los gastos administrativos, cargas sociales y laborales, 
impuestos y otros costos, La Corte Suprema de Justicia no reconocerá ningún ajuste en los 
precios presentados en La planilla de cotización de precios, salvo por cláusulas de 
reajuste. 

MONTO MAXIMO: G.3.000.000.000 (Guaraníes tres mil millones).- 

MONTO MINIMO: G. 1.500.000.000 (Guaraníes mil quinientos millones).- 

 


