Contrato Nº 40/2021

Entre gobernación de alto Paraná, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez , República del Paraguay, representada para este acto por PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con cédula de identidad N° 714.079, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **Industrial Alto Paraná S.A.**, domiciliada en Calle Regimiento Piribebuy esq. Adrián Jara y Monseñor Rodríguez, República del Paraguay, representada para este acto por **Sr. Blas Isidro Burgos López**, con cédula de identidad N° **1.069.933**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE HERNANDARIAS- PLURIANUAL 2022** , el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE HERNANDARIAS- PLURIANUAL 2022

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

No Aplica

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 402.908

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas a la aprobación del Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

5. Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCO **N° 17/2021**, convocado por la Gobernación del Alto Paraná La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2362/2021.

6.Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.784.000**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	464.000	2.784.000
2	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**3.718.960**
2.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.603	2.320	3.718.960
3	72103002-002	Servicio de remisión de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.718.960**
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.603	2.320	3.718.960
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.008.238**
4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	721,35	2.784	2.008.238
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**46.115.104**
5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.603	28.768	46.115.104
6	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**3.718.960**
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.603	2.320	3.718.960
7	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**11.564.736**
7.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	402	28.768	11.564.736
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**8.181.712**
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.603	2.784	4.462.752
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.603	2.320	3.718.960
9	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**2.231.376**
9.1		Limpieza final	Metros cuadrados	1.603	1.392	2.231.376
10	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.784.000**
10.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	464.000	2.784.000
11	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**3.770.000**

Dr. Roberto L. Gonzalez Vandeken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A

11.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.625	2.320	3.770.000
12	72103002-002	Servicio de remisión de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.770.000**
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.625	2.320	3.770.000
13	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.035.800**
13.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	731,25	2.784	2.035.800
14	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**46.748.000**
14.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.625	28.768	46.748.000
15	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**3.770.000**
15.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.625	2.320	3.770.000
16	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**11.679.808**
16.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	406	28.768	11.679.808
17	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**8.294.000**
17.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.625	2.784	4.524.000
17.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.625	2.320	3.770.000
18	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**2.262.000**
18.1		Limpieza final	Metros cuadrados	1.625	1.392	2.262.000
19	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.784.000**
19.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	464.000	2.784.000
20	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**4.315.200**
20.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.860	2.320	4.315.200
21	72103002-002	Servicio de remisión de terreno	Unidad Medida Global	1		**4.315.200**
21.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.860	2.320	4.315.200
22	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.330.208**
22.1		Colchón: Tierra Colorada	Metro lineal	837	2.784	2.330.208
23	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**53.508.480**
23.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.860	28.768	53.508.480
24	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**4.315.200**
24.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.860	2.320	4.315.200
25	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**13.405.888**
25.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	466	28.768	13.405.888
26	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**9.493.440**
26.1		Compactación preliminar||	Metros cuadrados	1.860	2.784	5.178.240
26.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.860	2.320	4.315.200
27	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**2.589.120**
27.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.860	1.392	2.589.120
28	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.784.000**
28.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	464.000	2.784.000
29	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**2.603.040**

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

29.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.122	2.320	2.603.040
30	72103002-002	Servicio de remisión de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.603.040**
30.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.122	2.320	2.603.040
31	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.405.642**
31.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	504,9	2.784	1.405.642
32	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**32.277.696**
32.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.122	28.768	32.277.696
33	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**2.603.040**
33.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.122	2.320	2.603.040
34	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**8.112.576**
34.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	282	28.768	8.112.576
35	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**5.726.688**
35.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.122	2.784	3.123.648
35.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.122	2.320	2.603.040
36	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**1.561.824**
36.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.122	1.392	1.561.824
37	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.784.000**
37.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	464.000	2.784.000
38	82101502-004	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**3.528.720**
38.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.521	2.320	3.528.720
39	72103002-002	Servicio de remisión de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.528.720**
39.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.521	2.320	3.528.720
40	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.905.509**
40.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	684,45	2.784	1.905.509
41	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**43.756.128**
41.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.521	28.768	43.756.128
42	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**3.528.720**
42.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.521	2.320	3.528.720
43	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**10.989.376**
43.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	382	28.768	10.989.376
44	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**7.763.184**
44.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.521	2.784	4.234.464
44.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.521	2.320	3.528.720
45	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**2.117.232**
45.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.521	1.392	2.117.232
46	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.784.000**
46.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	464.000	2.784.000
47	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**1.860.640**

Dr. Roberto L. González Vasconsa
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

47.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	802	2.320	1.860.640
48	72103002-002	Servicio de remisión de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.860.640**
48.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	802	2.320	1.860.640
49	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.004.746**
49.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	360,9	2.784	1.004.746
50	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**23.071.936**
50.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	802	28.768	23.071.936
51	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**1.860.640**
51.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	802	2.320	1.860.640
52	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**5.811.136**
52.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	202	28.768	5.811.136
53	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**4.093.408**
53.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	802	2.784	2.232.768
53.2		Compactación Final	Metros cuadrados	802	2.320	1.860.640
54	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**1.116.384**
54.1		Limpieza final	Metros cuadrados	802	1.392	1.116.384
55	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.784.000**
55.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	464.000	2.784.000
56	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**7.245.360**
56.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.123	2.320	7.245.360
57	72103002-002	Servicio de remisión de terreno	Unidad Medida Global	1		**7.245.360**
57.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.123	2.320	7.245.360
58	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**4.781.938**
58.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.717,65	2.784	4.781.938
59	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**89.842.464**
59.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	3.123	28.768	89.842.464
60	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**7.245.360**
60.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	3.123	2.320	7.245.360
61	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**22.496.576**
61.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	782	28.768	22.496.576
62	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**15.939.792**
62.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.123	2.784	8.694.432
62.2		Compactación Final	Metros cuadrados	3.123	2.320	7.245.360
63	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**4.347.216**
63.1		Limpieza final	Metros cuadrados	3.123	1.392	4.347.216
64	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.784.000**
64.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	464.000	2.784.000

Dr. Roberto L. Gonzalez Vasalkan
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

65	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**1.860.640**
65.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	802	2.320	1.860.640
66	72103002-002	Servicio de remisión de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.860.640**
66.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	802	2.320	1.860.640
67	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.004.746**
67.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	360,9	2.784	1.004.746
68	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**23.071.936**
68.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	802	28.768	23.071.936
69	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**1.860.640**
69.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	802	2.320	1.860.640
70	72101703-004	construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**5.811.136**
70.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	202	28.768	5.811.136
71	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**4.093.408**
71.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	802	2.784	2.232.768
71.2		Compactación Final	Metros cuadrados	802	2.320	1.860.640
72	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**1.116.384**
72.1		Limpieza final	Metros cuadrados	802	1.392	1.116.384
73	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.784.000**
73.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	464.000	2.784.000
74	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**1.278.320**
74.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	551	2.320	1.278.320
75	72103002-002	Servicio de remisión de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.278.320**
75.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	551	2.320	1.278.320
76	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**843.691**
76.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	303,05	2.784	843.691
77	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**15.851.168**
77.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	551	28.768	15.851.168
78	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**1.278.320**
78.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	551	2.320	1.278.320
79	72101703-004	construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**5.638.528**
79.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	196	28.768	5.638.528
80	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.812.304**
80.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	551	2.784	1.533.984
80.2		Compactación Final	Metros cuadrados	551	2.320	1.278.320
81	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**766.992**
81.1		Limpieza final	Metros cuadrados	551	1.392	766.992
82	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.784.000**

Dr. Roberto J. Gonzalez Yoesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

82.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	6	464.000	2.784.000
83	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**3.716.640**
83.1		Replanteo: Levantamiento plano-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.602	2.320	3.716.640
84	72103002-002	Servicio de remisión de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.716.640**
84.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.602	2.320	3.716.640
85	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.452.982**
85.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	881,1	2.784	2.452.982
86	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**46.086.336**
86.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.602	28.768	46.086.336
87	72131701-014	construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**3.716.640**
87.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.602	2.320	3.716.640
88	72101703-004	construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**11.478.432**
88.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	399	28.768	11.478.432
89	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**8.176.608**
89.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.602	2.784	4.459.968
89.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.602	2.320	3.716.640
90	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**2.229.984**
90.1		Limpieza final	Metros cuadrados	1.602	1.392	2.229.984
					Precio Total	**771.536.555**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **771.536.555** (Gs. Setecientos, setenta y un millones, quinientos treinta y seis mil, quinientos cincuenta y cinco)

7. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

SECRETARIA DE OBRAS DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

10. Programa de ejecución de los trabajos

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

17. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre de 2021.

Firmado por: Gobernación del Alto Paraná

Prof. Dr. Roberto González Vaesken
C.I. Nº 714.079
Gobernador

Firmado por: Industrial Alto Paraná S.A.

Sr. Blas Isidro Burgos López
C.I. N° 1.069.933
Presidente

Industrial Alto Paraná S.A.