CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
VI CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL - ALTO PARANA

# CONTRATO Nº 740

**CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN MENOR DE OBRAS CIVILES, DEL CONJUNTO EDILICIO DE LA VI CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ALTO PARANÁ ENTRE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA VI CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ALTO PARANÁ Y LA FIRMA EJ INGENIERÍA, DEL SR. ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON.**

*Entre la Corte Suprema de Justicia VI Circunscripción Judicial Alto Paraná de la República del Paraguay, con domicilio en la Av. Rafael Barret e/ calle Jueza Diana Mereles, de Ciudad del Este, Alto Paraná, representada para este acto por su Presidente, la* ***Dra. JULIANA GIMÉNEZ PORTILLO****, con C.I. Nº 1.565.282, denominada en adelante la* ***CONTRATANTE****, por una parte, y, por la otra, la firma* ***EJ INGENIERÍA, DEL SR. ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON, RUC N° 4000603-4,*** *domiciliada en Avda. Azucena casi Rolón, Ciudad de San Antonio, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr.* ***ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON,*** *con Cédula de Identidad N° 4.000.603, denominado en adelante* ***PROVEEDOR,*** *denominados en conjunto* ***"LAS PARTES"*** *e individualmente,* ***"PARTE",*** *acuerdan celebrar el presente* ***"CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN MENOR DE OBRAS CIVILES, DEL CONJUNTO EDILICIO DE LA VI CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ALTO PARANÁ"****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

***1. OBJETO.***
*El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones para el* ***CO N° 12/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y reparación menor de obras civiles, del Conjunto Edilicio de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná" ID N° 434.746,*** *para la Corte Suprema de Justicia – Sexta Circunscripción Judicial de Alto Paraná, estableciendo los derechos y obligaciones que asumen las PARTES CONTRATANTES y a cuyo fiel cumplimiento se obligan al asumir el compromiso por este instrumento del suministro de los Servicios referidos, de conformidad a las disposiciones, especificaciones técnicas y demás exigencias del documento contractual sobredicho.----------*

***2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.***
*Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:*

1. *Contrato;*
2. *El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;*
3. *Los datos cargados en el SICP;*
4. *La oferta del Proveedor;*
5. *La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación.*

*Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------*



EJ INGENIERÍA
RUC: 4000603-4

JULIANA GIMÉNEZ PORTILLO
PRESIDENTE
Consejo de Administración
VI C.J Alto Paraná

### *3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO*

*NO APLICA.----------*

### *4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.*

*El Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato, está previsto conforme al certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 434.746, llamado plurianual----------*

### *5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.*

*El presente Contrato es el resultado del procedimiento del llamado a* ***CO N° 12/2023 "Servicio de mantenimiento preventivo y reparación menor de obras civiles, del Conjunto Edilicio de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná", RUBRO 242, ID N° 434.746,*** *convocado por la Corte Suprema de Justicia – VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 495 de fecha 12 de agosto de 2024.----------*

### *6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.*

**PROVEEDOR: ERICO JAVIER GALEANO PPERFLECON**

| ítems | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio Unitario Ofertado (IVA incl) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mano de obra por retiro de revestimiento cerámico (Con disposición final de material de desecho) | UNIDAD | Evento | 1 | 19,599 | 19,599 |
| 2 | Mano de obra por instalación de revestimiento cerámico | UNIDAD | Evento | 1 | 47,970 | 47,970 |
| 3 | Provisión de revestimiento cerámico en baños | UNIDAD | Evento | 1 | 141,246 | 141,246 |
| 4 | Mano de obra por retiro de ganito reconstruido acanalado (Con disposición final de material de desecho) | UNIDAD | Evento | 1 | 19,599 | 19,599 |
| 5 | Mano de obra por instalación de ganito reconstruido acanalado | UNIDAD | Evento | 1 | 33,849 | 33,849 |
| 6 | Provisión de ganito reconstruido acanalado | UNIDAD | Evento | 1 | 68,871 | 68,871 |
| 7 | Mano de obra por retiro de planchas de granito natural en muros de ascensor | UNIDAD | Evento | 1 | 19,599 | 19,599 |
| 8 | Mano de obra por instalación de planchas de granito natural en muros de ascensor | UNIDAD | Evento | 1 | 291,634 | 291,634 |
| 9 | Sustitución de planchas de granito natural en muros de ascensor | UNIDAD | Evento | 1 | 1,166,440 | 1,166,440 |
| 10 | Mano de obra por retiro e instalación | UNIDAD | Evento | 1 | 43,268 | 43,268 |
| 11 | Provisión de cerradura de puerta placa batiente | UNIDAD | Evento | 1 | 143,957 | 143,957 |
| 12 | Mano de obra por retiro e instalación | UNIDAD | Evento | 1 | 215,247 | 215,247 |
| 13 | Provisión de cerradura de puerta metálica | UNIDAD | Evento | 1 | 209,461 | 209,461 |
| 14 | Mantenimiento preventivo de portón basculante (Limpieza de guias, cambio de correa, corroborar contrapeso) | UNIDAD | Evento | 1 | 1,142,656 | 1,142,656 |
| 15 | Provisión de cremallera de portón metálico | UNIDAD | Evento | 1 | 177,758 | 177,758 |
| 16 | Provisión de motor eléctrico de portón metálico | UNIDAD | Evento | 1 | 2,248,152 | 2,248,152 |
| 17 | Provisión de capacitor de motor eléctrico de portón metálico | UNIDAD | Evento | 1 | 81,884 | 81,884 |
| 18 | Provisión de placa de mando de motor eléctrico de portón metálico | UNIDAD | Evento | 1 | 366,812 | 366,812 |
| 19 | Provisión de rueda para portón corredizo | UNIDAD | Evento | 1 | 22,800 | 22,800 |
| 20 | Mano de obra por retiro e instalación | UNIDAD | Evento | 1 | 62,661 | 62,661 |
| 21 | Provisión de vidrio laminado | UNIDAD | Evento | 1 | 951,972 | 951,972 |
| 22 | Provisión de cristal bronce 6 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 567,621 | 567,621 |



EJ INGENIERÍA
RUC: 4000603-4

JULIANA GIMENEZ PORTILLO
PRESIDENTE
Consejo de Administracion
VI C.J. Alto Paraná

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
**VI CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL - ALTO PARANA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Provisión de vidrio crudo incoloro 6 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 307,287 | 307,287 |
| 24 | Provisión de vidrio laminado doble de 5mm gris camara 12 mm y laminado doble de 4 mm silver | UNIDAD | Evento | 1 | 1,344,716 | 1,344,716 |
| 25 | Provisión Cristal laminado incoloro de 20 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 1,251,877 | 1,251,877 |
| 26 | Mano de obra por instalación de mamparas | UNIDAD | Evento | 1 | 62,661 | 62,661 |
| 27 | Provisión de mampara de placa Eucatex | UNIDAD | Evento | 1 | 258,752 | 258,752 |
| 28 | Provisión de cerramiento vertical con placas cementicias | UNIDAD | Evento | 1 | 528,148 | 528,148 |
| 29 | Provisión de cerramiento vertical con placas acartonadas | UNIDAD | Evento | 1 | 437,974 | 437,974 |
| 30 | Mano de obra por retiro e instalación | UNIDAD | Evento | 1 | 114,000 | 114,000 |
| 31 | Provisión de cerradura de puerta mampara | UNIDAD | Evento | 1 | 114,000 | 114,000 |
| 32 | Mano de obra por retiro e instalación e cielorraso | UNIDAD | Evento | 1 | 63,760 | 63,760 |
| 33 | Provisión de cielorraso de placas de yeso tipo Durlock desmontable en paneles de 605mmx 605 mm con perfileria de aluminio anodizado natural | UNIDAD | Evento | 1 | 411,644 | 411,644 |
| 34 | Provisión de cielorraso de placas de yeso tipo Durlock a junta tomada | UNIDAD | Evento | 1 | 274,875 | 274,875 |
| 35 | Mano de obra por retiro e instalación de cristal | UNIDAD | Evento | 1 | 62,661 | 62,661 |
| 36 | Provisión de cristal templado de 8 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 528,305 | 528,305 |
| 37 | Provisión de cristal templado de 10 mm para puerta | UNIDAD | Evento | 1 | 643,815 | 643,815 |
| 38 | Provisión de cristal templado de 10 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 601,065 | 601,065 |
| 39 | Provisión de cristal templado DVH 6+9+6 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 1,257,933 | 1,257,933 |
| 40 | Provisión de cristal laminado de 10 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 935,670 | 935,670 |
| 41 | Provisión de cristal laminado de 4+4 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 733,861 | 733,861 |
| 42 | Provisión de vidrio esmerilado templado de 10 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 892,050 | 892,050 |
| 43 | Provisión de puerta batiente vidrio esmerilado templado de 10 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 934,800 | 934,800 |
| 44 | Provisión de freno hidraulico de piso para puerta de vidrio templado | UNIDAD | Evento | 1 | 1,385,100 | 1,385,100 |
| 45 | Mano de obra por Provisión de freno hidraulico de piso para puerta de vidrio templado | UNIDAD | Evento | 1 | 188,100 | 188,100 |
| 46 | Provisión de espejos float de 4 mm con bordes biselados | UNIDAD | Evento | 1 | 744,755 | 744,755 |
| 47 | Mano de obra por retiro e instalación de cerradura de puerta de vidrio templado | UNIDAD | Evento | 1 | 57,000 | 57,000 |
| 48 | Provisión de cerradura de puerta de vidrio templado | UNIDAD | Evento | 1 | 228,000 | 228,000 |
| 49 | Mano de obra por reparación de filtración, rotura, unión y sujeción de caños o sellado de uniones | UNIDAD | Evento | 1 | 42,399 | 42,399 |
| 50 | Limpieza de reservorio de desague cloacal con retiro y deposición de desechos | UNIDAD | Evento | 1 | 1,665,384 | 1,665,384 |
| 51 | Provisión de válvula de descarga automática inodoro | UNIDAD | Evento | 1 | 353,400 | 353,400 |
| 52 | Mano de obra por cambio de válvula de descarga automática inodoro | UNIDAD | Evento | 1 | 114,000 | 114,000 |
| 53 | Provisión de Tuberia de 100 mm PVCR | UNIDAD | Evento | 1 | 43,221 | 43,221 |
| 54 | Provisión Codo de 90 de 100 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 31,692 | 31,692 |
| 55 | Provisión T de 100 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 69,298 | 69,298 |
| 56 | Provisión Tuberia de 150 mm PVCR | UNIDAD | Evento | 1 | 212,670 | 212,670 |
| 57 | Provisión Llaves de paso de 2" | UNIDAD | Evento | 1 | 375,721 | 375,721 |
| 58 | Provisión Válvula de retención | UNIDAD | Evento | 1 | 633,701 | 633,701 |
| 59 | Provisión Codo de 2" | UNIDAD | Evento | 1 | 26,651 | 26,651 |
| 60 | Provisión de T 2" | UNIDAD | Evento | 1 | 61,902 | 61,902 |
| 61 | Provisión Tuberia de succión de 2" de polipropileno de alta densidad | UNIDAD | Evento | 1 | 1,017,251 | 1,017,251 |
| 62 | Provisión de Tubo PVC, diametro de 200 mm R (desague) | UNIDAD | Evento | 1 | 107,933 | 107,933 |
| 63 | Provisión de conexiones PVC diametro de 200 mm R (desague) | UNIDAD | Evento | 1 | 427,914 | 427,914 |
| 64 | Provisión de Tubo PVC, diametro de 150 mm R (ventilacion) | UNIDAD | Evento | 1 | 140,719 | 140,719 |
| 65 | Provisión de conexiones PVC diametro de 150 mm R (ventilacion) | UNIDAD | Evento | 1 | 126,227 | 126,227 |

EJ INGENIERÍA
RUC: 4040603-4

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**Tel. 061-595-6000 / Int. 66308**

JULIANA GIMENEZ PORTILLO
PRESIDENTE
Consejo de Administracion
VI C.J Alto Parana

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Provisión de Tubo PVC, diametro de 150 mm R (desague) | UNIDAD | Evento | 1 | 475,214 | 475,214 |
| 67 | Provisión de conexiones PVC, diametro de 150 mm R (desague) | UNIDAD | Evento | 1 | 125,814 | 125,814 |
| 68 | Provisión de Tubo PVC, diametro de 100 mm R (desague) | UNIDAD | Evento | 1 | 66,021 | 66,021 |
| 69 | Provisión de conexiones PVC, diametro de 100 mm R (desague) | UNIDAD | Evento | 1 | 57,727 | 57,727 |
| 70 | Provisión de Tubo PVC, diametro de 100 mm R (ventilacion) | UNIDAD | Evento | 1 | 66,021 | 66,021 |
| 71 | Provisión de conexiones PVC, diametro de 100 mm R (ventilacion) | UNIDAD | Evento | 1 | 57,727 | 57,727 |
| 72 | Provisión de Tubo PVC, diametro de 75 mm (desague) | UNIDAD | Evento | 1 | 32,163 | 32,163 |
| 73 | Provisión de conexiones PVC, diametro de 75 mm (desague) | UNIDAD | Evento | 1 | 29,085 | 29,085 |
| 74 | Provisión de Tubo PVC, diametro de 50 mm (desague) | UNIDAD | Evento | 1 | 18,882 | 18,882 |
| 75 | Provisión de conexiones PVC, diametro de 50 mm (desague) | UNIDAD | Evento | 1 | 15,832 | 15,832 |
| 76 | Provisión de Tubo PVC, diametro de 40 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 15,519 | 15,519 |
| 77 | Provisión de conexiones PVC, diametro de 40 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 14,635 | 14,635 |
| 78 | Provisión de Rejilla de piso sifonada 150x150x50 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 92,839 | 92,839 |
| 79 | Provisión de Rejilla de piso comun 100x100x40 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 66,933 | 66,933 |
| 80 | Provisión de Desengrasador 250x172x50 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 95,775 | 95,775 |
| 81 | Mano de obra por Reparacion de filtración, rotura, union y sujeción de caños o sellado de uniones | UNIDAD | Evento | 1 | 42,399 | 42,399 |
| 82 | Limpieza de reservorio de agua reciclada con Retiro y deposición de desechos | UNIDAD | Evento | 1 | 1,625,726 | 1,625,726 |
| 83 | Provisión de codo PPR 90° 1 1/4" | UNIDAD | Evento | 1 | 16,773 | 16,773 |
| 84 | Provisión de Tee PPR 90° 1 1/4" | UNIDAD | Evento | 1 | 25,864 | 25,864 |
| 85 | Provisión de VC H°G° 1 1/4" | UNIDAD | Evento | 1 | 190,010 | 190,010 |
| 86 | Provisión de flotador 1 1/4" | UNIDAD | Evento | 1 | 414,946 | 414,946 |
| 87 | Provisión de caño H°G°4" | UNIDAD | Evento | 1 | 1,017,322 | 1,017,322 |
| 88 | Provisión de caño H°G°1 1/2" | UNIDAD | Evento | 1 | 385,435 | 385,435 |
| 89 | Provisión de conexiones H°G°4" | UNIDAD | Evento | 1 | 654,188 | 654,188 |
| 90 | Provisión de conexiones H°G°1 1/2" | UNIDAD | Evento | 1 | 306,361 | 306,361 |
| 91 | Provisión de Tuberias de caño galvanizado de 2" para succion del tanque inferior hasta bombas | UNIDAD | Evento | 1 | 503,992 | 503,992 |
| 92 | Provisión de caño H°G° 4" | UNIDAD | Evento | 1 | 1,018,047 | 1,018,047 |
| 93 | Provisión de conexiones H°G°, 4"con brida | UNIDAD | Evento | 1 | 182,301 | 182,301 |
| 94 | Provisión de caño H°G° 3" | UNIDAD | Evento | 1 | 783,894 | 783,894 |
| 95 | Provisión de conexiones H°G°, 3" | UNIDAD | Evento | 1 | 607,905 | 607,905 |
| 96 | Provisión de caño H°G° 2" | UNIDAD | Evento | 1 | 503,165 | 503,165 |
| 97 | Provisión de conexiones H°G°, 2" | UNIDAD | Evento | 1 | 424,807 | 424,807 |
| 98 | Provisión de conexiones H°G° 1" | UNIDAD | Evento | 1 | 218,424 | 218,424 |
| 99 | Provisión de Caño H°G° 1 1/2" | UNIDAD | Evento | 1 | 77,064 | 77,064 |
| 100 | Provisión de conexiones H°G° 1 1/2" | UNIDAD | Evento | 1 | 306,774 | 306,774 |
| 101 | Provisión de caño H°G° 1 1/4" | UNIDAD | Evento | 1 | 314,665 | 314,665 |
| 102 | Provisión de Flotador para corte de Bombas de impulsión al Tanque superior. | UNIDAD | Evento | 1 | 311,320 | 311,320 |
| 103 | Provisión de Caño H°G° 3/4" | UNIDAD | Evento | 1 | 194,094 | 194,094 |
| 104 | Provisión de conexiones H°G° 3/4" | UNIDAD | Evento | 1 | 117,235 | 117,235 |
| 105 | Provisión de conexiones H°G° 1/2" | UNIDAD | Evento | 1 | 88,607 | 88,607 |
| 106 | Provisión de Flotador 3" | UNIDAD | Evento | 1 | 658,336 | 658,336 |
| 107 | Provisión de Flotador 1 1/2" | UNIDAD | Evento | 1 | 444,073 | 444,073 |
| 108 | Provisión de Flotador 1 1/4" | UNIDAD | Evento | 1 | 327,500 | 327,500 |
| 109 | Provisión de Caño PPR 90 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 305,450 | 305,450 |
| 110 | Provisión de conexiones PPR 90 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 284,553 | 284,553 |

EJ INGENIERÍA
RUC: 4000403-6



JULIANA JIMENEZ PORTILLO
PRESIDENTE
Consejo de Administracion
VI C.J. Alto Paraná

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Provisión de Flotador para corte de Bombas de impulsión al Tanque superior. | UNIDAD | Evento | 1 | 318,759 | 318,759 |
| 112 | Provisión de Flotador 1 1/2" | UNIDAD | Evento | 1 | 558,159 | 558,159 |
| 113 | Provisión de flotador 1 1/4" | UNIDAD | Evento | 1 | 534,603 | 534,603 |
| 114 | Provisión de Brida H° G° 4" L= 150 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 624,678 | 624,678 |
| 115 | Provisión de Brida H° G° 4" L= 250 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 785,973 | 785,973 |
| 116 | Provisión de Brida H° G° 2" L= 200 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 429,923 | 429,923 |
| 117 | Provisión de Brida H° G° 2" L= 150 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 361,010 | 361,010 |
| 118 | Provisión de Caño termofusion de 90 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 410,920 | 410,920 |
| 119 | Provisión de conexiones termofusion de 90 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 235,182 | 235,182 |
| 120 | Provisión de Caño termofusion de 63 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 286,833 | 286,833 |
| 121 | Provisión de conexiones termofusion de 63 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 154,257 | 154,257 |
| 122 | Provisión de conexiones termofusion de 75 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 176,529 | 176,529 |
| 123 | Provisión de Caño termofusion de 50 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 173,555 | 173,555 |
| 124 | Provisión de conexiones termofusion de 50 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 76,010 | 76,010 |
| 125 | Provisión de conexiones termofusion de 40 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 61,190 | 61,190 |
| 126 | Provisión de Caño termofusion de 32 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 75,001 | 75,001 |
| 127 | Provisión de conexiones termofusion de 32 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 58,454 | 58,454 |
| 128 | Provisión de Caño termofusion de 25 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 43,068 | 43,068 |
| 129 | Provisión de conexiones termofusion de 25 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 31,080 | 31,080 |
| 130 | Provisión de Caño PVC DN 1 1/2" roscable PN 10 Kg/cm ² | UNIDAD | Evento | 1 | 203,661 | 203,661 |
| 131 | Provisión de Caño PVC DN 1/2" roscable PN 10 Kg/cm ² | UNIDAD | Evento | 1 | 13,208 | 13,208 |
| 132 | Provisión de Codo 90° 50 x 1 1/2" | UNIDAD | Evento | 1 | 71,307 | 71,307 |
| 133 | Provisión de Codo 90° 32 x 1/2" | UNIDAD | Evento | 1 | 46,527 | 46,527 |
| 134 | Provisión de Tubo de bajada 90 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 64,111 | 64,111 |
| 135 | Provisión de conexiones de 90 rosca | UNIDAD | Evento | 1 | 231,050 | 231,050 |
| 136 | Provisión de canilla tipo push pressmatic | UNIDAD | Evento | 1 | 563,061 | 563,061 |
| 137 | Mano de obra por Reparacion de filtración, rotura, union y sujeción de caños o sellado de uniones | UNIDAD | Evento | 1 | 27,579 | 27,579 |
| 138 | Mano de obra por Limpieza de reservorio de agua potable con Retiro y deposición de desechos | UNIDAD | Evento | 1 | 1,830,598 | 1,830,598 |
| 139 | Provisión de Tuberia PVC 200 Serie R y accesorios | UNIDAD | Evento | 1 | 519,242 | 519,242 |
| 140 | Provisión de Tuberia PVC 150 Serie R y accesorios | UNIDAD | Evento | 1 | 306,803 | 306,803 |
| 141 | Sujecion de las bajadas a los muros | UNIDAD | Evento | 1 | 28,757 | 28,757 |
| 142 | Provisión de Pomo adhesivo para junta | UNIDAD | Evento | 1 | 68,035 | 68,035 |
| 143 | Provisión de Canaleta de chapa galvanizada N° 24 de 50 cm de desarrollo | UNIDAD | Evento | 1 | 116,722 | 116,722 |
| 144 | Provisión de Rejilla corrida con rejilla metalica transito pesado | UNIDAD | Evento | 1 | 109,426 | 109,426 |
| 145 | Mano de obra por retiro e instalación | UNIDAD | Evento | 1 | 77,468 | 77,468 |
| 146 | Provisión de Disyuntor 3x10 A | UNIDAD | Evento | 1 | 127,943 | 127,943 |
| 147 | Provisión de Disyuntor 3x20 A | UNIDAD | Evento | 1 | 127,943 | 127,943 |
| 148 | Provisión de Disyuntor 3x25 A | UNIDAD | Evento | 1 | 127,943 | 127,943 |
| 149 | Provisión de Disyuntor 3x32 A | UNIDAD | Evento | 1 | 127,943 | 127,943 |
| 150 | Provisión de Disyuntor 3x40 A | UNIDAD | Evento | 1 | 142,820 | 142,820 |
| 151 | Provisión de Disyuntor 3x50 A | UNIDAD | Evento | 1 | 151,250 | 151,250 |
| 152 | Provisión de Disyuntor 3x63 A | UNIDAD | Evento | 1 | 172,368 | 172,368 |
| 153 | Provisión de Disyuntor 3x80 A | UNIDAD | Evento | 1 | 625,433 | 625,433 |
| 154 | Provisión de Disyuntor 3x160 A | UNIDAD | Evento | 1 | 1,162,373 | 1,162,373 |
| 155 | Provisión de Disyuntor 3x250 A | UNIDAD | Evento | 1 | 2,043,115 | 2,043,115 |
| 156 | Provisión de Disyuntor 3x800 A | UNIDAD | Evento | 1 | 6,554,640 | 6,554,640 |
| 157 | Provisión de Disyuntor 3x2500 A | UNIDAD | Evento | 1 | 30,825,480 | 30,825,480 |

EJ INGENIERÍA
RUC: 4020503-4



JULIANA GIMENEZ CARTILLO
PRESIDENTE
Consejo de Administración
VI C.J Alto Paraná

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Provisión de Disyuntor 1x10 A | UNIDAD | Evento | 1 | 35,333 | 35,333 |
| 159 | Provisión de Disyuntor 1x16 A | UNIDAD | Evento | 1 | 35,333 | 35,333 |
| 160 | Provisión de Disyuntor 1x20 A | UNIDAD | Evento | 1 | 35,333 | 35,333 |
| 161 | Provisión de Guardamotor 3x16 A | UNIDAD | Evento | 1 | 369,930 | 369,930 |
| 162 | Provisión de Guardamotor 3x25 A | UNIDAD | Evento | 1 | 359,670 | 359,670 |
| 163 | Provisión de Disyuntor diferencial 4x25 A | UNIDAD | Evento | 1 | 333,123 | 333,123 |
| 164 | Provisión de Disyuntor diferencial 4x40 A | UNIDAD | Evento | 1 | 418,871 | 418,871 |
| 165 | Provisión de Disyuntor diferencial 4x63 A | UNIDAD | Evento | 1 | 462,904 | 462,904 |
| 166 | Provisión de Conductor Cu para tierra 4 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 17,485 | 17,485 |
| 167 | Provisión de Conductor Cu desnudo para tierra 50 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 85,811 | 85,811 |
| 168 | Provisión de Conductor Cu NYY 90° 1x10 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 18,866 | 18,866 |
| 169 | Provisión de Conductor Cu NYY 90° 1x16 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 30,144 | 30,144 |
| 170 | Provisión de Conductor Cu NYY 90° 1x25 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 45,041 | 45,041 |
| 171 | Provisión de Conductor Cu NYY 90° 1x35 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 62,747 | 62,747 |
| 172 | Provisión de Conductor Cu NYY 90° 1x70 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 100,620 | 100,620 |
| 173 | Provisión de Conductor Cu NYY 90° 1x95 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 138,425 | 138,425 |
| 174 | Provisión de Conductor Cu NYY XLPE 50 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 74,827 | 74,827 |
| 175 | Provisión de Conductor Cu NYY XLPE 185 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 254,121 | 254,121 |
| 176 | Provisión de Cable multifilar NYA 2 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 3,629 | 3,629 |
| 177 | Provisión de Cable multifilar NYA 4 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 6,839 | 6,839 |
| 178 | Provisión de Cable multifilar NYA 6 mm | UNIDAD | Evento | 1 | 10,161 | 10,161 |
| 179 | Provisión de Artefacto Led de embutir circular 12 W | UNIDAD | Evento | 1 | 62,287 | 62,287 |
| 180 | Provisión de Artefacto Led de escale 3 W | UNIDAD | Evento | 1 | 106,704 | 106,704 |
| 181 | Provisión de Artefacto Led adosado 7 W | UNIDAD | Evento | 1 | 38,005 | 38,005 |
| 182 | Provisión de Artefacto Led estanco 32 W | UNIDAD | Evento | 1 | 250,615 | 250,615 |
| 183 | Provisión de Artefacto Led colgante 40 W | UNIDAD | Evento | 1 | 466,916 | 466,916 |
| 184 | Provisión de Artefacto autonomo 60 W | UNIDAD | Evento | 1 | 248,535 | 248,535 |
| 185 | Provisión de Luminaria Led de embutir 38 W | UNIDAD | Evento | 1 | 328,320 | 328,320 |
| 186 | Provisión de Luminaria Led de embutir 40 W con dimmer | UNIDAD | Evento | 1 | 369,731 | 369,731 |
| 187 | Provisión de Reflectores Led 100 W | UNIDAD | Evento | 1 | 327,750 | 327,750 |
| 188 | Provisión de Luminario Gaviota Led 100 W | UNIDAD | Evento | 1 | 563,730 | 563,730 |
| 189 | Provisión de Artefacto tipo tortuguita 20 W | UNIDAD | Evento | 1 | 86,498 | 86,498 |

| | |
|---|---|
| **Monto Mínimo** | **Gs. 360.000.000** |
| **Monto Máximo** | **Gs. 720.000.000** |

**Monto Mínimo, total de Gs. 360.000.000 (Guaraníes Trescientos sesenta millones) y el Monto Máximo, total de Gs. 720.000.000 (Guaraníes Setecientos Veinte millones).**

*El Proveedor se compromete a proveer los bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.*

*La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de bases y Condiciones.*----------

EJ INGENIERIA
RUC: 4000603-4

JULIANA GIMENEZ PORTILLO
PRESIDENTE
Consejo de Administración
VI C.J. Alto Paraná

***7. VIGENCIA DEL CONTRATO.***
*La vigencia del presente contrato será: 24 meses, desde la suscripción del contrato.----------*

***8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.***
*Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de entregas del Pliego de Bases y Condiciones.----------*

***9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.***
*La administración del contrato estará a cargo del Ing. Carlos Javier Vento Cárdenas, conforme a la Resolución N° 666 de fecha 13 de septiembre de 2023----------*

***10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.***
*La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las condiciones contractuales del Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.----------*

***11. MULTAS.***
*Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. Llegando al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------*

*La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" modificado por Ley N° 6716/2021.----------*

***12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.***
*Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las condiciones contractuales del Pliego de Bases y Condiciones.----------*

***13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.***
*Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.----------*

***14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN***
*Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------*

EJ INGENIERÍA
RUC: 4000603-4

JULIANA GIMENEZ PORTILLO
PRESIDENTE
Consejo de Administración
VI C.J Alto Paraná

*EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los* ***03 días del mes de setiembre del año 2024.----------***

**ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON**
**C.I Nº: 4.000.603**
**EJ INGENIERIA**
**RUC: 4000603-4**
**PROVEEDOR**

EJ INGENIERÍA
RUC: 4000603-4

JULIANA GIMENEZ PORTILLO
PRESIDENTE
Consejo de Administración
Alto Paraná

**Dra. JULIANA GIMENEZ PORTILLO**
**Pdte. VI CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL**
**ALTO PARANA**
**CONTRATANTE**