**MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA**
**XVII Departamento – Alto Paraguay**
**Email: municarmeloperaltapy@gmail.com**

**Avenida Costanera – Carmelo Peralta**

**CONTRATO UOC 08/2023.**

Entre la Municipalidad de Carmelo Peralta, domiciliada en Avda. Costanera S/N°, Barrio Caacupé- Ciudad de Carmelo Peralta- Alto Paraguay, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Lic. Silverio Adorno Marecos, con Cédula de Identidad N° 3.820.091, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **RM METALURGICA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES**, domiciliada en Mozart N°523 y Pancholos - Paí Ñu- Ñemby , República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI, con Cédula de Identidad N° 4.665.793,denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA: **LETRAS CORPÓREAS EN PUERTO MARIA AUXILIADORA Y PUERTO SASTRE"- ID 423775 "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO:**
**CONSTRUCCIÓN DE LETRAS CORPÓREAS EN PUERTO MARIA AUXILIADORA Y PUERTO SASTRE"- ID 423775 , QUE SE DETALLA EN LA PLANILLA DE ADJUDICACIÓN.**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 423775**.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 07/2023, convocado por la Municipalidad de Carmelo Peralta, según resolución N°13/2023. La adjudicación fue realizada por Resolución N°17/2023.-

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Lic. Silverio Adorno Marecos
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

Metalúrgica Construcciones Servicios Generales
de Rufo Marin
Tel.: 0981 576 744

Escaneado con CamScanner

**MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA**
XVII Departamento – Alto Paraguay
Email: municarmeloperaltapy@gmail.com

Avenida Costanera – Carmelo Peralta

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

❖ **Lote 1 Construcción de Letras Corpóreas en Puerto María Auxiliadora.**

| ITEM | Descripcion | Unidad de Medida | Cant. | PREC. UNIT | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO | m2 | 21,00 | 10.500 | 220.500 |
| 2 | REPLANTEO Y MARCACIÓN | m2 | 7,00 | 10.500 | 73.500 |
| 3 | EXCAVACION Y CARGO DE CIMIENTO DE PBC, ANCHO 0,60. PROFUNDIDAD 0,60 | m3 | 4,32 | 455.000 | 1965.600 |
| 4 | MUROS DE NIVELACION H:0,45 M ARMADO CON 4Ø8 ALTURA 0,45 M | m2 | 5,40 | 324.000 | 1749.600 |
| 5 | RELLENO Y COMPACTACION | m3 | 8,20 | 146.000 | 1.197.200 |
| 6 | AISLACION DE 0,45 M HORIZONTAL | m2 | 5,40 | 60.000 | 324.000 |
| 7 | REVOQUE DE PAREDES EXTERIOR A DOS CAPAS | m2 | 16,20 | 42.000 | 680.400 |
| 8 | GUARDAOBRAS DE ALISADA DE CEMEMNTO SOBRE CONTRAPISO DE 5 CM | m2 | 5,16 | 67.500 | 348.300 |
| 9 | PINTURA DE PAREDES A LA CAL (BASE PARA LATEX) 2 MANOS Y LIJADO | m2 | 16,20 | 17.500 | 283.500 |
| 10 | PINTURA DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX | m2 | 16,20 | 35.000 | 567.000 |
| 11 | LETRAS CORPOREAS | GLOBAL | 1,00 | 45.900.000 | 45.900.000 |
| 12 | INSTALACION ELECTRICA CON ARTEFACTOS | GLOBAL | 1,00 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 13 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | GLOBAL | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | TOTAL EN GS LOTE 1 | 66.309.600 |

❖ **Lote 2 Construcción de Letras Corpóreas en Puerto Sastre.**

| ITEM | Descripcion | Unidad de Medida | Cantidad | PREC. UNIT | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO | m2 | 21,00 | 10.500 | 220.500 |
| 2 | REPLANTEO Y MARCACIÓN | m2 | 7,00 | 10.500 | 73.500 |
| 3 | EXCAVACION Y CARGO DE CIMIENTO DE PBC, ANCHO 0,60. PROFUNDIDAD 0,60 | m3 | 4,32 | 455.000 | 1.965.600 |
| 4 | MUROS DE NIVELACION H:0,45 M ARMADO CON 4Ø8 ALTURA 0,45 M | m2 | 5,40 | 324.000 | 1.749.600 |
| 5 | RELLENO Y COMPACTACION | m3 | 8,20 | 146.000 | 1.197.200 |
| 6 | AISLACION DE 0,45 M HORIZONTAL | m2 | 5,40 | 60.000 | 324.000 |
| 7 | REVOQUE DE PAREDES EXTERIOR A DOS CAPAS | m2 | 16,20 | 42.000 | 680.400 |
| 8 | GUARDAOBRAS DE ALISADA DE CEMEMNTO SOBRE CONTRAPISO DE 5 CM | m2 | 5,16 | 67.500 | 348.300 |
| 9 | PINTURA DE PAREDES A LA CAL (BASE PARA LATEX) 2 MANOS Y LIJADO | m2 | 16,20 | 18.000 | 291.600 |
| 10 | PINTURA DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX | m2 | 16,20 | 36.000 | 583.200 |
| 11 | LETRAS CORPOREAS | GLOBAL | 1,00 | 41.850.000 | 41.850.000 |
| 12 | INSTALACION ELECTRICA CON ARTEFACTOS | GLOBAL | 1,00 | 11.900.000 | 11.900.000 |
| 13 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | GLOBAL | 1,00 | 950.000 | 950.000 |
| | | | | TOTAL EN GS. LOTE 2 | 62.133.300 |

Lic. Silvio Adorno Marecos
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

Construcciones y Servicios Generales de Rufo Marin
Tel.: 0981 576 744

Escaneado con CamScanner

Monto total en el lote 1 de gs.66.309.600 - (Guaranies sesenta y seis millones trescientos nueve mil seiscientos).- y por un monto total en el lote 2 de gs.62.133.900- (Guaranies sesenta y dos millones ciento treinta y tres mil novecientos).-

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**
Conforme a lo establecido en el PBC.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Carmelo Peralta.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones están indicados en el PBC.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
Las mismas se hallan en el PBC.

**12. MULTAS ((Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
CONSTRUCCIÓN DE LETRAS CORPÓREAS EN PUERTO MARIA AUXILIADORA Y PUERTO SASTRE.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA – INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. Silvero Adorno Marecos
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

Metalúrgica Construcciones Servicios Generales
de Rufo Marin
Tel.: 0981 573 744

Escaneado con CamScanner

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Carmelo Peralta, República del Paraguay, a los 18 (DIECIOCHO) días del mes de setiembre de 2023.-

Firmado por Contratante _____
Lic. Silverio Adorno Marecos
Intendente Municipal
Municipalidad de Carmelo Peralta

Firmado por Contratista _____
Metalúrgica Construcciones Servicios Generales
de Rufo Marin
Tel.: 0981 576 744

Escaneado con CamScanner