FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 4
DIRECCION

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MILITARES

CONTRATO N° 245 /2012.-

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DEM JUAN PABLO PAREDES GONZALEZ,** con C.I. N° **862.607;** en carácter de Director del Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea, y la **STTE JM BETTINA MA. ALEJANDRA VERA RIVEROS,** Asesora Jurídica del Centro Financiero N° 4, con **C.I. N° 2.301.236**; y por la otra el Señor **Ing. LUIS FERNANDO MELGAREJO PELLEGRINI,** con **C.I. N° 826.674,** domiciliado en Adela Speratti N° 2454 c/ Cap. Rivarola – Asunción, quien concurre en representación de la firma **M & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA,** en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, en adelante denominado el **"CONTRATISTA",** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de **"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES" – (COMREGAER) PLURIANUAL,** a realizarse en el Comando de la Fuerza Aérea, para los Ejercicios Fiscales 2012 y 2013, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. Objeto del Contrato

1.1. La CONTRATANTE contrata al CONTRATISTA, a fin de realizar los trabajos en la FUERZA AEREA PARAGUAYA – COMREGAER – BASE AEREA ÑU GUAZU, situado sobre la Avenida "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, en las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional FAP N° 16/2012, **"Construcciones Militares" – (COMREGAER) Plurianual,** y la oferta presentada por el CONTRATISTA, en el Acto de Apertura del presente Llamado, y con su correspondiente Diagrama de Gantt.----------

2. Definiciones

2.1 Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: ------

a. "Bienes" son todas las, maquinarias, equipos, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Contratante de conformidad con el Contrato.----------

b. "Contratante" es el organismo, entidad o municipalidad que suscriben el contrato y por cuenta de la cual se ejecutarán las obras.----------

c. "Director de obras" es la persona designada para representar a la Contratante en sus relaciones contractuales con el Contratista.----------

d. "Fiscal de obras" es la persona física o jurídica designada por la Contratante, responsable de velar por la correcta ejecución de la obra.----------

e. "Contratista" es la persona física o jurídica cuya oferta ha sido aceptada por el Contratante y que realizará los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las características y especificaciones suministradas por el contratante.----------

f. "Contrato" es el Convenio celebrado entre el Contratante y el Proveedor, junto con los documentos contractuales indicados en el mismo, e incluyendo todos sus anexos, apéndices y todos los documentos incorporados al Contrato.----------

g. "Cumplimiento" significa la realización de los servicios conexos de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato.----------

h. "Multas" es el monto por los daños que el Proveedor estará obligado a pagar al Contratante de ocurrir un incumplimiento contractual determinado. El monto, que debe ser un estimado realista del posible perjuicio que el incumplimiento ocasionará, es fijado en las Condiciones Especiales del Contrato y establecido en el Contrato.----------

i. "Día" significa día calendario.----------

j. "Documentos Contractuales" son los documentos indicados en el Contrato, incluyendo todas las adendas a los mismos.----------

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AÉREA

ING. FERNANDO MELGAREJO
M & M Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

k. "Entrega" significa la transferencia de los bienes del Proveedor al Contratante de acuerdo con los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.----------

l. "Precio del Contrato" es el precio pagadero al Proveedor de conformidad con el Convenio, sujeto a los incrementos, ajustes o deducciones, que puedan introducirse conforme al Contrato.-

m. "Zona de obras" es el/los lugar/es donde se realizarán los trabajos y las obras y donde se ubicarán las instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos y que comprenderá las vías de acceso especiales y todos los demás lugares específicamente señalados en el Contrato.---

n. "Condiciones Especiales del Contrato" es el documento del Contratante, que forma parte de los documentos de Licitación y que incluye las cláusulas contractuales específicas para cada contrato, que complementan a las condiciones generales del contrato.----------

o. "Orden de ejecución" es toda instrucción escrita entregada por el Contratante al Contratista, concerniente a la ejecución del contrato.----------

p. "Subcontratista (s)" es (son) la(s) persona(s) física(s) o jurídica(s) encargada(s) por el Contratista para realizar una parte de las obras materia del contrato.----------

q. "Jefe de obras" es el representante residente del Contratista, en la obra.----------

r. "Servicios Conexos" son los servicios complementarios al suministro de los bienes, tales como seguros, instalación, capacitación y mantenimiento inicial, así como otras obligaciones similares del Proveedor comprendidas en el Contrato.----------

3. Prácticas Corruptas

3.1 El Contratante exige que los oferentes, proveedores, contratistas y consultores que participen en procedimientos de contratación pública, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de la Licitación o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyan prácticas corruptas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido.----------

"Soborno" (Cohecho). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de Licitación o de Contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente.----------

a. "Extorsión" o "Coacción". Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de la Licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese logrado o no.----------

b. "Fraude". Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una Licitación o de Contratación de consultores o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del contratante y de otros participantes.----------

c. "Colusión". Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de la Licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta.----------

3.2 Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del Contratante, que un miembro de la Fuerza Aérea Paraguaya, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición, ha incurrido en prácticas corruptivas, el Contratante:----------

- Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o----------
- Remitirá los antecedentes de la firma y/o del personal de ésta, directamente involucrados en las prácticas corruptivas a la Dirección General de Contrataciones Públicas a los efectos de la aplicación ~~de las~~ sanciones previstas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-------

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

3.3 El Proveedor deberá permitir al Contratante, o a quien éste designe, inspeccionar o realizar auditorías de los registros contables y estados financieros de los proveedores/contratistas, relacionados con la ejecución del Contrato.----------

4. Documentos Contractuales

4.1. Forman parte integral del presente Contrato los siguientes documentos: ----------

a) El presente Contrato.----------
b) Condiciones Especiales del Contrato.----------
c) Condiciones Generales del Contrato.----------
d) El Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional FAP N° 16/2012, **"Construcciones Militares" – (COMREGAER) Plurianual.**----------
e) La Oferta del CONTRATISTA y el Diagrama de Gantt presentada en al Acto de Apertura.----
f) La Orden Particular de la FAP N° 912 de fecha 05 de diciembre de 2012.----------
g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.----------
h) Pólizas de Seguros.----------
i) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas.----------
j) Las comunicaciones que las partes emiten con relación al presente contrato.----------
k) La Planilla de adjudicación.----------

5. Vigencia del Contrato

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato tendrá una vigencia de 150 (ciento cincuenta) días hábiles contados a partir de la firma del mismo.----------

6. Alcance de la Ejecución. Precio Unitario y el Importe total a pagar por las obras

6.1. Los trabajos de ejecución de las obras, se realizarán de conformidad a lo establecido en el PBC, Formulario de Ofertas presentado por el "CONTRATISTA" y el Cuadro de Adjudicación, documentos que forman parte integral del presente contrato:----------

LOTE 02 AMPLIACION AULAS DEL CIAERE						
EMPRESA			M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA			
Item	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72103004-001	Zanjas para Fundacion corridas con acarreo	m3	35	30.250	1.058.750
2	72131601-013	Limpieza y preparacion del sitio de obra	gl	1	787.500	787.500
3	72131601-002	Marcacion y replanteo	m2	210	6.969	1.463.490
4	72103002-001	Relleno y compactacion	m3	63	68.750	4.331.250
DEMOLICIONES						
5	72103003-001	Demolicion de muros	m2	75	5.563	417.225
6	72103003-001	Demolicion de artefactos sanitarios, con recuperacion	un	8	27.500	220.000

ING. FERNANDO MELGAREJO
M&M Ingeniería & Arquitectura S.R.L

7	72103003-001	Demolicion de aberturas con recuperacion	un	4	24.375	97.500
ALBAÑILERIA						
8	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta	m3	35	204.500	7.157.500
9	72131601-005	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m	m2	35	100.751	3.526.285
10	72131601-005	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	90	55.150	4.963.500
11	72131601-005	Mampostería de elevación con ladrillos laminados6x12x25 de 0,15m	m2	120	135.648	16.277.760
12	72131601-999	Envarillado sobre aberturas	ml	110	16.531	1.818.410
13	72102602-008	Provision y Colocación de Marcos de madera	un	10	268.188	2.681.880
CUBIERTA						
14	72131601-007	Techo de tejas sobre tejuelon con maderamen de yvyra pyta	m2	240	208.731	50.095.440
AISLACIONES						
15	72131601-006	Aislación hidrófuga horizontal de paredes	ml	110	13.340	1.467.400
REVOQUE						
16	72131601-008	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	380	19.988	7.595.440
17	72131601-008	Revoque con hidrofugo base para azulejos	m2	156	17.488	2.728.128
18	72131601-008	Revoque exterior	m2	125	21.566	2.695.750
19	72131601-008	Revoque terminacion de mocheta	ml	56	8.146	456.176
CONTRAPISO Y CARPETA						
20	72131601-008	Contrapiso de cascotes de 10 cm	m2	210	21.369	4.487.490
21	72131601-008	Carpeta base para piso	m2	210	18.938	3.976.980
PISOS						
22	72131601-008	Ceramicas esmaltada 30 x30	m2	210	76.000	15.960.000
ZÓCALOS						
23	72101607-005	Ceramicos	ml	108	14.813	1.599.804
REVESTIMIENTOS						

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

24	72102508-003	Revestimiento azulejo para baño 20x20	m2	156	69.094	10.778.664
		PINTURA				
25	72102402-001	Pintura al latex con enduído de paredes interiores color blanco hielo	m2	415	18.755	7.783.325
26	72102401-001	Pintura al latex con enduido exterior color blanco hielo	m2	300	21.350	6.405.000
27	72102401-003	Pintura sintetica para aberturas	m2	26	22.875	594.750
28	72102401-003	Esmalte sintetico para canaletas y bajadas	ml	120	15.344	1.841.280
29	72102401-003	Pintura de techo, maderamen	m2	250	13.375	3.343.750
		INSTALACION ELECTRICA				
30	72131601-001	Ducto y cableado	gl	1	1.454.400	1.454.400
31	72131601-001	Ducto y cableado para circuitos independientes	un	7	144.375	1.010.625
32	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion	un	24	83.750	2.010.000
33	72131601-001	Provision y colocacion de duchas electricas	un	7	147.999	1.035.993
34	72131601-001	Provision y colocacion de boca de luces y tomas	un	36	62.104	2.235.744
35	72131601-001	Provision y colocacion de ventilador de techo	un	8	393.125	3.145.000
		INSTALACION SANITARIA				
36	72102304-998	Baños, agua fria	gl	1	2.832.156	2.832.156
37	72102304-998	Ampliacion de Instalacion existente	gl	1	849.647	849.647
		DESAGUE PLUVIAL				
38	72102304-005	Canaleta de Chapa Galvanizada	ml	32	43.750	1.400.000
39	72102304-005	Bajada de Chapa Galvanizada	ml	28	43.750	1.225.000
40	72102304-005	Cañerias de PVC hasta el Desague existente	ml	40	22.076	883.040
41	72102304-005	Registro a nivel de piso 40x40 con Rejillas Metalicas	un	8	139.625	1.117.000
42	72102304-005	Cañeria de PVC entre registros 100 mm	ml	40	22.076	883.040
43	72102304-005	Registro Pluvial	un	6	139.625	837.750

ING. FERNANDO ROLGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

DESAGUE CLOACAL						
44	72102303-003	Registro Cloacal	un	2	213.688	427.376
45	72102303-003	Camara Septica	un	1	960.813	960.813
46	72102304-007	Cañerias de PVC hasta el Desague existente	ml	60	22.076	1.324.560
47	72102304-007	Desague cloacal de baños	un	2	2.501.470	5.002.940
COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS						
48	72131601-011	Provision y colocacion de artefactos para baño	un	2	9.265.455	18.530.910
49	72131601-011	Provision y colocacion de espejos	m2	4	150.000	600.000
50	72131601-011	Provision y colocacion de accesorios: percheros, papeleros, javoneras	un	25	31.250	781.250
CARPINTERIA						
51	72102602-005	Puertas placas de 0,80 x 2,10	un	4	279.438	1.117.752
52	72102602-005	Puertas placas de 0,70 x 2,10 para acceso a baños	un	2	279.438	558.876
53	72102602-999	Provision y colocacion de balancin en baños 0,75x0,40m	un	6	120.688	724.128
54	72102602-999	Provision y colocacion de balancin en baños 2,00x1,50m	un	6	708.188	4.249.128
55	72102602-005	Provision y colocacion de ventanas vidrieras de 0.75x0.40	m2	2	338.000	676.000
56	72102602-005	Provision y colocacion de ventanas vidrieras de 2,00x1,50	m2	18	785.500	14.139.000
57	72102602-005	Provision y colocacion de contra marcos de madera	ml	35	12.500	437.500
58	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas divisorias de baños	m2	20	162.500	3.250.000
59	72102602-007	Provision y Colocacion de puertas para box de baños 0,60x2,10	un	11	350.000	3.850.000
VIDRIOS						
60	72102602-004	Vidrios 4 mm en ventanas corredizas de aulas	m2	18	108.063	1.945.134
61	72102602-004	Vidrios 4 mm en ventanas corredizas de baños	m2	2	108.063	216.126
62	72102602-004	Vidrios 4 mm en ventanas corredizas de pasillo	m2	6	108.063	648.378
VARIOS						

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

63	72131601-013	Limpieza Final de la Obra	un	1	2.000.000	2.000.000
TOTAL						**248.969.693**

LOTE 03						
PUESTO DE GUARDIA						
EMPRESA			**M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA**			
Item	**Codigo Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
PREPARACION DE OBRA						
1	72131601-002	Replanteo y Marcacion	25	m2	6.969	174.225
ESTRUCTURAS de H° A°						
2	72101704-001	Zapata de H° A°	1	m3	1.535.000	1.535.000
3	72131601-015	Pilar de H° A°	1	m3	1.876.250	1.876.250
4	72131601-004	Viga de H° A°	1	m3	1.807.500	1.807.500
5	72101704-001	Losa de H° A°	2	m3	1.605.625	3.211.250
6	72101704-001	Escalera de H° A°	1	un	2.167.500	2.167.500
7	72131601-004	Encadenado Inferior, Viga de fundacion de H° A°	12	ml	124.500	1.494.000
ALBAÑILERIA						
8	72131601-005	Mamposteria de Nivelacion de 0.30 de Lad. Comun	8	m2	100.751	806.008
9	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de Lad. Comun 0.15 m P.B.	27	m2	55.150	1.489.050
10	72131601-005	Mamposteria de Elevacion de Lad. Comun 0.15 m P.A.	23	m2	55.150	1.268.450
11	72131601-006	Aislacion horizontal con asfalto	30	ml	13.340	400.200
12	72131601-999	Dinteles de ho prefabricados sobre ventanas	9	ml	43.875	394.875
TECHO						

ING. FERNANDO MELGAREJO
M&M Ingeniería & Arquitectura S.R.L

13	72131601-007	Colocacion de techo de Chapa sobre estructura metalica con aislacion	18	m2	158.813	2.858.634
14	72101601-002	Colocacion de cielo raso de PVC	16	m2	65.000	1.040.000
		PISO Y CONTRAPISO				
15	72131601-009	Contrapiso P. B.	16	m2	21.369	341.904
16	72131601-009	Carpeta Base p/ piso en P.B.	16	m2	18.938	303.008
17	72131601-008	Piso de Ceramica Esmaltada 30x30cm P.B.	16	m2	76.000	1.216.000
18	72101607-005	Zocalo de Ceramica Esmaltada en P.B. interior y exterior	20	ml	14.813	296.260
19	72131601-009	Carpeta Base p/ piso en P.A.	16	m2	18.938	303.008
20	72131601-008	Piso de Ceramica Esmaltada 30x30cm P.A.	16	m2	76.000	1.216.000
21	72101607-005	Zocalo de Ceramica Esmaltada en P.A.	20	ml	14.813	296.260
		REVOQUE				
22	72131601-008	Revoque interior con Hidrofugo en P.B.	47	m2	17.488	821.936
23	72131601-008	Revoque interior sin Hidrofugo P.A.	36	m2	19.988	719.568
24	72131601-008	Revoque Exterior P.B.	36	m2	21.566	776.376
25	72131601-008	Revoque Exterior P.A.	36	m2	21.566	776.376
26	72131601-008	Revoque de Losa P.B.	18	m2	23.245	418.410
27	72131601-008	Revoque Terminacion de Mocheta	25	m2	8.146	203.650
		PINTURAS				
28	72102402-001	Pintura interior al Latex con Enduido P.B.	24	m2	18.755	450.120
29	72102402-001	Pintura interior al Latex con Enduido P.A.	20	m2	18.755	375.100
30	72102401-001	Pintura Exterior al Latex con Enduido P.B.	24	m2	21.350	512.400
31	72102401-001	Pintura Exterior al Latex con Enduido P.A.	20	m2	21.350	427.000
32	72102401-003	Pintura Sintetica para Aberturas	10	m2	22.875	228.750

ING. FERNANDO RELSAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

33	72102402-001	Pintura de Techo de Losa	16	m2	21.005	336.080
REVESTIMIENTO						
34	72102508-003	Provision y Colocacion de Azulejos 20x20cm P.B.	12	m2	69.094	829.128
35	72102602-007	Puertas de eucatex 0.60x2.10, con Herrajes y cerradura a pomo.	2	Un	350.000	700.000
36	72102602-007	Provisión y Colocación de Mamparas de Eucatex divisoria en baño P.B.	8	m2	162.500	1.300.000
INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL						
37	72102304-007	Desague Cloacal de Baño P.B.	1	un	312.684	312.684
38	72102303-003	Camara de Inspeccion	2	un	213.688	427.376
39	72102303-003	Camara Septica	1	un	960.813	960.813
40	72102303-002	Pozo Absorvente	1	un	1.359.188	1.359.188
41	72102304-007	Cañeria de PVC de conduccion al desague existente	20	ml	22.076	441.520
INSTALACION DE AGUA CORRIENTE						
42	72102304-998	Caños PVC 1"	20	ml	22.327	446.540
43	72102304-998	Caños PVC 3/4"	20	ml	13.482	269.640
44	72102304-998	Agua Fria en Baño P.B.	1	un	354.020	354.020
45	72102304-998	Cañeria de PVC de conexión a instalacion existente	20	ml	22.327	446.540
COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS						
46	72131601-011	Provision y Colocacion de Inodoro con Sisterna Alta	1	un	351.070	351.070
47	72131601-011	Provision y Colocacion de Lavamanos con pedestal	1	un	332.428	332.428
48	72131601-011	Provision y Colocacion de Griferia	6	un	80.193	481.158
49	72131601-011	Provision y Colocacion de Accesorios (Gancho para Colgar, papelera, jabonera)	6	un	31.250	187.500
50	72131601-011	Provision y Colocacion de Espejo	1	m2	150.000	150.000

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO N° 4
DIRECCION

INSTALACION ELECTRICA						
51	72131601-001	Provision y Colocacion de Tablero Seccional en P.B.	1	un	476.250	476.250
52	72131601-001	Ducteado y Cableado para Instalacion Electrica	20	ml	10.100	202.000
53	72131601-001	Ducteado y Cableado para Circuitos Independientes	1	un	144.375	144.375
54	72131601-001	Provision y Colocacion de boca de Luces y Tomas	6	un	62.104	372.624
55	72131601-001	Provision y Colocacion de Artefactos de Iluminacion interior equipos fluorescentes2x40	6	un	83.750	502.500
56	72131601-001	Provision y Colocacion de Ventilador de Techo	1	un	393.125	393.125
57	72131601-001	Provision y Colocacion de Ducha Electrica P.B.	1	un	147.999	147.999
58	72131601-001	Provision y colocacion de Bocas de luces y tomas exteriores	5	un	62.104	310.520
59	72131601-001	Procision y colocacion de artefactos de iluminacion de exteriores fluorescente 2x40	4	un	83.750	335.000
CARPINTERIA MADERA / METAL						
61	72102602-005	Provision y Colocacion de Puerta de chapa metalica 0.80x2.10m	2	un	408.188	816.376
62	72102602-005	Herrajes para Puertas	2	un	59.375	118.750
63	72101604-001	Rejas para balcon planta alta	17	m2	264.438	4.495.446
64	72101604-001	Rejas para escalera	3	ml	264.438	793.314
VIDRIOS						
65	72102602-004	Vidrio Templado en Ventanas corredizas de 8mm con pasadores	10	m2	537.500	5.375.000
VARIOS						
66	72131601-013	Limpieza Final de Obra	1	un	437.500	437.500
TOTAL						**54.811.532**

La suma adjudicada a la empresa **M & M INGENERIA Y ARQUITECTURA,** en el Lote N° 2, asciende a **Gs. 248.969.693.- (Guaraníes Doscientos cuarenta y ocho millones novecientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y tres),** en el Lote N° 3, asciende a **Gs.**

ING. FERNANDO MEDGAREJO
M&M Ingeniería & Arquitectura S.R.L

54.811.532.- (Guaraníes Cincuenta y cuatro millones ochocientos once mil quinientos treinta y dos); siendo el monto total de los Lotes N° 2 y 3 de **Gs. 303.781.225.- (Guaraníes Trescientos tres millones setecientos ochenta y un mil doscientos veinte y cinco).**----------

6.2. Se establece los precios, conforme a la oferta, la que es aceptada por la CONTRATANTE, el cual se halla expresado en el Anexo Planilla de Adjudicación que forma parte del presente Contrato.----------

6.2. El Precio será el monto especificado en el Contrato, las partes acuerdan que los montos expresados en la Cláusula 6., de este Contrato son fijos e inamovibles, también incluyen el pago de fletes e impuestos varios.----------

6.3. A excepción de las partes que el Contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al Contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:----------

a) fenómenos naturales; ----------

b) la utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos; ----------

c) la presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones; ----------

d) realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros Contratistas; ----------

e) la aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros; y, ----------

6.4. Se considerará que los precios del Contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el Contratista para la coordinación y control de sus Subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.----------

7. Interpretación

7.1 Totalidad de lo Acordado

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Contratante y el Proveedor, y reemplaza toda comunicación, negociación y acuerdos (ya sea por escrito, verbal, o correo electrónico) entre las partes en dicho respecto, realizados con anterioridad a la fecha el Contrato.----------

7.2 Enmiendas

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que se efectúe por escrito, esté fechada, haga referencia expresa al Contrato, y esté firmada por un representante debidamente autorizado de cada una de las partes.----------

8. Idioma

8.1 El Contrato, así como toda correspondencia y documentos relativos al mismo que intercambien el Proveedor y el Contratante, deberán redactarse en el idioma español.----------

9. Elegibilidad

9.1 El **PROVEEDOR** y todos sus Subcontratistas no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

10. Notificaciones

10.1 Toda notificación entre las partes en virtud de este Contrato se hará por escrito a la dirección indicada del Contratante. "Por Escrito" significa una comunicación escrita con prueba de recepción.----------

10.2 Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la notificación, la que sea posterior.----------

11. Legislación Aplicable

11.1. El contrato se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes de la República del Paraguay.----------

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

11.2. En caso de controversia las partes se someterán a los Juzgados o Tribunales de la Jurisdicción de la Ciudad de Luque.----------

12. Resolución de Controversias

12.1 **Decisiones adoptadas por el Contratante en ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03.** Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.----------

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:

a. Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos. Recurso que deberá ser resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición, o;-------
b. Solicitar la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capitulo Segundo de la Ley N° 2051/03.----------

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección General de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta.----------

12.2 **Controversias que se susciten por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 10.1.** Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos distintos a los establecidos en la cláusula 10.1, también podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03.----------

En caso de falta de acuerdo, las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable, conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de Mediación y Arbitraje.----------

13. Plazo, Lugar y Condiciones de la obra.

13.1. El plazo, lugar y las condiciones de las obras se realizaran de acuerdo al Pliego de Base y Condiciones. Las obras se realizarán una vez emitidas la Orden de Servicio, 24 (veinte y cuatro) horas posteriores a la firma del Contrato.----------

13.2. El plazo de ejecución será de 150 (ciento cincuenta) días hábiles Lote N° 1, 120 (ciento veinte) días hábiles Lote N° 2, 90 (noventa) días hábiles Lote N° 3 y 45 (cuarenta y cinco) días hábiles Lote N° 4. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la fecha de la orden de servicio o inicio para comenzar la obra.----------

13.3. La factura deberá ser presentada en la Unidad Administrativa del Comando de la Fuerza Aérea, sito en Avda. Gral. Aquino N° 1792, Ñu Guazú – Luque.----------

13.4. El Contratista tiene como máximo 05 (cinco) días para dar inicio oficial de las Obras, después de recibida la Orden de Servicio respectiva. El inicio de la misma será asentada en Acta con la Supervisión del Fiscal de Obras.

13.5. El Contratista debe entregar al Contratante dentro del plazo de 150 (ciento cincuenta) días, una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado.----------

13.6. El Contratista deberá presentar el certificado mensual de los trabajos realizados de acuerdo con el formulario utilizado por el Contratante, que será indicado por el Fiscal de Obras.-----

El CONTRATISTA podrá reducir los plazos de ejecución, previa comunicación al CONTRATANTE. ----------

13.7. La recepción provisional de las Obras será a partir del inicio de la misma. Una vez finalizada la obra, a satisfacción de la **FUERZA AEREA PARAGUAYA**, y a solicitud del **CONTRATISTA**, se hará la Recepción Provisional de la misma. Para ese efecto, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de dicha solicitud, el Fiscal de Obra

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

juntamente con el Representante Técnico del **CONTRATISTA**, procederán a inspeccionar la obra a efectos de constatar si la misma se halla realizada de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y ordenes de servicio. Si el Fiscal de obra comprobare que esta no se encuentra terminada, faltando detalles, o existiesen deficiencias en la ejecución de los trabajos, dejará constancia de los mismos en un Acta a ser labrada en oportunidad de la inspección conjunta. **El CONTRATISTA**, podrá volver a solicitar la Recepción Provisional luego de diez (10) días de la primera verificación. Una vez que el Fiscal de Obra de su aprobación, se labrará de nuevo un Acta que será la de Recepción Provisional. El plazo de ejecución se considerará terminado en la fecha de suscripción del acta de Recepción Provisional. Si el **CONTRATISTA**, no terminare la obra dentro del plazo de treinta (30) días calendarios contados desde la fecha de vencimiento del plazo contractual, la **FUERZA AEREA PARAGUAYA**, queda expresamente facultado para concluir la obra por quienes estime conveniente, con cargo a las retenciones, seguros y/o cualquier fondo del **CONTRATISTA**, que se encuentre en poder de la **FUERZA AEREA PARAGUAYA**, terminada la obra se procederá a la Recepción Provisional de la misma **FUERZA AEREA PARAGUAYA** , podrá hacerse cargo de las obras inmediatamente después de la Recepción Provisional si así lo creyere conveniente.

13.8. La Fiscalización de Obras estará a cargo de profesionales funcionarios de la **FUERZA AEREA PARAGUAYA**, quedando la parte contractual de los mismos bajo dominio de la misma.----------

13.9. La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de 30 (treinta) días posterior a la recepción provisoria, en cuya oportunidad se labrará un Acta de Recepción Definitiva, que será firmada por los representantes del **CONTRATISTA** y de la **FUERZA AEREA PARAGUAYA**. El CONTRATISTA será responsable del mantenimiento y vigilancia de las obras durante el periodo comprendido entre las Recepciones Provisional y Definitiva, sin costo para la **FUERZA AEREA PARAGUAYA**. Si durante ese periodo se observaren deficiencias y/o faltantes en las obras, se hará constar este hecho en un Acta que será labrada el día de la convocatoria para la Recepción Definitiva. Dicha acta servirá de suficiente notificación para que el CONTRATISTA, proceda a subsanar las deficiencias observadas. Si el CONTRATISTA, no procediere a corregir las deficiencias en un plazo de cinco (5) días calendarios, la **FUERZA AEREA PARAGUAYA**, quedará expresamente facultada a hacerlo, con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, siguiendo la metodología empleada en la Recepción Provisional. Subsanados todos los inconvenientes se procederá a labrar el acta de Recepción Definitiva y a liquidar las cuentas correspondientes.----------

13. Programa de Ejecución de los trabajos

13.1. El CONTRATISTA, a partir de la firma del presente Contrato, se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por el CONTRATANTE, a realizar los trabajos adjudicados en los plazos establecidos en el Diagrama de Gantt. ----------

13.2. El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Diagrama de Gantt.------

14. Responsabilidad del Contratista

14.1. El Contratista será responsable de:----------

a) El replanteo de las obras y de la ejecución exactamente de acuerdo con los puntos, líneas y niveles de referencia proporcionados por el Director de Obra.----------

b) La exactitud en cuanto a la ubicación, cotas y niveles, dimensiones y alineación de todas las partes de las obras; y,----------

c) El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.----------

15.2. El será responsable civilmente de incurrir en alguna de las causales mencionadas en la Cláusula 38, por lo que se hará efectivo el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.----------

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

15.3. El **CONTRATISTA** será el único responsable de su personal en concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato.----------

15.4. Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, cotas, dimensiones o alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, el Contratista deberá informar al Director de Obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Director de Obra, a menos de que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Contratante, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá al Contratante.----------

15.5. La verificación de todos los trazos, alineaciones o niveles por el Director de Obra no liberará en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el Contratista deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija y otras señales empleadas en el replanteo de las obras.---------

15.6. El Contratista deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en conformidad con las disposiciones del Contrato. El Contratista deberá dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todo los demás elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realización completa de las obras y la subsanación de los posibles defectos.----------

15.7. El Contratista deberá actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la República del Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecución de las obras y su reparación.----------

15.8. El Contratista, o su representante, deberán presentarse en las oficinas del Director de Obra o en la Zona de Obras todas las veces que se requiera, acompañado, de ser el caso, de sus Subcontratistas.----------

15.9. En el caso de un Consorcio, la obligación prevista en el inciso precedente corresponderá al representante común del Consorcio, acompañado, si fuera necesario, de sus Subcontratistas.--

15.10. El Director de Obra enviará al Contratista a más tardar diez (10) meses después de la recepción provisoria, las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, con excepción de los daños resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de daños causados por terceros.----------

15.11. El Contratista dispondrá de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso, de conformidad al presente instrumento. El Contratista devolverá al Director de Obra las listas de defectos de ejecución junto con el de detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.----------

15.12. El Contratante emitirá al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepción definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron correctamente verificados.-------

16. Responsabilidad del Contratante

16.1 El Contratante se hará cargo de todos los gastos correspondientes al cumplimiento de sus obligaciones.----------

17. Programa de ejecución

17.1. El Contratista presentará a la aprobación del Contratante en el plazo establecido en la Cláusula 13, un programa de ejecución de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecución del Contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el Contratista deberá entregar al Director de Obra una descripción general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realización de los trabajos.----------

17.2. En el programa de ejecución de los trabajos se especificarán especialmente los materiales y métodos que se emplearán y el calendario de ejecución de los trabajos. A dicho programa se anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la Zona de Obras. En el informe correspondiente e identificación de los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la realización de los trabajos.----------

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

17.3. El programa de ejecución de los trabajos será sometido a la aprobación del Director de Obra, por lo menos 10 (diez) días antes de expirar el periodo de movilización. Dicha aprobación no liberará al Contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y según un programa compatible con la correcta ejecución del Contrato.----------

17.4. Si en cualquier momento el Director de Obra considera que el avance de los trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecución aprobado, el Contratista suministrará, a instancias del Director de Obra, un programa revisado en el que presentará las modificaciones necesarias para asegurar la terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en la Cláusula 13.----------

17.5. El Contratista presentará dentro del plazo indicado en la Cláusula 13, un plan de seguridad e higiene para cumplir con las medidas y disposiciones determinadas en el Contrato.----------

18. Planos de Ejecución. Notas de cálculos. Diseños detallados

18.1. El Contratista preparará los documentos que sean necesarios para la realización de los trabajos, tales como programas y métodos de ejecución, notas de cálculos estructurales, cantidades, etc. y diseños detallados.----------

18.2. El Contratista establecerá las instalaciones y personal necesario para preparar en la Zona de Obras todos los informes necesarios. Según sea el caso, deberá poder preparar, verificar y/o completar los cálculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.----------

18.3. Si el Contratista detectara un error en los documentos básicos suministrados por el Contratante, deberá comunicarlos por escrito inmediatamente al Director de Obra.----------

18.4. Los planos, pliegos de cálculos, estudios de detalles y demás documentos preparados por el Contratista, serán sometidos a la aprobación del Director de Obra, quien podrá exigir la presentación de los estimativos de cantidades correspondientes.----------

18.5. El Contratista no podrá empezar la ejecución de una obra, si no ha recibido la aprobación de los documentos necesarios para dicha ejecución por el Director de Obra.----------

19. Idoneidad

19.1. Se considera que el Contratista ha inspeccionado y examinado la Zona de Obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que puedan tener incidencia en la ejecución del Contrato: ----------

a) Topografía del lugar y carácter de la obra.----------

b) Condiciones hidrológicas y climáticas; ----------

c) Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos, y; ----------

d) Medios de acceso a la Zona de Obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecución de la obra.----------

20. Condiciones de Pago

20.1 La **CONTRATANTE** abonará al **CONTRATISTA**, el importe de los trabajos de obras facturados conforme al plan de caja asignado por el MINISTERIO DE HACIENDA de los fondos comprometidos y asignados en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.---------

20.2. El tiempo máximo establecido para el pago será de 60 (sesenta) días de recibido los bienes y las facturaciones correspondientes. Las facturas serán presentadas en el Centro Financiero N° 4 de la Fuerza Aérea. Una vez realizada la transferencia a la cuenta del CONTRATISTA, el mismo, deberá remitir al Centro Financiero N° 4 el Recibo de Dinero por el monto transferido, en el plazo de 05 (cinco) días hábiles.----------

20.3. La moneda de pago será el guaraní.----------

21. Impuestos y Derechos

21.1 El Contratista será responsable y pagará todos los impuestos, y otros tributos o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, nacionales o internacionales, relacionados con la realización de la obra y servicios conexos a ser suministrados en virtud del Contrato (Impuesto al Valor Agregado I.V.A., Impuesto a la Renta, Contribuciones del 0,5 %).----------

ING. FERNANDO BERGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

21.2 El Contratante hará todo lo posible para ayudar a que el Contratista se beneficie, hasta el máximo permitido por la ley, de cualquier exención impositiva, reducciones, descuentos, u otros privilegios impositivos que pudieran aplicarse al Contratista.----------

21.3 La Contratante retendrá el equivalente al 0.4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura deducidos los impuestos correspondientes conforme al Artículo 41 de la Ley N° 3.439/07.----------

22. Garantía de Cumplimiento

22.1 El Contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato en un 10% (diez por ciento) del monto total del contrato. A tal efecto, deberá presentar al Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo la forma de póliza de seguros, en 1 (una) copia original, emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay.----------

22.2 La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a partir de la fecha de adjudicación del Contrato.---------

22.3 La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley N° 2051/03.-----

22.4 La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la ley y al contrato.------

22.5 La garantía de cumplimiento será liberada por el Contratante y devuelta al Contratista a más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los trabajos realizados.----------

22.6 La vigencia de dicha Garantía se mantendrá por el plazo de duración del presente contrato.---

23. Información Confidencial

23.1 El Contratante y el Contratista se comprometen a respetar el carácter confidencial de cualquier documento, dato, u otra información relacionada con el Contrato que hubiesen sido suministrados directa o indirectamente por una de las partes a la otra, y a no dar a conocer dicha información, sin el previo consentimiento escrito de la otra parte. Todo ello sin perjuicio de que la información citada hubiese sido provista antes, durante o una vez completada la ejecución del Contrato.----------

24. Seguros y Responsabilidades

24.1 El **CONTRATISTA** deberá contratar pólizas de seguros que se detallan a continuación, y será en todo momento el único responsable y protegerá al CONTRATANTE frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y su respectivo personal.----------

- Seguro contra daños a terceros

El CONTRATISTA suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía.----------

La póliza de seguros debe especificar que el personal del CONTRATANTE, el Director de Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. El monto global no podrá ser inferior a Gs.10.000.000.- (Guaraníes Diez millones), por persona y hasta Gs. 40.000.000.- (Guaraníes Cuarenta millones), por vez.----------

- Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El Contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El Contratista mantendrá indemne al

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

contratante y al Director de Obra frente a todos los recursos que el personal del Contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El monto global no podrá ser inferior a Gs.10.000.000.- (Guaraníes Diez millones), por persona, incluyendo además los riesgos de incapacidades proporcionales a la suma señalada.----------

- **Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras y materiales de la contratante**
El Contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un defecto de confección o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El monto global no podrá ser inferior a Gs.10.000.000.- (Guaraníes Diez millones), por vez.----------

24.2. **Suscripción y presentación de pólizas**
Las Pólizas establecidas en la presente cláusula 24.1., deberán ser presentados por el CONTRATISTA para la aprobación de la CONTRATANTE y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia desde la fecha de inicio de las Obras.----------
Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisional de las obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente por un período de doce (12) meses después de la recepción provisional de las mismas.----------

25. Garantía Docenal

25.1 El CONTRATISTA es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción provisoria, de los daños resultantes de cualquier vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, de conformidad a la legislación vigente. Para exonerarse de esta responsabilidad el CONTRATISTA deberá probar que los daños provienen de una causa ajena.----------

26. Transporte

26.1 La responsabilidad por el transporte de personales y materiales hasta el lugar de trabajo o de destino final de los mismos, recaerá en el Contratista.----------

27. Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos

27.1 Si el Contratista no cumple con la ejecución de la obra establecida en la Cláusula 14, el Contratante podrá, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos con que cuente en virtud del Contrato, deducir del precio del Contrato, en concepto de multa diaria por retraso, una suma equivalente al 1/1000 (Uno por mil) del precio del contrato, hasta que se logre el cumplimiento de las obligaciones, hasta alcanzar el monto máximo equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto contratado. Una vez que se llegue a dicho monto, el Contratante podrá poner término al Contrato, conforme a la Cláusula 38.----------

27.2 La multa será calculada por cada semana de atraso, o fracción de semana que sobrepase la fecha prevista en el Diagrama de Gantt (la fracción de semana será calculada en forma diaria) y deducidas en forma automática, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial de la factura correspondiente a la falta, o de la garantía que el adjudicatario deberá presentar. --------

27.3. La penalidad se aplicará una vez que el Director de Obra haya establecido el retraso y el Contratante podrá deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensación al Contratante debido a los daños y perjuicios por el retraso en la ejecución de las obras, no exonerará al Contratista del conjunto de las demás obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del Contrato.----------

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

27.4. En caso de rescisión, las penalidades se aplicarán hasta el día de notificación de la rescisión inclusive, o hasta el día de la suspensión de actividades por liquidación de la empresa del Contratista, conforme lo establezca el presente contrato.----------

27.5. Los sábados, los domingos y los días feriados o de paro se deducirán en el cálculo de penalidades.----------

28. Reajuste de Precios del contrato

28.1. Los ajustes de precios se realizarán en guaraníes y por los trabajos efectivamente realizados y ejecutados según el cronograma de obras y de acuerdo a la siguiente fórmula: ----------

Pr= Po (0, 22 C/Co + 0, 46 MO / Mo + 0, 32 CO/Co – 1)

DONDE:

Pr= Valor del Reajuste del Contrato.
Po= Valor del Contrato (descontado el anticipo).
C= Precios de Materiales, insumos, etc.
MO= Precio de Mano de Obra.
CO= Precio del Combustible.
Co; Mo; Co: Precio de los Componentes a la firma del Contrato.

28.2. Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la **CONTRATANTE**, por el **CONTRATISTA**. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si la ejecución de los trabajos están atrasados respecto al cronograma de trabajos establecido. El reajuste tendrá aplicación sobre los trabajos entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad de FAP.----------

29. Cesión o Subcontratación

29.1. El Contratista no podrá en ningún caso ceder la totalidad o parte del Contrato, excepto si la cesión se refiere a los derechos de cobro sobre las cuentas de trabajos ejecutados que amparan al Contrato; para lo cual, sin embargo, el Contratista deberá contar con la autorización previa y por escrito del Contratante.----------

29.2. El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo del Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea necesaria para la entrada en vigor del Contrato, y que el monto de las obras subcontratadas no supere el 60% del total del monto del contrato. El Contratista seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.----------

29.3. El Subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.----------

30. Documentaciones y Planos

30.1. La Contratante entregará al Contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos. El Contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El Contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por el Contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del Contrato.----------

30.2. El Contratista deberá presentar al Director de Obras tres (3) ejemplares de todos los planos y demás documentos cuya realización sea de su responsabilidad en virtud del Contrato, así como un ejemplar reproducible de todo documento cuya reproducción no permita obtener fotocopia de la misma calidad que el original.----------

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

30.3. El Contratista deberá tener en la Zona de Obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud del contrato, realizados por él o recibidos del Contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el Director de Obra. La Contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra, que se encuentre en la zona de obras, en cualquier horario razonable.----------

30.4. El Contratista deberá notificar al Director de Obra por escrito, con copia al Contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el Director de Obra o el Contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al Contratista conforme al Contrato. La notificación del Contratista debe precisar las características y fechas de entrega de dichos planos.----------

30.5. Si los retrasos del Contratante o del Director de Obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del Contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio, salvo en los casos en que estos retrasos se deban a que el Contratista no ha enviado al Contratante las informaciones, planos o documentos que está obligado a presentar en virtud del Contrato.----------

31. Personal del Contratista

31.1. El Contratista deberá emplear en la Zona de Obras, para la ejecución completa de las obras y la reparación de sus defectos: Únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecución y supervisión de las obras.----------

31.2. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecución.----------

32. Seguridad de las personas, los bienes y protección del medio ambiente

32.1. El Contratista deberá, durante la realización completa de las obras y la reparación de defectos:

a) Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.----------

b) Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el Director de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las obras y para la seguridad y comodidad del público en general.----------

c) Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado por el Contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otra índole resultantes de la contaminación, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de las obras.----------

33. Propiedad industrial o comercial

33.1. El Contratante liberará al Contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relación con las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el Contrato. Será responsabilidad del Contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.--------

33.2. Fuera del caso previsto en la SubCláusula 33.1., el Contratista liberará al Contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relación con el equipo del Contratista o de sus Subcontratistas, a la metodología de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relación con las obras o incorporados a éstas, así como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza relacionados con ella.----------

ING. FERNANDO MENGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

33.3. Será responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho del Contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.----------

34. Protección de la mano de obra y condiciones de trabajo

34.1. El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra, de origen local o de otra procedencia, así como de su remuneración, ateniéndose estrictamente a la reglamentación vigente y respetando en particular, la reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.----------

34.2. Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de obra, el Contratista deberá comunicar al Director de Obra, a petición de éste, la lista actualizada de personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones.----------

34.3. El Director de Obra podrá exigir al Contratista en todo momento la comprobación de que está aplicando a su personal empleado en la ejecución de las obras, la legislación laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.----------

34.4. El Contratante podrá exigir al Contratista el cambio de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de las obras.----------

34.5. El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución de las obras.----------

34.6. Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el Contratista será responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus Subcontratistas.----------

35. Pérdidas y averías. Casos de Fuerza Mayor

35.1. No se concederá al Contratista ninguna indemnización por concepto de pérdidas, averías o daños causados por su negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus errores.------

35.2. El Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.----------

35.3. Para efectos del presente Contrato, se considerarán como causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar restringidas a, catástrofes naturales, incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.----------

Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se considerarán como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.----------

35.4. Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, el Contratista tendrá derecho a una ampliación razonable de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna indemnización al Contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el Precio del Contrato.----------

35.5. La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor deberá enviar una notificación sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro de plazo máximo de siete (7) días. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o

ING. FERNANDO MELGAREJO

telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus consecuencias probables para la ejecución del Contrato. ----------

En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor.----------

35.6. Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el Contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el Contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del Contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.----------

35.7. Cuando una situación de Fuerza Mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato.---------

Prórroga de los Plazos de ejecución: ----------

- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: como mínimo 30 (treinta) días.----------
- Límite de prórroga de los plazos para la ejecución de las obras que da derecho a la rescisión del contrato: 60 (sesenta) días.----------

36. Control de calidad de materiales y productos. Pruebas y ensayos

36.1. Los materiales, productos y componentes de construcción serán sometidos, a los fines de su verificación cualitativa, a pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del Contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y según la reglamentación en vigor.----------

En el caso que en el Contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificación que se utilizarán, el Contratista deberá proponerlos para la aceptación del Director de Obra.--

36.2. El Contratista almacenará los materiales, productos y componentes de construcción en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomará todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser fácilmente identificados, los que estén pendientes de verificación, o hayan sido aceptados o rechazados;----------

36.3. Las verificaciones se harán conforme a las indicaciones del Contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del Director de Obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fábricas, almacenes o canteras del Contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Serán efectuadas por el Director de Obra o bien, si fuese necesario, por un laboratorio u organismo de inspección.----------

36.4. Si el Director de Obra, o quien éste designe, efectúa las pruebas, el Contratista pondrá a su disposición el equipo necesario y proporcionará su asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendrá a su cargo remuneración alguna del Director de Obra ni de quien éste designe.------

36.5. Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspección, serán a cargo del Contratista, quien se encargará de ordenarlas y de enviar al Director de Obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el Director de Obra decidirá si los materiales, productos o componentes de construcción pueden o no ser aceptados.----------

En todos los casos, el Contratista, el proveedor o el subcontratista autorizarán el acceso a sus instalaciones del Director de Obra o del organismo de inspección a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del Contrato.----------

36.6. El Contratista deberá convenir con el Director de Obra las fechas y los lugares para la ejecución de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a las disposiciones del Contrato. El Director de Obra deberá notificar al Contratista, por lo menos con 24 horas de anticipación su intención de efectuar la inspección o de estar presente en las pruebas; si el Director de Obra no estuviera presente en la fecha convenida, el Contratista

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

podrá, salvo instrucción contraria del Director de Obra, proceder a las pruebas, las que se considerarán como hechas en presencia del Director de Obra.----------

36.7. El Contratista deberá hacer llegar inmediatamente al Director de Obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su aprobación.----------

36.8. El Contratista estará obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.----------

36.9. El Contratista proporcionará, si fuere necesario, los materiales para la fabricación de los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados de elaboración de los productos fabricados.----------

36.10. Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de construcción no permiten la aceptación de tal suministro, el Director de Obra podrá ordenar verificaciones suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas últimas verificaciones serán por cuenta del Contratista.----------

Serán por cuenta del Contratante:

a) Las pruebas y ensayos que el Director de Obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables; ----------

b) Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Director de Obra en los materiales, productos y componentes de construcción que hayan sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca específica o a las exigidas en virtud del Contrato.----------

37. Fiscalización y Verificación cuantitativa de materiales y productos

37.1. La verificación de las cantidades de materiales y productos se efectuará en común acuerdo entre el Contratante y el Contratista.----------

37.2. Recibo, movimiento y conservación por el Contratista de los materiales y productos.---------

37.3. La CONTRATANTE, designará a las personas que tendrán el libre acceso a la obra durante el periodo de ejecución de la misma, cualquiera sea el estado en que se encuentre la ejecución de la misma, observando las medidas de seguridad correspondientes debiendo EL CONTRATISTA prestar toda clase de facilidad para dicho acceso.----------

37.4. Los materiales a ser utilizados en las obras deberán ser proveídos por el CONTRATISTA. Los mismos podrán ser inspeccionados en cualquier momento ya sea en depósito o en obra y todos aquellos materiales rechazados por no reunir las condiciones necesarias deberán ser retirados del sitio de obra, Acta mediante y reemplazado por material adecuado.----------

38. Causales y procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado anticipadamente o rescindir el contrato

38.1. El Contratante podrá rescindir administrativamente el contrato, por causa imputable al Contratista, en los siguientes casos: ----------

a) Por incumplimiento del CONTRATISTA;----------

b) Por quiebra declarada judicialmente;----------

c) Por pedido de convocatoria de acreedores del CONTRATISTA;----------

d) Cuando el valor de las multas supere el monto de la garantía de cumplimiento de contrato;

e) Por suspensión de los trabajos, sin causas debidamente justificadas imputable al contratista, por más de 20 (veinte) días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;---------

f) Por fraude, colusión u otras prácticas corruptivas del contratista, debidamente comprobadas, desde la adjudicación hasta la finalización del contrato; ----------

g) Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la Ley N° 2051/03;--------

h) Falta de entrega de la Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato en la UOC N° 4 de la FAP, en el plazo estipulado.----------

i) Por la ejecución de Programas de trabajos que no reúnan los requisitos establecidos en las Condiciones especificadas en el Pliego de Bases y Condiciones y el Diagrama de Gantt.-------

j) En los demás casos estipulados en la Ley; ----------

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.----------

39. Garantía de Anticipo

39.1. La CONTRATANTE podrá otorgar anticipo hasta el 50% (cincuenta por ciento), del monto total del contrato.----------

39.2. En caso de efectuarse el pago por anticipo, el CONTRATISTA deberá presentar al Contratante una Garantía de Anticipo, bajo la forma de póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros con cobertura en la República del Paraguay o Garantía Bancaria, conforme a lo establecido en el Art. 81 del Decreto N°21.909/03, que Reglamenta la Ley N° 2051 de "Contrataciones Públicas". La Póliza de Seguros o Garantía Bancaria deberá cubrir la totalidad del monto anticipado.--------

40. Cesión

40.1 Ni el Proveedor ni el Contratante podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen adquirido en virtud del Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Contratante.----------

En conformidad firman las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Luque - Paraguay a los 14 días del mes de diciembre del año dos mil doce.-------

Ing. LUIS FERNANDO MELGAREJO BELLEGRINI
REP. LEGAL – M & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA

JUAN PABLO PAREDES GONZALEZ
CNEL DEM – DIRECTOR CF N° 4 FAP

ING. FERNANDO MELGAREJO

BETTINA MA. ALEJANDRA VERA RIVEROS
STTE JM Abog- ASESORA JURIDICA CF N° 4