República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Contrato N° 64 /19

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Diaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Edgar Ramón Arzamendia Galeano con Cedula de Identidad Nº 2.222.586, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LM Construcciones,** domiciliada en Nuclear 1, Distrito de Chore, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Luis Teresio Molinas Duarte, con Cédula de Identidad N° 575.237, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de **CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE-PLURIANUAL**", **Lote N° 9**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y El PROVEEDOR/A, con relación a la "**CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE- PLURIANUAL"**, que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368657.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N°05/2.019, convocado por el Gobierno Departamental de San Pedro, según resolución N° 2612/19. La adjudicación fue realizada por Resolución N°4131/19.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CHORE – ESC. BAS. N° 2711 SAN ANTONIO					
Items	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**P. Unitario**	**Precio Total**
1	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.237	477.505
2	Replanteo	76,56	M2	8.222	629.476
3	Cartel de Obra	1	Unidad	1.200.000	1.200.000
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	458.784	8.129.652
5	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.351.106	3.032.927
6	Zapata y pilar de Hº Aº	0,33	M3	2.351.106	775.865
7	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.642.761	2.398.431
8	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.642.761	2.496.997
9	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	396.738	285.651
10	de 0.45	3,75	M2	291.906	1.094.648
11	de 0.30	11,63	M2	198.369	2.307.031
12	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	144.990	4.153.964
13	Aislación horizontal	18,51	M2	91.375	1.691.351
14	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	94.605	334.902
15	De 0.15 revoque ambas caras	51,75	M2	103.268	5.344.119
16	De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	37,65	M2	131.085	4.935.350
17	De 0.30 revoque ambas cara	21,91	M2	188.393	4.127.691
18	De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	31,72	M2	200.597	6.362.937
19	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	61.061	244.244
20	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Unidad	324.000	324.000
21	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	ML	21.668	968.560
22	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	214.310	1.971.652
23	Capitel de pilares de Hº Aº	4	Unidad	243.000	972.000
24	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	285.000	28.366.050
25	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M2	26.714	5.753.661
26	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	52.469	772.344

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

27	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	26.714	209.438
28	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	61.131	1.349.772
29	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	26.714	272.216
30	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	26.714	822.791
31	de mochetas	42,8	ML	26.714	1.143.359
32	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	49.013	3.298.085
33	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	172.851	11.631.144
34	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	57.188	2.098.800
35	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	Unidad	738.623	738.623
36	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	Unidad	579.228	1.158.456
37	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	Unidad	830.952	830.952
38	a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	Unidad	1.312.436	1.312.436
39	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	280.000	1.428.000
40	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	280.000	2.520.000
41	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex	134,16	M2	13.171	1.767.021
42	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.645	3.172.213
43	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	13.171	1.058.817
44	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.645	1.900.822
45	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	23.645	1.608.569
46	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	36.295	695.412
47	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	27.336	366.849
48	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	21.654	2.155.223
49	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	23.645	522.082
50	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	23.169	854.936
51	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	187.380	2.642.058
52	Instalación cloacal	1	GL	1.350.000	1.350.000
53	Registro 40x 40	1	Unidad	283.500	283.500
54	Registro 60 x 60	1	Unidad	418.500	418.500
55	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	Unidad	6.953.600	6.953.600
56	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	Unidad	5.582.804	5.582.804

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
SRIA. GENERAL

Gobernador

57	Canaletas y bajadas	36,9	ML	56.700	2.092.230
58	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.687.500	1.687.500
59	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.075.000	6.075.000
60	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	Unidad	513.000	513.000
61	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M2	486.000	388.800
62	Azulejado en baño	30,57	M2	76.456	2.337.260
63	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	Unidad	742.500	742.500
64	Escalera de acceso	1	Unidad	583.200	583.200
65	Rampa Peatonal	1	Unidad	985.649	985.649
66	Pasamano al costado de la rampa	1	Unidad	472.500	472.500
67	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	78.226	1.802.327
68	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	Unidad	105.300	631.800
69	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	Unidad	105.300	210.600
70	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	113.400	1.134.000
71	Alimentación de los circuitos de tomas	4	Unidad	113.400	453.600
72	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	Unidad	113.400	226.800
73	Alimentación de los circuitos de A.A	4	Unidad	194.400	777.600
74	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	Unidad	194.400	777.600
75	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	Unidad	291.600	1.166.400
76	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	Unidad	129.600	777.600
77	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	218.700	218.700
78	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	145.800	145.800
79	Ventilador de techo de 56"	2	Unidad	518.400	1.036.800
80	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	Metros	105.300	1.053.000
81	Extintor de 6 kilos	1	Unidad	267.300	267.300
82	Limpieza final	77,46	M2	6.237	483.118
	Subtotal				**176.338.170**
	CHORE – ESC. BAS. N° 3874 SAN JOSE				
83	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.237	477.505

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

84	Replanteo	76,56	M2	8.222	629.476
85	Cartel de Obra	1	Unidad	1.200.000	1.200.000
86	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	458.784	8.129.652
87	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.351.106	3.032.927
88	Zapata y pilar de Hº Aº	0,33	M3	2.351.106	775.865
89	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.642.761	2.398.431
90	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.642.761	2.496.997
91	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	396.738	285.651
92	de 0.45	3,75	M2	291.906	1.094.648
93	de 0.30	11,63	M2	198.369	2.307.031
94	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	144.990	4.153.964
95	Aislación horizontal	18,51	M2	91.375	1.691.351
96	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	94.605	334.902
97	De 0.15 revoque ambas caras	51,75	M2	103.268	5.344.119
98	De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	37,65	M2	131.085	4.935.350
99	De 0.30 revoque ambas cara	21,91	M2	188.393	4.127.691
100	De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	31,72	M2	200.597	6.362.937
101	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	61.061	244.244
102	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Unidad	324.000	324.000
103	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	ML	21.668	968.560
104	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	214.310	1.971.652
105	Capitel de pilares de Hº Aº	4	Unidad	243.000	972.000
106	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	285.000	28.366.050
107	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M2	26.714	5.753.661
108	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	52.469	772.344
109	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	26.714	209.438
110	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	61.131	1.349.772
111	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	26.714	272.216
112	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	26.714	822.791
113	de mochetas	42,8	ML	26.714	1.143.359

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

114	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	49.013	3.298.085
115	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	172.851	11.631.144
116	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	57.188	2.098.800
117	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	Unidad	738.623	738.623
118	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	Unidad	579.228	1.158.456
119	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	Unidad	830.952	830.952
120	a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	Unidad	1.312.436	1.312.436
121	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	280.000	1.428.000
122	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	280.000	2.520.000
123	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex	134,16	M2	13.171	1.767.021
124	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.645	3.172.213
125	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	13.171	1.058.817
126	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.645	1.900.822
127	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	23.645	1.608.569
128	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	36.295	695.412
129	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	27.336	366.849
130	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	21.654	2.155.223
131	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	23.645	522.082
132	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	23.169	854.936
133	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	187.380	2.642.058
134	Instalación cloacal	1	GL	1.350.000	1.350.000
135	Registro 40x 40	1	Unidad	283.500	283.500
136	Registro 60 x 60	1	Unidad	418.500	418.500
137	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	Unidad	6.953.600	6.953.600
138	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	Unidad	5.582.804	5.582.804
139	Canaletas y bajadas	36,9	ML	56.700	2.092.230
140	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.687.500	1.687.500
141	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.075.000	6.075.000
142	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	Unidad	513.000	513.000

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

143	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M2	486.000	388.800
144	Azulejado en baño	30,57	M2	76.456	2.337.260
145	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	Unidad	742.500	742.500
146	Escalera de acceso	1	Unidad	583.200	583.200
147	Rampa Peatonal	1	Unidad	985.649	985.649
148	Pasamano al costado de la rampa	1	Unidad	472.500	472.500
149	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	78.226	1.802.327
150	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	Unidad	105.300	631.800
151	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	Unidad	105.300	210.600
152	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	113.400	1.134.000
153	Alimentación de los circuitos de tomas	4	Unidad	113.400	453.600
154	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	Unidad	113.400	226.800
155	Alimentación de los circuitos de A.A	4	Unidad	194.400	777.600
156	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	Unidad	194.400	777.600
157	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	Unidad	291.600	1.166.400
158	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	Unidad	129.600	777.600
159	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	218.700	218.700
160	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	145.800	145.800
161	Ventilador de techo de 56"	2	Unidad	518.400	1.036.800
162	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	Metros	105.300	1.053.000
163	Extintor de 6 kilos	1	Unidad	267.300	267.300
164	Limpieza final	77,46	M2	6.237	483.118
	Subtotal				**176.338.170**
	CHORE – ESC. BAS. N° 1676 CNEL. JUAN FRANCISCO LOPEZ				
165	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.237	477.505
166	Replanteo	76,56	M2	8.222	629.476
167	Cartel de Obra	1	Unidad	1.200.000	1.200.000
168	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	458.784	8.129.652
169	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.351.106	3.032.927
170	Zapata y pilar de Hº Aº	0,33	M3	2.351.106	775.865

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

171	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.642.761	2.398.431
172	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.642.761	2.496.997
173	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	396.738	285.651
174	de 0.45	3,75	M2	291.906	1.094.648
175	de 0.30	11,63	M2	198.369	2.307.031
176	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	144.990	4.153.964
177	Aislación horizontal	18,51	M2	91.375	1.691.351
178	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	94.605	334.902
179	De 0.15 revoque ambas caras	51,75	M2	103.268	5.344.119
180	De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	37,65	M2	131.085	4.935.350
181	De 0.30 revoque ambas cara	21,91	M2	188.393	4.127.691
182	De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	31,72	M2	200.597	6.362.937
183	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	61.061	244.244
184	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Unidad	324.000	324.000
185	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	ML	21.668	968.560
186	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	214.310	1.971.652
187	Capitel de pilares de Hº Aº	4	Unidad	243.000	972.000
188	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	285.000	28.366.050
189	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M2	26.714	5.753.661
190	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	52.469	772.344
191	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	26.714	209.438
192	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	61.131	1.349.772
193	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	26.714	272.216
194	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	26.714	822.791
195	de mochetas	42,8	ML	26.714	1.143.359
196	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	49.013	3.298.085
197	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	172.851	11.631.144
198	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	57.188	2.098.800
199	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	Unidad	738.623	738.623
200	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	Unidad	579.228	1.158.456

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

201	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	Unidad	830.952	830.952
202	a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	Unidad	1.312.436	1.312.436
203	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	280.000	1.428.000
204	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	280.000	2.520.000
205	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex	134,16	M2	13.171	1.767.021
206	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.645	3.172.213
207	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	13.171	1.058.817
208	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.645	1.900.822
209	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	23.645	1.608.569
210	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	36.295	695.412
211	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	27.336	366.849
212	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	21.654	2.155.223
213	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	23.645	522.082
214	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	23.169	854.936
215	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	187.380	2.642.058
216	Instalación cloacal	1	GL	1.350.000	1.350.000
217	Registro 40x 40	1	Unidad	283.500	283.500
218	Registro 60 x 60	1	Unidad	418.500	418.500
219	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	Unidad	6.953.600	6.953.600
220	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	Unidad	5.582.804	5.582.804
221	Canaletas y bajadas	36,9	ML	56.700	2.092.230
222	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.687.500	1.687.500
223	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.075.000	6.075.000
224	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	Unidad	513.000	513.000
225	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M2	486.000	388.800
226	Azulejado en baño	30,57	M2	76.456	2.337.260
227	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	Unidad	742.500	742.500
228	Escalera de acceso	1	Unidad	583.200	583.200
229	Rampa Peatonal	1	Unidad	985.649	985.649

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

230	Pasamano al costado de la rampa	1	Unidad	472.500	472.500
231	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	78.226	1.802.327
232	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	Unidad	105.300	631.800
233	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	Unidad	105.300	210.600
234	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	113.400	1.134.000
235	Alimentación de los circuitos de tomas	4	Unidad	113.400	453.600
236	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	Unidad	113.400	226.800
237	Alimentación de los circuitos de A.A	4	Unidad	194.400	777.600
238	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	Unidad	194.400	777.600
239	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	Unidad	291.600	1.166.400
240	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	Unidad	129.600	777.600
241	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	218.700	218.700
242	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	145.800	145.800
243	Ventilador de techo de 56"	2	Unidad	518.400	1.036.800
244	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	Metros	105.300	1.053.000
245	Extintor de 6 kilos	1	Unidad	267.300	267.300
246	Limpieza final	77,46	M2	6.237	483.118
	Subtotal				**176.338.170**
	CHORE – ESC. BAS. N° 1677 SAN ANTONIO				
247	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.237	477.505
248	Replanteo	76,56	M2	8.222	629.476
249	Cartel de Obra	1	Unidad	1.200.000	1.200.000
250	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	458.784	8.129.652
251	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.351.106	3.032.927
252	Zapata y pilar de H° A°	0,33	M3	2.351.106	775.865
253	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.642.761	2.398.431
254	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.642.761	2.496.997
255	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	396.738	285.651
256	de 0.45	3,75	M2	291.906	1.094.648
257	de 0.30	11,63	M2	198.369	2.307.031

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

258	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	144.990	4.153.964
259	Aislación horizontal	18,51	M2	91.375	1.691.651
260	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	94.605	334.902
261	De 0.15 revoque ambas caras	51,75	M2	103.268	5.344.119
262	De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	37,65	M2	131.085	4.935.350
263	De 0.30 revoque ambas cara	21,91	M2	188.393	4.127.691
264	De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	31,72	M2	200.597	6.362.937
265	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	61.061	244.244
266	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	Unidad	324.000	324.000
267	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	ML	21.668	968.560
268	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	214.310	1.971.652
269	Capitel de pilares de Hº Aº	4	Unidad	243.000	972.000
270	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	285.000	28.366.050
271	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M2	26.714	5.753.661
272	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	52.469	772.344
273	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	26.714	209.438
274	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	61.131	1.349.772
275	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	26.714	272.216
276	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	26.714	822.791
277	de mochetas	42,8	ML	26.714	1.143.359
278	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	49.013	3.298.085
279	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	172.851	11.631.144
280	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	57.188	2.098.800
281	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	Unidad	738.623	738.623
282	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	Unidad	579.228	1.158.456
283	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	Unidad	830.952	830.952
284	a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	Unidad	1.312.436	1.312.436
285	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	280.000	1.428.000
286	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	280.000	2.520.000
287	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex	134,16	M2	13.171	1.767.021

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

288	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.645	3.172.213
289	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	13.171	1.058.817
290	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.645	1.900.822
291	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	23.645	1.608.569
292	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	36.295	695.412
293	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	27.336	366.849
294	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	21.654	2.155.223
295	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	23.645	522.082
296	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	23.169	854.936
297	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	187.380	2.642.058
298	Instalación cloacal	1	GL	1.350.000	1.350.000
299	Registro 40x 40	1	Unidad	283.500	283.500
300	Registro 60 x 60	1	Unidad	418.500	418.500
301	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	Unidad	6.953.600	6.953.600
302	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	Unidad	5.582.804	5.582.804
303	Canaletas y bajadas	36,9	ML	56.700	2.092.230
304	Instalaciòn completa de agua corriente	1	GL	1.687.500	1.687.500
305	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha elèctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.075.000	6.075.000
306	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	Unidad	513.000	513.000
307	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M2	486.000	388.800
308	Azulejado en baño	30,57	M2	76.456	2.337.260
309	Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	Unidad	742.500	742.500
310	Escalera de acceso	1	Unidad	583.200	583.200
311	Rampa Peatonal	1	Unidad	985.649	985.649
312	Pasamano al costado de la rampa	1	Unidad	472.500	472.500
313	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	78.226	1.802.327
314	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	Unidad	105.300	631.800
315	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	Unidad	105.300	210.600
316	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	113.400	1.134.000

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

317	Alimentación de los circuitos de tomas	4	Unidad	113.400	453.600
318	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	Unidad	113.400	226.800
319	Alimentación de los circuitos de A.A	4	Unidad	194.400	777.600
320	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	Unidad	194.400	777.600
321	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	Unidad	291.600	1.166.400
322	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	Unidad	129.600	777.600
323	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	218.700	218.700
324	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	Unidad	145.800	145.800
325	Ventilador de techo de 56"	2	Unidad	518.400	1.036.800
326	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	Metros	105.300	1.053.000
327	Extintor de 6 kilos	1	Unidad	267.301	267.301
328	Limpieza final	77,46	M2	6.237	482.810
Subtotal					**176.338.163**
Precio Total Lote 9					**705.352.673**

Precio Total del Lote N° 9 es de Gs. 705.352.673-(Guaraníes setecientos cinco millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos setenta y tres).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Construcción de Unidad de Aulas y SS.HH en Instituciones Educativas Fonacide- Plurianual - Chore – Esc. Bas. N° 2711 San Antonio; Chore – Esc. Bas. N° 3874 San José; Chore – Esc. Bas. N° 1676 Cnel. Juan Francisco López; Chore – Esc. Bas. N° 1677 San Antonio y el Plazo de ejecución se haya prevista en las Condiciones Generales y especiales del contrato

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Educación del Gobierno Departamental de San Pedro

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de Aulas y SS.HH en Instituciones Educativas Fonacide- Plurianual

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 12 días del mes de diciembre del año 2019.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

Edgar Ramón Arzamendia Galeano
Secretario General

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Carlos Alcibíades Giménez Díaz
Gobernador de San Pedro

L.M. CONSTRUCCIONES
de Luis Teresio Molinas Duarte
RUC N° 575.237 - 0
Tel: (0971) 827 475

Luis Teresio Molinas Duarte
LM Construcciones
RUC N° 575.237-0