CONTRATO N° 23/2022

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE VAQUERÍA, 3 DE FEBRERO Y STA ROSA DEL MBUTUY

Entre la Gobernación del Caaguazú domiciliada en la calle Mcal. Estigarribia e/ Ytororó de la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Alejo Ríos Medina, con cédula de identidad N° 699.371, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma KUARAHY CONSTRUCTORAS, domiciliada en la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por Sr. Armando Ariel González Cáceres, con Cédula de Identidad N° 3.775.703, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE VAQUERÍA, 3 DE FEBRERO Y STA ROSA DEL MBUTUY", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del contrato es:
CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2022 "Construcción de Aulas en los distritos de Vaquería, 3 de Febrero y Sta Rosa del Mbutuy.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1) Contrato;
2) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3) Los aspectos generales del contrato;
4) Los datos cargados en el SICP;
5) La oferta del proveedor;
6) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. –

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:
No aplica

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

a) l crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 416004.-

B) Otras consideraciones presupuestarias:

Kuarahy Constructora RUC 2013-03-2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONCURSO DE OFERTAS N° 8/2022, convocado por la GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_____.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

N°	Descripción	Unidda	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Preparación de la obra Bloque de 2 aulas de 5,80x6,80 con Viga y tirantes de H°A° c/ tejas - Esc. Bas. 1597 San Juan - 3 de Febrero**				
1.1	Letrero de obras	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
1.2	Placa de mármol	UN	1,00	1.650.000	1.650.000
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	124,70	7.500	935.250
1.4	Replanteo	M2	124,70	7.500	935.250
2	**Cimiento**				
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,40	580.000	13.572.000
3	**Estructura de H° A°**				
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32	2.300.000	5.336.000
3.2	Encadenados de H° A°	M3	3,72	2.300.000	8.556.000
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	2,00	500.000	1.000.000
4	**Mampostería de nivelación**				
4.1	De 0,45 m.	M2	5,50	200.000	1.100.000
4.2	De 0,30 m.	M2	13,10	150.000	1.965.000
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,90	250.000	225.000
5	**Relleno**				
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00	107.500	4.945.000
6	**Aislación asfáltica**				
6.1	De paredes	M2	11,00	87.000	957.000
7	**Mampostería de elevación**				
7.1	De 0,30 para revocar	M2	20,05	150.000	3.007.500
7.2	De 0,15 para revocar	M2	6,70	110.000	737.000
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	51,50	160.000	8.240.000
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64,00	155.000	9.920.000
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	32,00	17.500	560.000
8	**Pilares**				

Kuarahy Constructora RUC 1.775.703

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

GOBERNACIÓN DEL DPTO. DE CAAGUAZÚ Cdo. Oviedo - Paraguay

Alejo Rios Medina
Gobernador
Dpto. Caaguazú

8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	11,00	265.000	2.915.000
9	**Techo**				
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	168,50	320.000	53.920.000
10	**Revoques**				
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,50	30.000	4.035.000
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	29,50	45.500	1.342.250
10.3	Moldura lineal en balancines	ML.	77,60	65.000	5.044.000
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	51,20	17.500	896.000
10.5	Pizarrones	UN.	2,00	1.700.000	3.400.000
11	**Pisos**				
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	115,00	62.000	7.130.000
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	115,00	145.000	16.675.000
11.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	ML.	67,00	70.000	4.690.000
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	27,70	70.000	1.939.000
11.5	Rampa peatonal	GL.	1,00	845.810	845.810
12	**Aberturas**				
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2,00	1.650.000	3.300.000
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	20,54	400.000	8.216.000
13	**Pinturas**				
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	134,50	22.500	3.026.250
13.2	De paredes revocadas al látex	M2	134,50	24.500	3.295.250
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	20,00	24.500	490.000
13.4	De viga cumbrera y galería al látex	M2	29,50	25.000	737.500
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	20,54	35.000	718.900
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	160,00	29.000	4.640.000
13.7	De tejuelones con barníz	M2	149,00	25.000	3.725.000
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,00	35.000	385.000
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	98,26	27.000	2.653.020
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	43,50	29.500	1.283.250
14	**Colocación de Vidrios**				
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	20,54	165.500	3.399.370
15	**Desagüe Pluvial**				

Kuarahy Construcciones
Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

VISION: El Gobierno Departamental se inspira en los valores democráticos y de los derechos humanos, busca preservar y proteger el medio ambiente con políticas publicas efectivas, coordinar acciones interinstitucionales para mejorar la calidad socioeconómica de los habitantes, acompañar e incentivar la producción en las fincas familiares de consumo y renta y otorgar garantías a las industrias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, siendo líder en gestión pública departamental, con una organización adecuada, con funcionarios capacitados y con un compromiso social con transparencia e igualdad de oportunidades.

MISIÓN: El Gobierno Departamental desarrollá sus acciones en coordinación con las instituciones públicas nacionales y distritales, en reciprocidad con el sector privado como constante para el desarrollo; enfocados en la distribución participativa y equitativa de los recursos, de manera transparente eficiente y eficaz, como mecanismo de logros de los objetivos propuestos velando para que los servicios públicos sean entregados a la población con calidad y oportunidad para todos, promoviendo el desarrollo del departamento con la mira fija al bien común.

15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	43,50	60.000	2.610.000
16	**Instalación eléctrica**				
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	BOC.	24,00	105.000	2.520.000
16.2	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	24,00	105.000	2.520.000
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	16,00	105.000	1.680.000
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	20,00	105.000	2.100.000
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	12,00	105.000	1.260.000
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	16,00	105.000	1.680.000
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	24,00	105.000	2.520.000
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	55.000	1.375.000
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00	210.000	840.000
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	8,00	150.000	1.200.000
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	4,00	110.000	440.000
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	320.550	320.550
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	2,00	123.000	246.000
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	2,00	290.000	580.000
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	UN.	8,00	420.000	3.360.000
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3,00	240.000	720.000
17	**Limpieza de Obra**				
17.1	Limpieza final	M2	124,70	5.500	685.850
18	**Preparación de la obra Aula de 5,80x6,80 con viga y tirantes de HºAº con tejas - Esc. Bas. N° 3893 Sagrado Corazón de Jesus - Vaqueria**				
18.1	Letrero de obra	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
18.2	Placa de marmol	UN	1,00	1.650.000	1.650.000
18.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	7.500	477.750
18.4	Replanteo	M2	63,70	7.500	477.750
19	**Cimiento**				
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	580.000	8.120.000
20	**Estructura de H° A°**				
20.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.200.000	2.706.000
20.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.200.000	4.774.000
20.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	500.000	500.000
21	**Mamposteria de de nivelación**				

Kuarahy Construcciones

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

21.1	De 0,45 m.	M2	3,60	200.000	720.000
21.2	De 0,30 m.	M2	7,50	150.000	1.125.000
21.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	250.000	150.000
22	**Relleno**				
22.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	107.500	2.504.750
23	**Aislación asfáltica**				
23.1	De paredes	M2	6,40	87.000	556.800
24	**Mamposteria de elevación**				
24.1	De 0,15 para revocar	M2	3,40	110.000	374.000
24.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	150.000	5.175.000
24.3	De 0,30 para revocar	M2	13,50	150.000	2.025.000
24.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	150.000	4.773.000
24.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	25.000	400.000
25	**Pilares**				
25.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	250.000	1.650.000
26	**Techo**				
26.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90,50	295.000	26.697.500
27	**Revoques**				
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	30.000	1.830.000
27.2	De viga cumbrera y galerìa de Hº Aº	M2	16,00	45.500	728.000
27.3	Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	65.000	2.522.000
27.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	17.500	448.000
27.5	Pizarrones	UN.	1,00	1.700.000	1.700.000
28	**Pisos**				
28.1	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	62.000	3.596.000
28.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58,00	140.000	8.120.000
28.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	34,00	70.000	2.380.000
28.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	70.000	1.344.000
28.5	Rampa peatonal	GL.	1,00	620.000	620.000
29	**Aberturas**				
291	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	1.650.000	1.650.000
292	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	400.000	4.128.000
30	**Rinturas**				

Kuarahy Constructora
Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703
GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Alejo Ríos Medina
Gobernador
V. DPTO. Caaguazú

30.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61,00	19.000	1.159.000
30.2	De paredes revocadas al latex	M2	61,00	22.000	1.342.000
30.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	22.000	261.800
30.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16,00	22.000	352.000
30.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.000	330.240
30.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	22.000	2.398.000
30.7	De tejuelones con barniz	M2	80,00	23.000	1.840.000
30.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	25.000	137.500
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,40	22.000	1.174.800
30.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	25.000	575.000
31	**Colocacion de Vidrios**				
31.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	165.500	1.707.960
32	**Desague Pluvial**				
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	50.000	1.150.000
33	**Instalación eléctrica**				
33.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN.	12,00	100.000	1.200.000
33.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	12,00	100.000	1.200.000
33.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	8,00	100.000	800.000
33.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	10,00	100.000	1.000.000
33.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	6,00	100.000	600.000
33.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	8,00	100.000	800.000
33.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	12,00	100.000	1.200.000
33.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	52.000	1.300.000
33.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2,00	210.000	420.000
33.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00	150.000	600.000
33.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	110.000	220.000
33.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	260.650	260.650
33.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	120.000	120.000
33.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	290.000	290.000
33.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	4,00	400.000	1.600.000
33.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00	240.000	720.000
34	**Limpieza de Obra**				
34.1	Limpieza final	M2	63,70	5.000	318.500

Kuarahy Construcciones

Arq. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

Gobernación del V Dpto. Caaguazú
Cnel. Oviedo

Alejo Rios Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

35	**Preparación de la obra Construcción de Aula de 5,80x6,80 con viga y tirante de H°A° con tejas - Colegio Nacional San Agustin - Sta Rosa del Mbutuy**				
35.1	Letrero de obra	UN	1,00	1.000.000	1.000.000
35.2	Placa de marmol	UN	1,00	1.650.000	1.650.000
35.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	7.500	477.750
35.4	Replanteo	M2	63,70	7.500	477.750
36	**Cimiento**				
36.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	580.000	8.120.000
37	**Estructura de H° A°**				
37.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.200.000	2.706.000
37.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.200.000	4.774.000
37.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	500.000	500.000
38	**Mamposteria de de nivelación**				
38.1	De 0,45 m.	M2	3,60	200.000	720.000
38.2	De 0,30 m.	M2	7,50	150.000	1.125.000
38.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	200.000	120.000
39	**Relleno**				
39.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	107.500	2.504.750
40	**Aislación asfáltica**				
40.1	De paredes	M2	6,40	87.000	556.800
41	**Mamposteria de elevación**				
41.1	De 0,15 para revocar	M2	3,40	110.000	374.000
41.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	150.000	5.175.000
41.3	De 0,30 para revocar	M2	13,50	150.000	2.025.000
41.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	150.000	4.773.000
41.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	25.000	400.000
42	**Pilares**				
42.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	250.000	1.650.000
43	**Techo**				
43.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90,50	295.000	26.697.500
44	**Revoques**				

Kuarahy Constructora RUC. 3775703

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

Gobernación del V Dpto. de Caaguazú
Cnel. Oviedo - Paraguay

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

44.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	30.000	1.830.000
44.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16,00	45.500	728.000
44.3	Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	65.000	2.522.000
44.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	17.500	448.000
44.5	Pizarrones	UN.	1,00	1.700.000	1.700.000
45	**Pisos**				
45.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	62.000	3.596.000
45.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58,00	140.000	8.120.000
45.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	34,00	70.000	2.380.000
45.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	70.000	1.344.000
45.5	Rampa peatonal	GL.	1,00	620.000	620.000
46	**Aberturas**				
46.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	1.650.000	1.650.000
46.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	400.000	4.128.000
47	**Pinturas**				
47.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61,00	19.000	1.159.000
47.2	De paredes revocadas al latex	M2	61,00	22.000	1.342.000
47.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	22.000	261.800
47.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16,00	22.000	352.000
47.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.000	330.240
47.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	22.000	2.398.000
47.7	De tejuelones con barniz	M2	80,00	23.000	1.840.000
47.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	25.000	137.500
47.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,40	22.000	1.174.800
47.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	25.000	575.000
48	**Colocacion de Vidrios**				
48.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	165.500	1.707.960
49	**Desague Pluvial**				
49.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	50.000	1.150.000
50	**Instalación eléctrica**				
50.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN.	12,00	100.000	1.200.000
50.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	12,00	100.000	1.200.000
50.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	8,00	100.000	800.000

Kuarahy Constructora RUC 3.775.703

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V Dpto. Caaguazú

50.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	10,00	100.000	1.000.000
50.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	6,00	100.000	600.000
50.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	8,00	100.000	800.000
50.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	12,00	100.000	1.200.000
50.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	52.000	1.300.000
50.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2,00	210.000	420.000
50.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00	150.000	600.000
50.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	110.000	220.000
50.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	260.650	260.650
50.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	120.000	120.000
50.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	290.000	290.000
50.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	4,00	400.000	1.600.000
50.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00	240.000	720.000
51	**Limpieza de Obra**				
51.1	Limpieza final	M2	63,70	5.000	318.500
	TOTAL				**469.970.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: cuatrocientos sesenta y nueve millones nove cientos sesenta mil.-

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Presente contrato será desde LA FIRMA hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. .

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de éste contrato estará a cargo de:
La secretaria de Obras de la Gobernación del Caaguazú:

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Kuarahy Construcciones RUC. 3775703 - 2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ

Alejo Rios Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

11. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:
Construcción de Aulas en los distritos de Vaquería, 3 de Febrero y Sta Rosa del Mbutuy

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

No aplica.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Kuarahy Constructora RUC. 3775703-2
Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

18. SUSCRIPCION

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 06 días del mes de setiembre de 2022.-

Armando Ariel González Cáceres
Contratista
Proveedor

Kuaday Contractora
RUC. 3775703-2

GOBERNACIÓN DEL V. DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Alejo Ríos Medina
Gobernador
Contratante