INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 12/19

"ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTAL"

ID: 357.993

CONTRATO N° 256/2020

INFOTEC S.A.

AÑO 2020

CONTRATO Nº 256/2020

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL SUSCRITO CON LA FIRMA INFOTEC S.A.,

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Presidente del Instituto de Previsión social, **Abg. Andrés Gubetich Mojoli**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo 2.388/2019, por la Gerencia Abastecimiento y Logística, **Econ. Gerardo Javier Doria Carrón, C.I Nº 1.554.051,** y por la Dirección Operativa de Contrataciones**, Abog. Rodney Samuel Alcaraz Benítez con C.I. Nº 2.278.111,** ambos conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17 de fecha 30 de mayo del 2.017, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **INFOTEC S.A.**, con RUC Nº con RUC Nº 80021897-3, domiciliada en la calle Cañada del Carmen 2565 c/ America (Luque-Paraguay), representada por el Sr. **Gabriel Maria Avila Corvalan** , con Cédula de Identidad Nº 2.611.919, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 155, de fecha 29 de mayo de 2019, pasada ante la Esc. Analia Doldan de Mateu Registro Nº 602, inscripta en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato para la "**ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente es "**Adquisición de Equipos Biomédicos para Hospitales del Área Central"**, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos - del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, y que se adjuntan al presente Contrato.-

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato.
(b) El Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos, Adendas o Modificaciones.-
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP.-
(e) La oferta del Proveedor.-
(f) Resolución de Adjudicación Nº 067-003/2020 de fecha 21 de agosto de 2020 y su respectiva notificación.-
(g) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las especificaciones técnicas, programa de suministros.-
(h) Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá proporcionar todos los Bienes de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INFOTECSA

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37 inc. a) de la Ley Nº 2051].

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 3164 de fecha 08/09/20020, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 357.993.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37 inc. b) de la Ley Nº 2051].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional SBE Nº 12/19 Adquisición de Equipos Biomédicos para Hospitales de Área Central**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución Nº 007-014/19 de fecha 12 de febrero de 2019, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 067-003/20 de fecha 21 de Agosto de 2019, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051].

El Precio del Contrato es de **Gs. 3.399.999.965.- (Guaraníes tres mil trescientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y cinco), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

INFOTEC S.A.

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
83	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMETRICO	Unidad	UNIDAD	83	Sinohero	CHINA	40.963.855	3.399.999.965
								G.	3.399.999.965

Monto Total Adjudicado a la Firma INFOTEC S.A.: G. 3.399.999.965.- (Guaraníes tres mil trescientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y cinco), IVA Incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

7- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se extenderá hasta el Cumplimiento total de la Obligaciones.

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES [Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051].

Los bienes cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el CONTRATISTA en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la Sección III – Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

Además, el Departamento de Patrimonio emitirá Certificado de visualización y rotulación de los Activos Fijos (Bienes de Uso), si de acuerdo a la naturaleza del bien entregado correspondiera.

La empresa deberá entregar los bienes según los plazos estipulados en la planilla de Plazos de Traslado, Instalación y capacitaciones de los Equipos (Ver PUNTO 5 del PBC) contados a partir de la recepción de la Orden de Entrega, para su inspección y prueba en la Sección Administración de Equipos e Insumos o donde esta lo solicite por un periodo mínimo de quince (15) días a fin de verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

La contratante podrá requerir a la contratista que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar las características y funcionamiento de los bienes que cumplan con los requerimientos técnicos y normas establecidas en el contrato.

<u>Requerimientos para la entrega de los equipos adjudicados:</u>

Cada equipo entregado deberá estar acompañado de:

- Manual de usuario en idioma español o traducción en idioma español realizado por un traductor matriculado. Cantidad: 1 (uno) por cada equipo en formato impreso, más 1 (uno) adicional en formato impreso por ítem, y 1 (uno) en formato digital (CD) por ítem.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Ab. Rodney Alvarez Director Contratación Pública

Abg. Andrés Gubetich Mujoli Presidente INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INFOTEC S.A.

- Manual técnico en idioma español, portugués o inglés. Cantidad: 1 (uno) por ítem en formato impreso y 1 (uno) en formato digital (CD) por ítem.
- Incluir todos los cables, accesorios, insumos y materiales en general que no estén mencionados en las especificaciones técnicas, y que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento de los equipos.

El oferente deberá presentar Nota de Remisión por ítem, donde se especifiquen los equipos adjudicados con sus respectivos números de serie, todos los manuales y accesorios solicitados en las Especificaciones Técnicas, copia del contrato y copia del pliego con sus respectivas adendas. La nota de remisión será documento fehaciente para determinar fecha de entrega para computar plazo de entrega una vez entregada la cantidad de equipos del ítem solicitado. Todos los documentos solicitados deberán estar archivados en un bibliorato o archivador similar identificado con el nombre de la empresa y la licitación correspondiente.

Cuando se verifique que los bienes se ajustan a lo solicitado en cuanto a marca, modelo, cantidad y accesorios y se comprueben los puntos de las EETT que pueden ser verificados antes de ser instalados los equipos, se procederá a la elaboración de un Acta de Verificación por cantidad de ítem solicitado en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la recepción (fecha de nota de remisión), en caso de incumplimiento, falta o discrepancias se aplicara la cláusula CGC 28, el oferente deberá retirar los equipos hasta subsanar la falta.

La entrega de los equipos a las localidades debe efectuarse dentro del plazo especificado en la planilla de Plazos de Traslado, Instalación y Capacitaciones de los Equipos (Ver PUNTO 5 del PBC), contados a partir de la Nota de Distribución por parte del administrador del contrato luego de haberse conformado el Acta de Verificación.

Una vez entregados los equipos se deberá labrar un Acta de Conformidad de Funcionamiento, la misma deberá estar firmada por el Jefe de Servicio, Administrador o Director de la localidad donde fue entregado el equipo.

La contratante, a través del administrador de contrato podrá realizar la redistribución de los equipos adquiridos y modificación de los plazos de ser necesario, sin que esto implique un costo extra para la convocante, tanto para la entrega inicial o durante el tiempo que dure el contrato.

Requisitos para elaboración del Acta de Recepción Provisoria:

- Copia de Factura de cobro de anticipo si lo hubiere.
- Nota de remisión de entrega de equipos, manuales y accesorios.
- Acta de Verificación de equipos.
- Nota de Distribución (traslado e instalación).
- Acta de Conformidad de Funcionamiento.
- Acta de Capacitación de usuario de cuidados y utilización de los equipos designados por el responsable asignado.
- Acta de Capacitación Técnica de los funcionarios técnicos designados por la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud. Los equipos que necesitan capacitación técnica de usuarios se listan en la Planilla de Plazos de Traslado, Instalación y Capacitaciones de los Equipos (Ver PUNTO 5 del PBC).
- Nota de presupuesto de costo de insumos en caso de que los equipos requieran insumos para su funcionamiento.
- Protocolo de mantenimiento según fabricante y cronograma de mantenimiento preventivo.

Una vez se cumplan con los requisitos, la empresa deberá entregar los documentos solicitados en los requisitos de elaboración del Acta de Recepción Provisoria por nota a la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud con todos los documentos citados. El Departamento de Electromedicina, elaborará el Acta de Recepción Provisoria a partir de la entrega de los requisitos solicitados, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada y a partir de esa fecha se ejecutará la garantía del bien.

PLAZOS DE TRASLADO, INSTALACION Y CAPACITACIONES DE LOS EQUIPOS

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PLAZO PARA ENTREGA	PLAZO PARA TRASLADO, INSTALACION Y CAPACITACION	REQUIERE INSTALACION EDILICIA (SI/NO)	REQUIERE CAPACITACIONES (SI/NO)
83	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	13	60	10	NO	SI
			51				
			16				
			3				

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ab. Rodrigo Ortiz Díaz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INFOTECsa

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Para los equipos que requieren instalación: Una vez emitida la Nota de Distribución, es responsabilidad del oferente comprobar que las dimensiones de la sala son suficientes para la instalación y utilización de los equipos. Cualquier adecuación necesaria para la utilización de los equipos correrá por cuenta de la empresa adjudicada. Los equipos que necesitan instalación se citan en la planilla Plazos de Traslado, Instalación y capacitaciones de los Equipos (Ver PUNTO 5) del PBC.

El plazo para reparar: de 7 (siete) días hábiles, a partir de la notificación de la irregularidad.

El plazo para reemplazar los bienes será: de 30 (treinta) días hábiles, a partir de la notificación de la irregularidad.

9- CONDICIONES DE PAGO

El pago del Bien objeto de la presente **LPN SBE N° 12/19** se hará conforme a las Condiciones Especiales del Contrato CGC 14.1., 14.2 y 14.3.

El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

a) **EL NOVENTA Y CUATRO (94%) SERAN PAGADOS CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, POSTERIORMENTE DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTIA DE FABRICA HASTA EL SEGUNDO AÑO SERÁN COMPLETADOS EL RESTANTE 6 % A RAZÓN DE 3 % POR AÑO.**

El Acta de Recepción Definitiva será emitida al final del contrato de prestación de servicios que será contabilizado luego del periodo de garantía ya expresado más arriba.

En caso de que las entregas excedan los plazos fijados en el Plan de Entregas, para el Cómputo de las deducciones que correspondan en casos de atraso, se tomarán en cuenta las fechas límites de entrega en el mencionado Plan.

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al Anexo.
2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Acta de Recepción Provisoria de los Bienes debidamente firmada por el Administrador del contrato.
6. Nota de Remisión con la conformidad de la Sección Administración de Equipos e Insumos dependiente del Dpto. Electromedicina.
7. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

b) Durante el periodo de garantía para acceder al pago de la retención anual (3%) serán exigidos:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al Anexo III.
2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato.
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Copia Acta Provisoria.
6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.
7. Acta de Conformidad de Cumplimiento del Contrato debidamente firmada por el Administrador del contrato.

c) Al término del contrato y último año de garantía de los bienes serán exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al Anexo III.
2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato.
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Acta de Recepción Definitiva debidamente firmada por el Administrador del Contrato.
6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INFOTEC S.A.

- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.
- La Dirección de Tesorería corroborara si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.

Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.4% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 que modifica la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".

- El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.
- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es: Banco Itau N° 0000000000424172 .Tipo de Cuenta Bancaria Cta Cte .

10- GARANTÍA DE LOS BIENES.

La empresa adjudicada deberá proveer garantía del bien de 2 (dos) años desde la emisión del Acta de Recepción Provisoria, incluyendo la sustitución sin costo de partes con defectos de fábrica y productos de los desgastes propios del uso. Durante el periodo de garantía se deberá incluir soporte de mantenimiento preventivo y correctivo.

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes (para efectos de repuestos) es: al menos 5 (cinco) años.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá ser realizado en base a los protocolos de mantenimiento preventivo sugeridos por el fabricante del equipo.

Los protocolos deberán presentarse al momento de la entrega de los equipos. Así mismo será exigido a la hora de entrega de los equipos, un cronograma de trabajos a ser efectuado porel oferente para dar cumplimiento al protocolo de mantenimiento preventivo. La empresa adjudicada deberá cumplir con este protocolo durante el periodo de garantía. Estos protocolos generarán sendos informes que deberán ser presentados para el pago de las retenciones correspondientes.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo será realizado por el personal técnico de la empresa proveedora del servicio al llamado, ante cualquier problema surgido con los equipos. La empresa adjudicada deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes suministrados. Tipo de Servicio: Todos los días del año (incluyendo domingos y feriados), las 24 horas del día, con 4 (cuatro) horas de respuesta para equipos instalados en los Hospitales del Área Central del IPS.

Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo solo podrán ser realizados por personal capacitado en el equipo en cuestión.

El incumplimiento de los requisitos de mantenimiento serán considerados como incumplimiento al contrato, en caso que el contratista no diera respuesta a lo establecido conllevara a la ejecución de la póliza de fiel cumplimento requerida.

11- FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El **CONTRATISTA** deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VI de los Documentos de Licitación.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen dentro del citado plazo, en cuyo caso el plazo de entrega estará indicado en las CEC.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Roanel Alvarez Director Dirección Operativa de Contrataciones I.P.S.

Abg. Andrés Gubetich Morel Presidente INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INFOTECS

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley N° 2051/03.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud se podrá emitir una vez vencido el plazo de veinte y ocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El período de validez de la Garantía será de 33 (Treinta y tres) meses desde la suscripción del Contrato.-

12- MULTAS [Art. 37 inc. i) de la Ley N° 2051].

Si el Contratista no diere cumplimiento a la entrega del Bien y/o Servicio o al traslado, instalación y capacitación en los plazos estipulados en el Plan de Entregas y sus eventuales prórrogas salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, será pasible de una multa equivalente al Cero Coma Un por ciento (0,1%) del valor del Bien y/o Servicio en demora, por cada dia de atraso. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato, conforme a la cláusula 33.1 de las CGC. De no producirse la rescisión seguirá aplicándose la multa.

13- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES [Art. 37 inc. j) de la Ley N° 2051].

Los bienes a suministrar en virtud del presente Contrato son los que se describen en la Planilla de Precios y en las especificaciones técnicas de la oferta adjudicada, las cuales deben ajustarse sustancialmente a la planilla de precios y a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia.-

14- REAJUSTE DE PRECIOS.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del Tipo de cambio referencial del dólar (BCP) haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio adjudicado a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$P = (P° \times 0{,}8 \times (Coe / Cao)) + (P° \times 0{,}2 \times (Soe / Sao))$

Donde:

P: Precio Reajustado de la Oferta

P°: Precio original de la oferta, con deducción del anticipo (ojo, si tiene anticipo)

Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente a la de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva

Cao: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente a la de la fecha del día anterior al de la apertura de las ofertas.

Soe: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva Sao: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.

15- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA

El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es posterior a *60* días.

En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.3 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del **cero coma cero uno por ciento (0,01 %) del monto en mora** por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

16- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37 inc. k) de la Ley N° 2051].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).-

Abg. Andrés Gabetich Majoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

17- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud a través del Departamento de Electromedicina / Sección Administración de Equipos e Insumos del Instituto de Previsión Social.

18- CONVENIO MODIFICATORIO.

El Instituto de Previsión Social se reserva el derecho de acordar un incremento en la cantidad de los bienes contratados conforme a lo establecido en el art. 63 de la Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario, previo cumplimiento de lo establecido en los art. 14 y 15 de la mencionada Ley.-

19- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

20- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

21- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 22. del mes de Octubre del año 2020.

INFOTEC S.A

POR LA CONTRATISTA

Adm. Andrés Gubetich Maidi
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

www.infotec.com.py
+595 21 695 220
Fax: +595 21 695 221
informaciones@infotec.com.py
Cañada del Carmen 2565
Luque, Paraguay.

INFOTEC S.A.

Asunción, 13 de Octubre de 2020.-

Señora
ABOG. MARIA BELEN ALE,
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presente

Licitación Pública Nacional SBE Nº 12/2019 "ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL"

ID: 357.993

Por medio de la presente nos dirigimos a Ustedes, en el marco de la contratación de referencia, a fin de remitir las documentaciones necesarias para la firma del Contrato conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones, todos ellos ACTIVOS en la Constancia del SIPE que se adjunta a la presente Nota.

Sin otro particular, me despido, aprovechando la ocasión para saludarle.

Atentamente. -

INFOTEC S.A

Alberto Daniel Riquelme S., con C.I. 4.150.483,
Representante Legal
INFOTEC S.A.

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

65216f07377bc7c80c8343cba854d3ef

Sistema de Informacion de Proveedores del Estado

Constancia N° 1614451

Conste que el Proveedor INFOTEC SA, con RUC 80021897-3, ha incorporado al SIPE, en carácter de Declaración Jurada y bajo su entera responsabilidad la siguiente documentacion:

Tipo Documento	Fec. Emision	Fec. Venc.	Fec. Activacion	Estado
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE	14-01-2019	14-01-2029	29-05-2019	Activo
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET)	24-08-2020	24-08-2021	25-08-2020	Activo
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL	25-09-2009			Activo
005 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL	11-05-2020	30-04-2021	21-08-2020	Activo
012 - DD.JJ. ART. 40	21-05-2020	21-11-2020	22-05-2020	Activo
069 - DECLARACIÓN JURADA DE MENORES	21-05-2020	21-11-2020	22-05-2020	Activo
036 - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/CONTROVERSIA	07-10-2020	06-11-2020	08-10-2020	Activo
014 - CERTIFICADO REGISTRO GRAL. DE QUIEBRAS	05-10-2020	05-11-2020	08-10-2020	Activo
013 - CERTIFICADO DE NO HALLARSE EN INTERDICCION JUDICIAL	05-10-2020	05-11-2020	08-10-2020	Activo
015 - CERTIF. DE CUMP. CON EL SEGURO SOCIAL O CONST. DE NO ESTAR INSCRIPTO	05-10-2020	11-11-2020	07-10-2020	Activo
026 - CERTIFICADO LABORAL - M.T.E.S.S.	18-09-2020	18-12-2020	21-09-2020	Activo
007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	21-09-2020	21-10-2020	18-09-2020	Activo
019 - PATENTE MUNICIPAL - COMERCIAL	02-07-2020	31-01-2021	03-07-2020	Activo
100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA.	26-05-2020		27-05-2020	Activo
006 - PODER REPRESENTANTE	21-02-2020		06-03-2020	Activo
021 - CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA	29-01-2020	29-01-2021	06-02-2020	Activo
002 - REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (R.U.C.)	19-10-2000			Activo
010 - DD.JJ DE NO HABER INCURRIDO EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	30-04-2008			Activo

La/s documentación/es mencionada/s, podrá/n ser invocada/s toda vez que en la Constancia del SIPE figure en estado "Activo", sustituyendo la presentación física de la misma, por lo que el proveedor puede acreditar que los documentos se encuentran en el Sistema, para su uso en cualquier proceso administrativo o de Contratación regido por la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones.

Aquellas documentaciones que figuren en el SIPE en estado "Histórico", tendrán validez, conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Resolución DNCP N°1993/18.

Se encuentra además disponible la siguiente información, la cual es proporcionada por la institución pública competente y extraída de su base de datos:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL - IPS - ESTADO DE CUENTA DE PATRONAL(ES)			
Estado Inscripción IPS:	SI	Fecha Alta AOP:	08-11-2001
Cantidad de Empleados:	19	Situación:	Está al Día

La información ha sido extraída de la Base de Datos del Instituto de Previsión Social (IPS), sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza; por ello la DNCP no puede garantizar que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizada. En caso de duda cotejar la información con IPS.

INFOTECSA

Firma del Representante Legal

Constancia N° 1614451

La presente constancia podrá ser utilizada a los efectos previstos en el Art. 9 del Decreto N° 11407, así como de la Resolución DNCP N °1993/18. La documentación incluida en el SIPE es suministrada por el proveedor, por el cual la responsabilidad de la veracidad recae en el mismo. El funcionario que requiera el uso de los documentos mencionados en la presente constancia deberá realizar el cotejo de las mismas a través del SICP.

INFOTEC

Firma del Representante Legal

www.infotec.com.py
+595 21 695 220
Fax: +595 21 695 221
informaciones@infotec.com.py
Cañada del Carmen 2565
Luque, Paraguay.

INFOTEC S.A.

Asunción, 30 de Setiembre de 2020.-

Señora
ABOG. MARIA BELEN ALE,
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Presente

Licitación Pública Nacional SBE Nº 12/2019 "ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL"

ID: 357.993

Por medio de la presente nos dirigimos a Ustedes, en el marco de la contratación de referencia, a fin de remitir las documentaciones necesarias para la firma del Contrato conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones, todos ellos ACTIVOS en la Constancia del SIPE que se adjunta a la presente Nota.

Sin otro particular, me despido, aprovechando la ocasión para saludarle.

Atentamente. -

INFOTEC S.A

Alberto Daniel Riquelme S., con C.I. 4.150.483,
Representante Legal
INFOTEC S.A.

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

fa4403233f126049ac46d3487bff14e3

Sistema de Informacion de Proveedores del Estado

Constancia N° 1612590

Conste que el Proveedor INFOTEC SA, con RUC 80021897-3, ha incorporado al SIPE, en carácter de Declaración Jurada y bajo su entera responsabilidad la siguiente documentacion:

Tipo Documento	Fec. Emisión	Fec. Venc.	Fec. Activación	Estado
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE	14-01-2019	14-01-2029	29-05-2019	Activo
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET)	24-08-2020	24-08-2021	25-08-2020	Activo
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL	25-09-2009			Activo
005 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL	11-05-2020	30-04-2021	21-08-2020	Activo
012 - DD.JJ. ART. 40	21-05-2020	21-11-2020	22-05-2020	Activo
069 - DECLARACIÓN JURADA DE MENORES	21-05-2020	21-11-2020	22-05-2020	Activo
026 - CERTIFICADO LABORAL - M.T.E.S.S.	18-09-2020	18-12-2020	21-09-2020	Activo
007-IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	21-09-2020	21-10-2020	18-09-2020	Activo
036 - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/CONTROVERSIA	17-09-2020	17-10-2020	18-09-2020	Activo
015 - CERTIF. DE CUMP. CON EL SEGURO SOCIAL O CONST. DE NO ESTAR INSCRIPTO	04-09-2020	11-10-2020	10-09-2020	Activo
014 - CERTIFICADO REGISTRO GRAL. DE QUIEBRAS	08-09-2020	08-10-2020	10-09-2020	Activo
013 - CERTIFICADO DE NO HALLARSE EN INTERDICCION JUDICIAL	07-09-2020	07-10-2020	10-09-2020	Activo
019 - PATENTE MUNICIPAL - COMERCIAL	02-07-2020	31-01-2021	03-07-2020	Activo
100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA.	26-05-2020		27-05-2020	Activo
006 - PODER REPRESENTANTE	21-02-2020		06-03-2020	Activo
021 - CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA	29-01-2020	29-01-2021	06-02-2020	Activo
002 - REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (R.U.C.)	19-10-2000			Activo
010 - DD.JJ DE NO HABER INCURRIDO EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	30-04-2008			Activo

La/s documentación/es mencionada/s, podrá/n ser invocada/s toda vez que en la Constancia del SIPE figure en estado "Activo", sustituyendo la presentación física de la misma, por lo que el proveedor puede acreditar que los documentos se encuentran en el Sistema, para su uso en cualquier proceso administrativo o de Contratación regido por la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones.

Aquellas documentaciones que figuren en el SIPE en estado "Histórico", tendrán validez, conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Resolución DNCP N°1993/18.

Se encuentra además disponible la siguiente información, la cual es proporcionada por la institución pública competente y extraída de su base de datos:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - IPS - ESTADO DE CUENTA DE PATRONAL(ES)			
Estado Inscripción IPS:	SI	Fecha Alta AOP:	08-11-2001
Cantidad de Empleados:	18	Situación:	Está al Día

La información ha sido extraída de la Base de Datos del Instituto de Previsión Social (IPS), sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza; por ello la DNCP no puede garantizar que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizada. En caso de duda cotejar la información con IPS.

Firma del Representante Legal

fa4403233f126049ac46d3487bff14e3

Sistema de Informacion de Proveedores del Estado

Constancia N° 1612590

La presente constancia podrá ser utilizada a los efectos previstos en el Art. 9 del Decreto N° 11407, así como de la Resolución DNCP N °1993/18. La documentación incluida en el SIPE es suministrada por el proveedor, por el cual la responsabilidad de la veracidad recae en el mismo. El funcionario que requiera el uso de los documentos mencionados en la presente constancia deberá realizar el cotejo de las mismas a través del SICP.

Firma del Representante Legal

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 067/2020 de fecha 21 de agosto de 2020

RESOLUCIÓN C.A. N° 067-003/2020

POR LA QUE SE ADJUDICA PARCIALMENTE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 12/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1589/2020, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 11 de agosto de 2020, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 549/2020, de fecha 10 de agosto de 2020, de la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Final de Evaluación, presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 12/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL"; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando DEM/EM2/N° 44/18, fecha 20 de abril de 2018, identificado como Expediente MEM-0262-2018-000044, la Sección Administración de Equipos e Insumos, a través del Departamento de Electromedicina, solicitó el inicio de los trámites del llamado para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL", remitiendo la planilla y especificaciones técnicas conforme lo presentado por la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, recepcionado en la Dirección Operativa de Contrataciones, en fecha 30 de mayo de 2018;

Que, por Resolución C.A. N° 007-014/19, de fecha 12 de febrero de 2019, entre otras cosas, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 12/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL"; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones del llamado; se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21909/03 y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

Que, por Memorando CA/N° 5000003372/19, de fecha 21 de febrero de 2019, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta al Objeto de Gasto 535 "Equipos de Salud y de Laboratorio", de la Actividad 2 "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

N° 450/19, de fecha 21 de febrero de 2019. Cabe mencionar que el referido llamado es de carácter Plurianual, cuyos pagos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria correspondiente;

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. N° 223/19, de fecha 28 de febrero de 2019, se puso a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 12/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL";

Que, por Memorando DOP/DTC/N° 776/2019, de fecha 27 de mayo de 2019, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se procedió a la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2019, del llamado para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Subasta a la Baja Electrónica, con ID N° 357993;

Que, en fechas 08, 09 y 10 de marzo de 2019, el referido llamado fue publicado en medios de prensa escrita;

Que, según Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 357993, en la ciudad de Asunción, Capital de la República de Paraguay, siendo las 12:07 hs del día 11 de diciembre de 2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961, casi Tte. Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finalizó la Subasta a la Baja Electrónica, con ID N° 357993 - Licitación Pública Nacional - SBE N° 12/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL", arrojando el siguiente listado de Proveedores Participantes:

1. TECNOLAB S.A.;
2. DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.;
3. ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.;
4. CHACO INTERNACIONAL S.A.;
5. GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANÓNIMA;
6. GRUPO IBP SOCIEDAD ANÓNIMA;
7. CODEX S.R.L.;
8. INFOTEC S.A.;

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

9. FALCÓN COM. & IND. S.A.;
10. ALBATROS S.A.C.I.;
11. CASA BOLLER S.A.;
12. ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A.;
13. DYSA HEALTHCARE S.A.;
14. CHACO'I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.;
15. GT SCIENTIFIC S.A.;
16. EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.;
17. V & V S.A.;
18. ÉDISON S.R.L.;
19. ARGÓN S.R.L.;
20. BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.;
21. SOLUMEDIC S.A.;
22. CONSORCIO SUMI (SUMI S.A. – SUMI SCIENTIFIC);
23. IMESE S.A.;
24. BIOERIX S.A.;
25. LA CASA DEL MÉDICO S.A.;
26. DEZETA S.A.;
27. DENTAL GUARANÍ S.A.;

Que, según Acta N° 121/19, de fecha 13 de diciembre de 2019, se dio apertura a los Sobres - Oferta presentados, conforme al siguiente detalle:

1. TECNOLAB S.A. - RUC N°: 80096550-7: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 1.503.000.000.- (Guaraníes un mil quinientos tres millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 70.500.000.- (Guaraníes setenta millones quinientos mil). Empresa Aseguradora: CENTRAL S.A. DE SEGUROS, N° de Póliza: 1508001887;

2. DROGUERÍA ITALQUIMÍCA S.A. - RUC N°: 80017185-3: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 704.294.970.- (Guaraníes setecientos cuatro millones doscientos noventa y cuatro mil novecientos setenta), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 60.000.000.- (Guaraníes sesenta millones). Empresa Aseguradora: FÉNIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, N° de Póliza: 1508004552;

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Gerencia de Abastecimiento y Logística

3. ALTAS TECNOLOGÍAS S.A. - RUC N°: 80072821-1: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 1.339.800.000.- (Guaraníes un mil trescientos treinta y nueve millones ochocientos mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 68.400.000.- (Guaraníes sesenta y ocho millones cuatrocientos mil). Empresa Aseguradora: ROYAL SEGUROS S.A., N° de Póliza: 1508003196;

4. CHACO INTERNACIONAL S.A. - RUC N°: 80026564-5: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 191.728.000-.- (Guaraníes ciento noventa y un millones setecientos veinte y ocho mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 10.000.000.- (Guaraníes diez millones). Empresa Aseguradora: ASEGURADORA DEL ESTE, N° de Póliza: 1508010510;

5. GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANÓNIMA – RUC N°: 80088101-0: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 553.999.988.- (Guaraníes quinientos cincuenta y tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 23.250.000.- (Guaraníes veinte y tres millones doscientos cincuenta mil). Empresa Aseguradora: ROYAL SEGUROS S.A., N° de Póliza: 1508003200;
Observación: No se registra firma del Formulario de Oferta y Lista de Precios:

6. GRUPO IBP SOCIEDAD ANÓNIMA – RUC N°: 80091967-0: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 7.853.756.000.- (Guaraníes siete mil ochocientos cincuenta y tres millones setecientos cincuenta y seis mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 240.000.000-.- (Guaraníes doscientos cuarenta millones). Empresa Aseguradora: SEGUROS CHACO S.A., N° de Póliza: 1508015258-1508;

7. CODEX S.R.L. - RUC N°: 80000173-7: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 2.931.000.001.- (Guaraníes dos mil novecientos treinta y un millones uno), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 121.000.000.- (Guaraníes ciento veinte y un millones). Empresa Aseguradora: ASEGURADORA DEL ESTE S.A.,. N° de Póliza: 1508010512;

8. INFOTEC S.A. - RUC N°: 80021897-3: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 6.024.999.965.- (Guaraníes seis mil veinte y cuatro millones novecientos

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

noventa y nueve mil novecientos sesenta y cinco), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 345.000.000.- (Guaraníes trescientos cuarenta y cinco millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS, N° de Póliza: 1508047821 – END.:000;

9. FALCON COM. & IND. S.A. - RUC N°: 80010835-3: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 21.559.234.834.- (Guaraníes veinte y un mil quinientos cincuenta y nueve millones doscientos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.065.000.000.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones). Empresa Aseguradora: ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, N° de Póliza: 150800633-1508;

10. ALBATROS S.A.C.I. - RUC N°: 80002766-3: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 4.231.010.000.- (Guaraníes cuatro mil doscientos treinta y un millones diez mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 180.000.000.- (Guaraníes ciento ochenta millones). Empresa Aseguradora: ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., N° de Póliza: 1508016643;

11. CASA BOLLER S.A. RUC N°: 80001556-8: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 7.827.899.992.- (Guaraníes siete mil ochocientos veinte y siete millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y dos), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 314.000.000.- (Guaraníes trescientos catorce millones), Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS, N° de Póliza: 1508047825 – END.: 000;

12. ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A. - RUC N°: 80012224-0: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 2.520.000.000.- (Guaraníes dos mil quinientos veinte millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 81.000.000.- (Guaraníes ochenta y un millones). Empresa Aseguradora: LA PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS, N° de Póliza: 03.1508.03597/000;

13. DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC N°: 80013820-1: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 21.808.500.000.- (Guaraníes veinte y un mil ochocientos ocho millones quinientos mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.200.000.000.- (Guaraníes un mil doscientos millones). Empresa

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-08-31 14:37:54 370464-04

Aseguradora: EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., N° de Póliza: 1508005129;

14. CHACO' I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - RUC N°: 80011101-0: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 7.130.699.762.- (Guaraníes siete mil ciento treinta millones seiscientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y dos), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 525.000.000.- (Guaraníes quinientos veinte y cinco millones). Empresa Aseguradora: ROYAL SEGUROS S.A., N° de Póliza: 1508003191;

15. GT SCIENTIFIC S.A. - RUC N°: 80000084-6: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 8.855.938.941.- (Guaraníes ocho mil ochocientos cincuenta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y uno), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 750.000.000.- (Guaraníes setecientos cincuenta millones). Empresa Aseguradora: YACYRETA S.A., N° de Póliza: 28.1508004408.0000;

16. EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ SAC – RUC N°: 80002379-0: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 4.202.000.000.- (Guaraníes cuatro mil doscientos dos millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 147.000.000.- (Guaraníes ciento cuarenta y siete millones). Empresa Aseguradora: ASEPASA, N° de Póliza: 1508016647;

17. V&V S.A - RUC N°: 80038216-1: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 20.224.792.045.- (Guaraníes veinte mil doscientos veinte y cuatro millones setecientos noventa y dos mil cuarenta y cinco), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.335.000.000.- (Guaraníes un mil trescientos treinta y cinco millones). Empresa Aseguradora: EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., N° de Póliza: 1508005128;

18. ÉDISON S.R.L. - RUC N°: 80093090-8: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 2.054.000.000.- (Guaraníes dos mil cincuenta y cuatro millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 88.776.000.- (Guaraníes ochenta y ocho millones setecientos setenta y seis mil). Empresa Aseguradora: SEGESA S.A., N° de Póliza: 1508002578;

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

19. ARGÓN S.R.L. - RUC N°: 80004373-1: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 18.031.748.853.- (Guaraníes diez y ocho mil treinta y un millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y tres), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 750.000.000.- (Guaraníes setecientos cincuenta millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS, N° de Póliza: 1508047820 – END.: 000;

20. BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - RUC N°: 80008449-7: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 1.309.770.000.- (Guaraníes un mil trescientos nueve millones setecientos setenta mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 94.303.440.- (Guaraníes noventa y cuatro millones trescientos tres mil cuatrocientos cuarenta). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS, N° de Póliza: 1508047807 – END.: 000;

21. SOLUMEDIC S.A. - RUC N°: 80023913-0: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 21.213.851.066.- (Guaraníes veinte y un mil doscientos trece millones ochocientos cincuenta y un mil sesenta y seis), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 1.290.000.000.- (Guaraníes un mil doscientos noventa millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS, N° de Póliza: 1508047830 – END.: 000;

22. CONSORCIO SUMI (SUMI S.A. – SUMI SCIENTIFIC) - RUC N°: 80109965-0: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 2.898.700.000.- (Guaraníes dos mil ochocientos noventa y ocho millones setecientos mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 102.000.000.- (Guaraníes ciento dos millones). Empresa Aseguradora: LA RURAL S.A. DE SEGUROS, N° de Póliza: 002.1508005457;

23. IMESE S.A. - RUC: 80016426-1: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 12.991.000.000.- (Guaraníes doce mil novecientos noventa y un millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 460.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos sesenta millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS, N° de Póliza: 1508047828 – END,: 000;

24. BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 1.212.439.988.- (Guaraníes un mil doscientos doce millones cuatrocientos treinta y

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-08-31 14:37:56.470656-04

nueve mil novecientos ochenta y ocho), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 90.000.000.- (Guaraníes noventa millones). Empresa Aseguradora: YACYRETA S.A., N° de Póliza: 28.1508004411.0000;

25. LA CASA DEL MÉDICO S.A. - RUC N°: 80011068-4: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 20.007.034.844.- (Guaraníes veinte mil siete millones treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 810.000.000.- (Guaraníes ochocientos diez millones). Empresa Aseguradora: ASEPASA, N° de Póliza: 1508016646;

26. DEZETA S.A. - RUC N°: 80019208-7: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 2.745.900.000.- (Guaraníes dos mil setecientos cuarenta y cinco millones novecientos mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 120.000.000.- (Guaraníes ciento veinte millones). Empresa Aseguradora: EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., N° de Póliza: 1508005126;

27. DENTAL GUARANÍ S.A. - RUC N°: 80025640-9: Según planilla de precios cotizó por un Monto Total de G. 158.000.000.- (Guaraníes ciento cincuenta y ocho millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 16.000.000.- (Guaraníes diez y seis millones). Empresa Aseguradora: YACYRETA S.A., N° de Póliza: 28.1508004460.0000;

Que, por Memorando de fecha 07 de agosto de 2020, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones, y por su intermedio, al Consejo de Administración, su Informe de Evaluación Final de Ofertas, de fecha 07 de agosto de 2020, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 12/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL", verificadas las documentaciones y evaluadas las ofertas conforme al Art. 4° "Principios Generales" de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario; y los criterios de evaluación y calificación estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución vigente y se concluye que los precios se ajustan a lo solicitado, con las siguientes sugerencias:

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-8-31 14:37:54.479864-04

1. Descalificar a las firmas GRUPO INGENIO S.A., GRUPO IBP S.A., CHACO INTERNACIONAL S.A., CHACO'I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. y ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A., por no ajustarse sustancialmente a la documentación establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario, conforme a lo detallado en el Punto 5 - INFORME JURÍDICO;

2. Descalificar a las firmas TECNOLAB S.A., CONSORCIO SUMI y DENTAL GUARANÍ S.A., por no cumplir con la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario, conforme a lo detallado en el Punto 9 - ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS, Punto 8 - VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FORMAL, respectivamente;

3. Descalificar a las firmas V&V S.A., en los Ítems N° 13, N° 33, N° 68, N° 69, N° 75, N° 78, N° 88 y N° 108; SOLUMEDIC S.A., en el Ítem N° 39; CODEX S.R.L., en el Ítem N° 42; ALTAS TECNOLOGÍAS S.A., en el Ítem N° 44; ARGÓN S.R.L., en los Ítems N° 49, y N° 85; CONSORCIO SUMI, en el Ítem N° 50; GT SCIENTIFIC S.A., en el Ítem N° 57 y DYSA HEALTHCARE S.A., en el Ítem N° 75, por no cumplir con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a lo detallado en el Punto 12 - INFORME TÉCNICO;

4. Declarar Desiertos los Ítems N° 6, N° 23, N° 45, N° 53, N° 54, N° 55, N° 74, N° 76, N° 84, N° 89 y N° 99, conforme lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Art. 30° Inc. a) *"...que no se hubiera presentado oferta alguna..."*;

5. Declarar Desiertos los Ítems N° 1, N° 3, N° 9, N° 10, N° 12, N° 14, N° 16, N° 18, N° 21, N° 22, N° 32, N° 34, N° 43, N° 46, N° 56, N° 63, N° 64, N° 73, N° 77, N° 80, N° 90, N° 96, N° 98, N° 100, N° 102, N° 103, N° 109 y N° 113, conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Art. 30° Inc. b) *"...que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas..."*;

6. Declarar Desiertos los Ítems N° 2, N° 47, N° 58, N° 59, N° 60, N° 69, N° 94, N° 97 y N° 111, conforme lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Art. 30° Inc. c) *"...que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al Art. 15° de la presente ley..."*;

7. Adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE N° 12/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL", a las firmas ALBATROS S.A.C.I., los Ítems N° 62, N° 78, N° 79, N° 106 y N° 112; ARGÓN S.R.L., los Ítems N° 4, N° 5, N° 17, N° 30, N° 35, N° 37, N° 52, N° 57, N° 61, N° 65, N° 66, N° 67, N° 68, N° 72, N° 81, N° 86, N° 87, N° 92, N° 93, N° 101, N° 104 y N° 105; CODEX S.R.L., el Ítem N° 39; DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A., el Ítem N° 13; DYSA HEALTHCARE S.A., los Ítems N° 48, N° 49, N° 50, N° 51, N° 95, N° 108 y N° 110; ÉDISON S.R.L., el Ítem N° 71; IMESE S.A., el Ítem N° 40; INFOTEC S.A., el ítem N° 83; LA CASA DEL MÉDICO S.A., los Ítems N° 25, N° 26, N° 33 y N° 75; SOLUMEDIC S.A., los Ítems N° 38, N° 41, N° 42, N° 82 y N° 88; V&V S.A., los Ítems N° 7, N° 8, N° 11, N° 15, N° 19, N° 20, N° 24, N° 27, N° 28, N° 29, N° 31, N° 36, N° 44, N° 70, N° 85, N° 91 y N° 107; por cumplir con las condiciones técnicas y legales establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que, el Órgano Colegiado, en la presente Sesión, procedió al análisis de los antecedentes señalados precedentemente, y determinó expedirse en el presente acto administrativo en los siguientes términos:

1) 1.1 Adherirse parcialmente a la sugerencia elevada por el Comité Evaluador a través de su Informe Final en cuanto a descalificar a las firmas GRUPO INGENIO S.A., GRUPO IBP S.A., CHACO INTERNACIONAL S.A., CHACO'I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., por no ajustarse sustancialmente a la documentación establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario, conforme a lo detallado en el Punto 5 - INFORME JURÍDICO;

1.2 Apartarse de la sugerencia elevada por el Comité Evaluador a través de su Informe Final en cuanto a descalificar a la firma ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A., en atención a que verificado la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta, arrimada por la firma oferente ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A., obrante a fojas 000012 y sgtes., de su carpeta de oferta, se observa con claridad que la validez de la póliza abarca

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

desde el 04/12/2019 hasta el 01/07/2020, por el plazo de 210 días, siendo el monto asegurado la suma de G. 81.000.000.- (Guaraníes ochenta y un millones), que mediante endoso fuera ampliado en cuanto a su vigencia hasta el 29 de septiembre de 2020, cumpliendose de esa forma con lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones;

2) Adherirse a la sugerencia elevada por el Comité Evaluador a través de su Informe Final en cuanto a descalificar a las firmas TECNOLAB S.A., CONSORCIO SUMI y DENTAL GUARANÍ S.A., por no cumplir con la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario, conforme a lo detallado en el Punto 9 - ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS, Punto 8 - VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FORMAL, respectivamente;

3) Adherirse a la sugerencia elevada por el Comité Evaluador a través de su Informe Final en cuanto a Descalificar a las firmas V&V S.A., en los Ítems N° 13, N° 33, N° 68, N° 69, N° 75, N° 78, N° 88 y N° 108; SOLUMEDIC S.A., en el Ítem N° 39; CODEX S.R.L., en el Ítem N° 42; ALTAS TECNOLOGÍAS S.A., en el Ítem N° 44; ARGÓN S.R.L., en los Ítems N° 49, y N° 85; CONSORCIO SUMI, en el Ítem N° 50; GT SCIENTIFIC S.A., en el Ítem N° 57 y DYSA HEALTHCARE S.A., en el Ítem N° 75, por no cumplir con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a lo detallado en el Punto 12 - INFORME TÉCNICO;

4) Adherirse a la sugerencia elevada por el Comité Evaluador a través de su Informe Final en cuanto a declarar desiertos los Ítems N° 6, N° 23, N° 45, N° 53, N° 54, N° 55, N° 74, N° 76, N° 84, N° 89 y N° 99, conforme lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Art. 30° Inc. a) *"...que no se hubiera presentado oferta alguna..."*;

5) 5.1 Adherirse parcialmente a la sugerencia elevada por el Comité Evaluador a través de su Informe Final en cuanto a declarar desiertos los Ítems N° 1, N° 3, N° 9, N° 10, N° 12, N° 14, N° 16, N° 18, N° 21, N° 22, N° 32, N° 43, N° 46, N° 56, N° 63, N° 64, N° 73, N° 77, N° 80, N° 90, N° 96, N° 100, N° 102 y N° 109, conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Art. 30° Inc. b) *"...que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas..."*, no así respecto al Ítem N° 113, cuyo ítem, el Órgano Colegiado procederá a expedirse conforme a los términos contenidos en el Punto 7.3 del

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

presente acto administrativo; asimismo dispuso dejar pendiente de análisis la sugerencia con relación a los Ítems N° 34 y N° 98; y además determinó la cancelación del Ítem N° 103 "Termómetro Digital", en atención a que por Resolución C.A. N° 057-007/2020, de fecha 24 de julio de 2020, se autorizó la compra de 300 (trescientas) unidades del mencionado producto, a través de la Tienda Virtual habilitada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por lo que la circunstancia expuesta precedentemente se enmarca en lo dispuesto en el Art. 31° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", que reza: *"Las Convocantes podrán cancelar una licitación... cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la necesidad de adquirir o arrendar los bienes..."*;

6) Adherirse a la sugerencia elevada por el Comité Evaluador a través de su Informe Final en cuanto a declarar desiertos los Ítems N° 2, N° 58, N° 59, N° 60, N° 69, N° 94, N° 97 y N° 111, conforme lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Art. 30° Inc. c) *"...que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al Art. 15° de la presente ley..."*, disponiendo dejar pendiente para un análisis mas exhaustivo, el Ítem N° 47;

7) 7.1 Apartarse de la sugerencia elevada por la Comisión Evaluadora de Ofertas a través de su Informe Final en cuanto a adjudicar los Ítems N° 25, N° 26, N° 33 y N° 75 a la firma LA CASA DEL MÉDICO S.A., teniendo en cuenta que de acuerdo a los documentos arrimados por la citada empresa en su carpeta de oferta, se observa que en el Certificado de Registro y Habilitación (Folio N° 000250), y en el Certificado de Autorización de Renovación de Apertura (Folio N° 000251), expedidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, figura como REGENTE y DIRECTOR TÉCNICO, respectivamente, de la firma oferente LA CASA DEL MÉDICO S.A., el Ing. José María Giménez Samaniego, con C.I. N° 3.496.088, quien también es funcionario del Instituto de Previsión Social, desempeñándose actualmente como Coordinador de la Dirección de Recursos Tecnológicos y además, integró el Comité de Evaluación para realizar el análisis de las ofertas presentadas en el marco del presente proceso licitatorio. Al respecto, el Art. 40° inciso a) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", expresa lo siguiente: *"No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades: a) los funcionarios o empleados públicos que intervengan*

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista...", por cuanto y a merced de la prohibición legal establecida de manera expresa por la normativa transcripta precedentemente, corresponde desestimar la oferta presentada por la firma LA CASA DEL MÉDICO S.A. en todos los Ítems cotizados por esta en la presente licitación, por hallarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Art. 40° de la Ley de Fondo, siendo este requerimiento de carácter sustancial conforme a lo determinado por la legislación vigente y el Pliego de Bases y Condiciones, consiguientemente, no puede ser pasible de ser subsanado con posterioridad;

7.2 Adherirse parcialmente a la sugerencia elevada por la Comisión Evaluadora de Ofertas a través de su Informe Final en cuanto a adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE N° 12/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL", a las siguientes firmas: V&V S.A., los Ítems N° 19, N° 20 y N° 24; ALBATROS S.A.C.I., el Ítem N° 106; ARGÓN S.R.L., los Ítems N° 4, N° 5, N° 17, N° 52, N° 65, N° 66, N° 72, N° 81, N° 86 y N° 93; DYSA HEALTHCARE S.A., el Ítem N° 108 e INFOTEC S.A., en el Ítem N° 83, por cumplir con las condiciones técnicas y legales establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones; y dejar pendiente de análisis las sugerencias en cuanto a los Ítems N° 7, N° 8, N° 11, N° 13, N° 15, N° 27, N° 28, N° 29, N° 30, N° 31, N° 33, N° 34, N° 35, N° 36, N° 37, N° 38, N° 39, N° 40, N° 41, N° 42, N° 44, N° 47, N° 48, N° 49, N° 50, N° 51, N° 57, N° 61, N° 62, N° 67, N° 68, N° 70, N° 71, N° 75, N° 78, N° 79, N° 82, N° 85, N° 87, N° 88, N° 91, N° 92, N° 95, N° 98, N° 101, N° 104, N° 105, N° 107, N° 110 y N° 112, a fin de realizar un estudio exhaustivo y pormenorizado de los mismas;

7.3 Apartarse de la sugerencia elevada por la Comisión Evaluadora de Ofertas a través de su Informe Final en cuanto a declarar desierto el Ítem N° 113, realizado por el Comité de Evaluación, en atención a que verificado la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta arrimada por la firma oferente ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A., obrante a fojas 000012 y sgtes., de su carpeta de oferta, se observa con claridad que la validez de la póliza abarca desde el 04/12/2019 hasta el 01/07/2020, por el plazo de 210 días, siendo el monto asegurado la suma de G. 81.000.000.- (Guaraníes ochenta y un millones), que mediante endoso fuera ampliado en cuanto a su vigencia hasta el 29 de septiembre de 2020, cumpliendose de esa forma con lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones, por cuanto corresponde adjudicar

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-08-31 14:37:54.470054-0

el Ítem N° 113, a la firma ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A. Además, dispuso adjudicar el Ítem N° 25, a la firma SOLUMEDIC S.A., y el Ítem N° 26 a la firma V&V S.A., a razón de que ambas ofertas se encuentran posicionadas como la segunda mejor oferta en precios y por cumplir con los requerimientos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo que la primera mejor oferta correspondiente a la presentada por la CASA DEL MÉDICO S.A., fue descalificada por no cumplir con un requisito de carácter sustancial, según lo indicado en el punto 7.1 de la presente disposición resolutiva;

Que, cabe mencionar que quedan pendientes de análisis las sugerencias con relación a los Ítems N° 7, N° 8, N° 11, N° 13, N° 15, N° 27, N° 28, N° 29, N° 30, N° 31, N° 33, N° 34, N° 35, N° 36, N° 37, N° 38, N° 39, N° 40, N° 41, N° 42, N° 44, N° 47, N° 48, N° 49, N° 50, N° 51, N° 57, N° 61, N° 62, N° 67, N° 68, N° 70, N° 71, N° 75, N° 78, N° 79, N° 82, N° 85, N° 87, N° 88, N° 91, N° 92, N° 95, N° 98, N° 101, N° 104, N° 105, N° 107, N° 110 y N° 112, de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 12/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA OBRAS DEL ÁREA CENTRAL";

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar parcialmente la Licitación Pública Nacional - SBE N° 12/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL", por un monto total de G. 14.053.304.909.- (Guaraníes catorce mil cincuenta y tres millones trescientos cuatro mil novecientos nueve), IVA Incluido, previa actualización del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), y conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración, que consta de 03 (tres) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Declarar Desiertos los Ítems N° 1, N° 2, N° 3, N° 6, N° 9, N° 10, N° 12, N° 14, N° 16, N° 18, N° 21, N° 22, N° 23, N° 32, N° 43 N° 45, N° 46, N° 53, N° 54, N° 55, N° 56, N° 58, N° 59, N° 60, N° 63, N° 64, N° 69, N° 73, N° 74, N° 76, N° 77, N° 80, N° 84, N° 89, N° 90, N° 94, N° 96, N° 97, N° 99, N° 100, N° 102, N° 109 y N° 111, conforme a lo establecido en el

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Art. 30° "Declaración de Licitación Desierta", de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

3°) Cancelar el Ítem N° 103 "Termómetro Digital", en base a lo expuesto en el exordio de la presente Resolución, y a tenor de lo preceptuado en el Art. 31° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", que reza: *"Las Convocantes podrán cancelar una licitación... cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la necesidad de adquirir o arrendar los bienes...".*----------

4°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, a notificar la presente Resolución a las firmas adjudicadas y a las no adjudicadas, y a proceder a la elaboración de los Contratos correspondientes, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma de los mismos.----------

5°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de los Contratos resultantes, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

6°) Establecer que la Administración del Contrato, será conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

7°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, la realización de los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería, a efectuar los pagos correspondientes, conforme al marco legal vigente.----------

8°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

9°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

10°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/eb/jo/pb/jv.-

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2020-08-31 14:37:54.470634-04

SOLUMEDIC S.A.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
25	42191807-001	CAMA DE INTERNACION ELECTRICA	Unidad	UNIDAD	28	Linet	República Checa	23.214.285	649.999.980
								G.	649.999.980

Monto Total Adjudicado a la firma SOLUMEDIC S.A.: G. 649.999.980.- (Guaraníes seiscientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta), IVA Incluido.

V&V S.A.

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
19	49201503-001	BICICLETA ESTATICA HORIZONTAL	Unidad	UNIDAD	2	AEGEAN	CHINA	13.237.500	26.475.000
20	49201503-001	BICICLETA ESTATICA VERTICAL	Unidad	UNIDAD	1	AEGEAN	CHINA	9.785.000	9.785.000
24	42191807-002	CAMA DE INTERNACION ARTICULADA	Unidad	UNIDAD	52	XHYL	CHINA	9.192.307	477.999.964
26	42191807-001	CAMA ELECTRICA DE INTERNACION GERIATRICA	Unidad	UNIDAD	160	XHYL	CHINA	23.750.000	3.800.000.000
								G.	4.314.259.964

Monto Total Adjudicado a la firma V&V S.A.: G. 4.314.259.964.- (Guaraníes cuatro mil trescientos catorce millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro), IVA Incluido.

Gerencia de Prestaciones de Salud y Servicios
Copia de Resolución

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Secretaría del Consejo de Administración

ALBATROS S.A.C.I.

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
106	42294804-999	TORRE DE HISTEROSCOPIA	Unidad	UNIDAD	1	KARL STORZ	ALEMANIA	800.000.000	800.000.000
								G.	**800.000.000**

Monto Total Adjudicado a la firma ALBATROS S.A.C.I.: G. 800.000.000.- (Guaraníes ochocientos millones), IVA Incluido.

ARGÓN S.R.L.

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
4	42251605-001	ANDADOR ANTERIOR PEDIATRICO	Unidad	UNIDAD	2	CARCI	Brasil	1.450.000	2.900.000
5	42251605-002	ANDADOR DE APOYO DE 4 PUNTAS PEDIATRICO	Unidad	UNIDAD	2	CARCI	Brasil	1.500.000	3.000.000
17	42251705-9999	BARRAS PARALELAS PEDIATRICA	Unidad	UNIDAD	1	ESTRELLA	Paraguay	5.050.000	5.050.000
52	42251623-001	ULTRASONIDO TERAPEUTICO	Unidad	UNIDAD	5	MEDITEA	Argentina	16.800.000	84.000.000
65	42241701-001	JUEGO DE TOBILLERAS	Unidad	UNIDAD	2	CARCI	Brasil	1.080.000	2.160.000
66	42241701-001	JUEGO DE MANCUERNAS	Unidad	UNIDAD	1	CARCI	Brasil	1.080.000	1.080.000
72	42183023-005	LENSOMETRO	Unidad	UNIDAD	3	Apramed	Brasil	8.825.000	26.475.000
81	49171504-001	MINITRAMPOLIN	Unidad	UNIDAD	4	CARCI	Brasil	1.780.000	7.120.000
86	42182005-003	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	Unidad	UNIDAD	3	HEINE	Alemania	6.350.000	19.050.000
93	42183023-004	RETINOSCOPIO	Unidad	UNIDAD	3	HEINE	Alemania	6.070.000	18.210.000
								G.	**169.045.000**

Monto Total Adjudicado a la firma ARGÓN S.R.L.: G. 169.045.000.- (Guaraníes ciento sesenta y nueve millones cuarenta y cinco mil), IVA Incluido.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ARMANDO MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
108	42272207-001	VENTILADOR PULMONAR	Unidad	UNIDAD	20	CAREFUSION	USA	110.000.000	2.200.000.000
								G.	2.200.000.000

Monto Total Adjudicado a la firma DYSA HEALTHCARE S.A.: G. 2.200.000.000.- (Guaraníes dos mil doscientos millones), IVA Incluido.

ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A.

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
113	41115321-9999	VISUALIZADOR DE VENAS	Unidad	UNIDAD	21	VeinViewer	EEUU	120.000.000	2.520.000.000
								G.	2.520.000.000

Monto Total Adjudicado a la firma ASUNCIÓN COMUNICACIONES S.A.: G. 2.520.000.000.- (Guaraníes dos mil quinientos millones), IVA Incluido.

INFOTEC S.A.

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
83	42181904-002	MONITOR MULTIPARAMETRICO	Unidad	UNIDAD	83	Sinohero	CHINA	40.963.855	3.399.999.965
								G.	3.399.999.965

Monto Total Adjudicado a la firma INFOTEC S.A.: G. 3.399.999.965.- (Guaraníes tres mil trescientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y cinco), IVA Incluido.

Monto Parcial Adjudicado en la LPN - SBE N° 12/19: G. 14.053.304.909.- (Guaraníes catorce mil cincuenta y tres millones trescientos cuatro mil novecientos nueve), IVA Incluido.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINS
Secretario del Consejo de Administración

MINISTERIO DE HACIENDA
S S E A F
CRILIC04

Certificado de Disponibilidad Presupuestaría (CDP)
ANEXO B-02-04

Fecha: 08.09.2020
Hora: 10:31:00

Decreto Nro. 3264/2020

Nro. CDP 3164/20
Fecha de Emisión 08.09.2020
Descripción ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL.

AÑO 2020
Nro. P.A.C. 357993

Modalidad LPN 12/19
Entidad Instituto de Previsión Social

Tip	Pro	Sub	Pry	Obj	Fue	Fin	Dpt	UnR	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificación Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8 = 2 - (3 + 4 + 7) Saldo Plan Financiero
1	1	0	2	G358	30	1	99	1	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORA	290.169.518.431	290.169.518.431	98.422.167.035	0	42.499.788	330.438.661.449	330.481.161.237	140.691.310.053-
1	1	0	2	G535	30	1	99	1	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	290.169.518.431	290.169.518.431	98.422.167.035	0	1.957.500.212	330.438.661.449	332.396.161.661	140.691.310.053-
													Total PAC	**2.000.000.000**			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mariel Astrid Gonzalez
Encargada del Presupuesto
Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUIS RAMIREZ G.
Director
Firma del Responsable de la UAF

Itaú

Asunción, 29 de Enero de 2020

Señores
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Presente

De nuestra consideración:

A pedido de nuestro cliente **INFOTEC S.A.** con **RUC** Nro. **80021897-3**, nos es grato informarles que la misma opera con nuestro banco en el servicio de Cuenta Corriente Moneda Local Nro. 0000000000424172 desde 27/11/03 y en el servicio de Cuenta Corriente Moneda Extranjera Nro. 0000000050005660 desde 27/11/03 a nuestra entera satisfacción.

Expedimos la presente referencia en carácter informativo no asumiendo el banco responsabilidad alguna por el uso que se le asigne posteriormente.

Ma. Montserrat Gorostiaga de Elgue
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 35
Av. Aviadores del Chaco 2621
Telét.: (021) 660-500
Asunción - Paraguay

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL.
DOY FE. CONSTE.-

Atentamente,

DIEGO SOSA B.
Ref. 213-8

BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.

MATIAS CANO
Banco Itaú Paraguay S.A

Este es un documento para UOC

Fecha de subida: 05.03.2020 10:39:11