Contrato N°57/17

Entre la Gobernación del Segundo Departamento de San Pedro, domiciliada Gral. Díaz N° 847 entre Mcal Estigarribia y Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Vicente Rodriguez Arevalos, con Cédula de Identidad N° 1.287.501**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa **MANCUSO & CIA S.R.L, RUC 80028337-6**, domiciliada en Juan de Mena 620, ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Claudio Cabral Lovera, Cédula de Identidad N° 2.284.319 denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato Construcción de Aulas y Baños Fonacide N° 08/17.**Lote 4**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de Aulas y Baños Fonacide

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico **520-FF 10 1, 30-11,30-7, 30-6, 30-7, 30-3,** Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Tres mil ciento noventa y cinco millones cincuenta y cuatro mil cuatro de guaraníes (Gs. 3.195.054.004).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 336150.

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 08/2017, convocado por la Gobernación de San Pedro, según resolución N°5200/17. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 6123/17

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Lote 4 Construcción de Baños

Ítems 1 Escuela Básica N° 4962 San Pedro Poty.**1 Baño de 6 Casetas.**

N°	Codigo catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	[illegible]	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	790.000	790.000
2	[illegible]	REPLANTEO	M^2	27,06	6.000	162.360
3	[illegible]	EXC. Y CARGA CIMIENTO PBC	M3	2,20	780.000	1.716.000
4	[illegible]	ENCADENADO HºAº SUP. 11 X 27	M3	0,54	2.100.000	1.134.000
5	[illegible]	MURO NIVELACION 0.30-ARMADO 4 Ø 6	M^2	5,50	245.000	1.347.500
6	[illegible]	RELLENO Y COMPACTACION	M^3	1,50	84.000	126.000
7	[illegible]	AISLACION 0.15 HORIZONTAL	ML	8,23	54.000	444.420
8	[illegible]	MURO 0.15 PARA REVOCAR	M^2	20,50	100.750	2.065.375
9	[illegible]	MURO VISTO 1 CARA 0.15	M^2	35,60	95.000	3.382.000
10	72131601-007	TECHO TEJAS C/TEJUELONES 35%PEND.	M2	27,06	455.000	12.312.300
11	72131601-008	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	M2	75,00	55.000	4.125.000
12	72131601-009	CONTRAPISO Hº CASCOTES	M2	27,06	25.000	676.500
13	72131601-009	PISO BALDOSA	M^2	27,06	85.000	2.300.100
14	72131601-005	GUARDA OBRA ALISADA CEMENTO 0.50 ANCHO	ML	14,00	35.000	490.000
15	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.7X 2.10 TABLERO	UN	6,00	1.750.000	10.500.000
16	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.6 X 2.1	UN	6,00	725.000	4.350.000
17	72131601-010	BALANCIN 0.6 X 0.4	UN	6,00	345.000	2.070.000
18	72131601-008	MOCHETA DE REVOQUE EN ABERTURAS	ML	12,50	35.000	437.500
		PINTURAS				
19	72131601-012	a)paredes revocadas interior al agua	M2	40,00	45.000	1.800.000
20	72131601-012	b)de techo, maderámen y tejuelones al barniz	M2	27,06	44.000	1.190.640
21	72131601-012	C)aberturas madera c/barniz	M2	9,50	37.000	351.500
22	72131601-012	D)Silicona exterior al agua con color	M2	35,60	35.000	1.246.000
23	72131601-012	e)de balancines	UN	6,00	62.500	375.000
		REVESTIMIENTOS				
24	72131601-009	Azulejo blanco h=1.50	M2	30,00	95.000	2.850.000
25	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UN	1,00	7.710.000	7.710.000

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

26	72131601-011	INSTALACION SANITARIA	UN	1,00	14.300.000	14.300.000
27	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	M2	20,00	45.500	910.000
		Sub Total				**79.162.195**

Ítems 2. Colegio Nacional Sargento Montania - Distrito de Lima **-1 Baño de 6 Casetas.**

Nº	Codigo decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
28	82101502-007	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	790.000	790.000
29	72131601-002	REPLANTEO	M^2	27,06	6.000	162.360
30	72131601-003	EXC. Y CARGA CIMIENTO PBC	M3	2,20	780.000	1.716.000
31	72131601-004	ENCADENADO HºAº SUP. 11 X 27	M3	0,54	2.100.000	1.134.000
32	72131601-005	MURO NIVELACION 0.30-ARMADO 4 Ø 6	M^2	5,50	245.000	1.347.500
33	72131601-009	RELLENO Y COMPACTACION	M^3	1,50	84.000	126.000
34	72131601-005	AISLACION 0.15 HORIZONTAL	ML	8,23	54.000	444.420
35	72131601-009	MURO 0.15 PARA REVOCAR	M^2	20,50	100.750	2.065.375
36	72131601-005	MURO VISTO 1 CARA 0.15	M^2	35,60	95.000	3.382.000
37	72131601-007	TECHO TEJAS C/TEJUELONES 35%PEND.	M2	27,06	455.000	12.312.300
38	72131601-008	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	M2	75,00	55.000	4.125.000
39	72131601-009	CONTRAPISO Hº CASCOTES	M2	27,06	25.000	676.500
40	72131601-009	PISO BALDOSA	M^2	27,06	85.000	2.300.100
41	72131601-005	GUARDA OBRA ALISADA CEMENTO 0.50 ANCHO	ML	14,00	35.000	490.000
42	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.7X 2.10 TABLERO	UN	6,00	1.750.000	10.500.000
43	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.6 X 2.1	UN	6,00	725.000	4.350.000
44	72131601-010	BALANCIN 0.6 X 0.4	UN	6,00	345.000	2.070.000
45	72131601-008	MOCHETA DE REVOQUE EN ABERTURAS	ML	12,50	35.000	437.500
		PINTURAS				
46	72131601-012	a)paredes revocadas interior al agua	M2	40,00	45.000	1.800.000
47	72131601-012	b)de techo, maderámen y tejuelones al barniz	M2	27,06	44.000	1.190.640
48	72131601-012	C)aberturas madera c/barniz	M2	9,50	37.000	351.500
49	72131601-012	D)Silicona exterior al agua con color	M2	35,60	35.000	1.246.000
50	72131601-012	e)de balancines	UN	6,00	62.500	375.000
		REVESTIMIENTOS				
51	72131601-009	Azulejo blanco h=1.50	M2	30,00	95.000	2.850.000
52	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UN	1,00	7.710.000	7.710.000
53	72131601-011	INSTALACION SANITARIA	UN	1,00	14.300.000	14.300.000
54	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	M2	20,00	45.500	910.000
		Sub Total				**79.162.195**

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Ítems 3 ESC. BAS. Nº 6662 SAN ANTONIO- YBAPOBO- Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu. **1 Baño de 4 Casetas**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
55	82101502-007	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	380.000	380.000
56	72131601-002	REPLANTEO	M^2	10,20	62.500	637.500
57	72131601-003	EXC. Y CARGA CIMIENTO PBC	M3	2,20	635.000	1.397.000
58	72131601-004	ENCADENADO HºAº SUP. 11 X 27	M3	0,54	1.420.000	766.800
59	72131601-005	MURO NIVELACION 0.30-ARMADO 4 Ø 6	M^2	5,50	130.000	715.000
60	72131601-009	RELLENO Y COMPACTACION	M^3	1,50	67.500	101.250
61	72131601-005	AISLACION 0.15 HORIZONTAL	ML	8,23	55.000	452.650
62	72131601-009	MURO 0.15 PARA REVOCAR	M^2	20,50	150.000	3.075.000
63	72131601-005	MURO VISTO 1 CARA 0.15	M^2	35,60	100.000	3.560.000
64	72131601-007	TECHO TEJAS C/TEJUELONES 35%PEND.	M2	10,20	345.000	3.519.000
65	72131601-008	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	M2	75,00	65.000	4.875.000
66	72131601-009	CONTRAPISO Hº CASCOTES	M2	10,20	37.500	382.500
67	72131601-009	PISO BALDOSA	M^2	10,20	92.500	943.500
68	72131601-005	GUARDA OBRA ALISADA CEMENTO 0.50 ANCHO	ML	14,00	45.000	630.000
69	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.7X 2.10 TABLERO	UN	2,00	1.325.000	2.650.000
70	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.6 X 2.1	UN	3,00	450.000	1.350.000
71	72131601-010	BALANCIN 0.6 X 0.4	UN	2,00	245.000	490.000
72	72131601-008	MOCHETA DE REVOQUE EN ABERTURAS	ML	12,50	290.000	3.625.000
		PINTURAS				
73	72131601-012	a)paredes revocadas interior al agua	M2	40,00	35.000	1.400.000
74	72131601-012	b)de techo, maderámen y tejuelones al barniz	M2	17,00	45.000	765.000
75	72131601-012	C)aberturas madera c/barniz	M2	8,50	35.000	297.500
76	72131601-012	D)Silicona exterior al agua con color	M2	35,60	35.000	1.246.000
77	72131601-012	e)de balancines	UN	2,00	65.000	130.000
		REVESTIMIENTOS				
78	[illegible]	Azulejo blanco h=1.50	M2	30,00	190.000	5.700.000
79	[illegible]	INSTALACION ELECTRICA	UN	1,00	4.398.405	4.398.405
80	[illegible]	INSTALACION SANITARIA	UN	1,00	6.500.000	6.500.000
81	[illegible]	LIMPIEZA FINAL	M2	10,20	30.000	306.000
		Sub Total				**50.293.105**

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Ítems 4-Escuela Básica Nº 7808 Yby Poty Ybapobo- Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu. **1 Baño de 4 Casetas**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
82	82101502-007	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	380.000	380.000
83	72131601-002	REPLANTEO	M^2	10,20	62.500	637.500
84	72131601-003	EXC. Y CARGA CIMIENTO PBC	M3	2,20	635.000	1.397.000
85	72131601-004	ENCADENADO HºAº SUP. 11 X 27	M3	0,54	1.420.000	766.800
86	72131601-005	MURO NIVELACION 0.30-ARMADO 4 Ø 6	M^2	5,50	130.000	715.000
87	72131601-009	RELLENO Y COMPACTACION	M^3	1,50	67.500	101.250
88	72131601-005	AISLACION 0.15 HORIZONTAL	ML	8,23	55.000	452.650
89	72131601-009	MURO 0.15 PARA REVOCAR	M^2	20,50	150.000	3.075.000
90	72131601-005	MURO VISTO 1 CARA 0.15	M^2	35,60	100.000	3.560.000
91	72131601-007	TECHO TEJAS C/TEJUELONES 35%PEND.	M2	10,20	345.000	3.519.000
92	72131601-008	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	M2	75,00	65.000	4.875.000
93	72131601-009	CONTRAPISO Hº CASCOTES	M2	10,20	37.500	382.500
94	72131601-009	PISO BALDOSA	M^2	10,20	92.500	943.500
95	72131601-005	GUARDA OBRA ALISADA CEMENTO 0.50 ANCHO	ML	14,00	45.000	630.000
96	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.7X 2.10 TABLERO	UN	2,00	1.325.000	2.650.000
97	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.6 X 2.1	UN	3,00	450.000	1.350.000
98	72131601-010	BALANCIN 0.6 X 0.4	UN	2,00	245.000	490.000
99	72131601-008	MOCHETA DE REVOQUE EN ABERTURAS	ML	12,50	290.000	3.625.000
		PINTURAS				
100	72131601-012	a)paredes revocadas interior al agua	M2	40,00	35.000	1.400.000
101	72131601-012	b)de techo, maderámen y tejuelones al barniz	M2	17,00	45.000	765.000
102	72131601-012	C)aberturas madera c/barniz	M2	8,50	35.000	297.500
103	72131601-012	D)Silicona exterior al agua con color	M2	35,60	35.000	1.246.000
104	72131601-012	e)de balancines	UN	2,00	65.000	130.000
		REVESTIMIENTOS				
105	72131601-009	Azulejo blanco h=1.50	M2	30,00	190.000	5.700.000
106	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UN	1,00	4.398.404	4.398.404
107	72131601-011	INSTALACION SANITARIA	UN	1,00	6.500.000	6.500.000
108	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	M2	10,20	30.000	306.000
		Sub Total				**50.293.105**

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Ítems 5-Escuela Básica Nº 15196 Indígena Boquerón - Distrito de Villa del Rosario. **1 Baño de 4 Casetas**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
109	82101502-007	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	380.000	380.000
110	72131601-002	REPLANTEO	M^2	10,20	62.500	637.500
111	72131601-003	EXC. Y CARGA CIMIENTO PBC	M3	2,20	635.000	1.397.000
112	72131601-004	ENCADENADO HºAº SUP. 11 X 27	M3	0,54	1.420.000	766.800
113	72131601-005	MURO NIVELACION 0.30-ARMADO 4 Ø 6	M^2	5,50	130.000	715.000
114	72131601-009	RELLENO Y COMPACTACION	M^3	1,50	67.500	101.250
115	72131601-005	AISLACION 0.15 HORIZONTAL	ML	8,23	55.000	452.650
116	72131601-009	MURO 0.15 PARA REVOCAR	M^2	20,50	150.000	3.075.000
117	72131601-005	MURO VISTO 1 CARA 0.15	M^2	35,60	100.000	3.560.000
118	72131601-007	TECHO TEJAS C/TEJUELONES 35%PEND.	M2	10,20	345.000	3.519.000
119	72131601-008	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	M2	75,00	65.000	4.875.000
120	72131601-009	CONTRAPISO Hº CASCOTES	M2	10,20	37.500	382.500
121	72131601-009	PISO BALDOSA	M^2	10,20	92.500	943.500
122	72131601-005	GUARDA OBRA ALISADA CEMENTO 0.50 ANCHO	ML	14,00	45.000	630.000
123	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.7X 2.10 TABLERO	UN	2,00	1.325.000	2.650.000
124	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.6 X 2.1	UN	3,00	450.000	1.350.000
125	72131601-010	BALANCIN 0.6 X 0.4	UN	2,00	245.000	490.000
126	72131601-008	MOCHETA DE REVOQUE EN ABERTURAS	ML	12,50	290.000	3.625.000
		PINTURAS				
127	72131601-012	a)paredes revocadas interior al agua	M2	40,00	35.000	1.400.000
128	72131601-012	b)de techo, maderámen y tejuelones al barniz	M2	17,00	45.000	765.000
129	72131601-012	C)aberturas madera c/barniz	M2	8,50	35.000	297.500
130	72131601-012	D)Silicona exterior al agua con color	M2	35,60	35.000	1.246.000
131	72131601-012	e)de balancines	UN	2,00	65.000	130.000
		REVESTIMIENTOS				
132	72131601-009	Azulejo blanco h=1.50	M2	30,00	190.000	5.700.000
133	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UN	1,00	4.400.000	4.400.000
134	72131601-011	INSTALACION SANITARIA	UN	1,00	6.500.000	6.500.000
135	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	M2	10,20	30.000	306.000
		Sub Total				**50.294.700**

Ítems 6-Escuela Básica Nº 976 Braulio Machado – Vallemi - Distrito de Villa del Rosario. **1 Baño de 4 Casetas**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
136	82101502-007	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	380.000	380.000

Lic. Claudia Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

137	72131601-002	REPLANTEO	M^2	10,20	62.500	637.500
138	72131601-003	EXC. Y CARGA CIMIENTO PBC	M3	2,20	635.000	1.397.000
139	72131601-004	ENCADENADO HºAº SUP. 11 X 27	M3	0,54	1.420.000	766.800
140	72131601-005	MURO NIVELACION 0.30-ARMADO 4 Ø 6	M^2	5,50	130.000	715.000
141	72131601-009	RELLENO Y COMPACTACION	M^3	1,50	67.499	101.249
142	72131601-005	AISLACION 0.15 HORIZONTAL	ML	8,23	55.000	452.650
143	72131601-009	MURO 0.15 PARA REVOCAR	M^2	20,50	150.000	3.075.000
144	72131601-005	MURO VISTO 1 CARA 0.15	M^2	35,60	100.000	3.560.000
145	72131601-007	TECHO TEJAS C/TEJUELONES 35%PEND.	M2	10,20	345.000	3.519.000
146	72131601-008	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	M2	75,00	65.000	4.875.000
147	72131601-009	CONTRAPISO Hº CASCOTES	M2	10,20	37.500	382.500
148	72131601-009	PISO BALDOSA	M^2	10,20	92.500	943.500
149	72131601-005	GUARDA OBRA ALISADA CEMENTO 0.50 ANCHO	ML	14,00	45.000	630.000
150	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.7X 2.10 TABLERO	UN	2,00	1.325.000	2.650.000
151	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.6 X 2.1	UN	3,00	450.000	1.350.000
152	72131601-010	BALANCIN 0.6 X 0.4	UN	2,00	245.001	490.002
153	72131601-008	MOCHETA DE REVOQUE EN ABERTURAS	ML	12,50	290.000	3.625.000
		PINTURAS				
154	72131601-012	a)paredes revocadas interior al agua	M2	40,00	35.000	1.400.000
155	72131601-012	b)de techo, maderámen y tejuelones al barniz	M2	17,00	45.000	765.000
156	72131601-012	C)aberturas madera c/barniz	M2	8,50	35.000	297.500
157	72131601-012	D)Silicona exterior al agua con color	M2	35,60	35.000	1.246.000
158	72131601-012	e)de balancines	UN	2,00	65.000	130.000
		REVESTIMIENTOS				
159	72131601-009	Azulejo blanco h=1.50	M2	30,00	190.000	5.700.000
160	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UN	1,00	4.400.000	4.400.000
161	72131601-011	INSTALACION SANITARIA	UN	1,00	6.500.000	6.500.000
162	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	M2	10,20	30.000	306.000
		Sub Total				**50.294.701**
		Total Lote 4				**359.500.000**

Precio Total Lote 4 son Gs. 359.500.000.- (Guaranies. Trescientos cincuenta y nueve millones quinientos mil)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en los siguientes Distritos de: San Pedro de Ycuamandyyu, Lima y Villa del Rosario

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No Aplica

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El contratista deberá presentar dentro de los 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato una garantía de Fiel cumplimiento de contrato por el valor del 10 (diez) por ciento del monto total del contrato

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de Aulas y Baños Fonacide..

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre de 2017.

Claudio Cabral Lovera
Representante Legal.
Mancuso & CIA S.R.L

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Prof. Lic. Vicente Rodríguez Arevalos
Gobernador de San Pedro