CONTRATO ABIERTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Contrato Nº 10/2018

Entre la Honorable Cámara de Diputados domiciliada en Av. República y 15 de Agosto, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **Diputado Nacional Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EN OBRAS de Nelson Segovia**, domiciliada en Capitán Brizuela Nº 577 - Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Apoderada Legal, la **Sra. Silvia Rocío Sosa Sosa**, con C.I.Nº 1.403.512, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato abierto para " **MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Honorable Cámara de Diputados y el Contratista, con relación a la **MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 344.472.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2016 "Mantenimiento y/o Reparación Menor del Edificio de la Honorable Cámara de Diputados" ID 344.472, convocada por la *Honorable Cámara de Diputados*, por Resolución Administrativa Nº 299 de fecha 9 de abril de 2018. La adjudicación fue realizada por Resolución Administrativa N° 333 de fecha 3 de mayo de 2018.

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

PODER LEGISLATIVO PRESIDENCIA DEL PARAGUAY CÁMARA DE DIPUTADOS

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario
1	1	Limpieza del área de trabajo	M2	1	EVENTO	45.815
2	2	Desmontaje de mamparas existentes tipo durlock	M2	1	EVENTO	13.475
3	3	Desmontaje de mamparas existentes vidriadas	M2	1	EVENTO	13.475
4	4	Desmontaje de mamparas existentes de terciadas	M2	1	EVENTO	13.475
5	5	Desmontaje de mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	M2	1	EVENTO	13.475
6	6	Desmonte de Muebles fijos y Desmontables	ml	1	EVENTO	69.300
7	7	Desmonte de Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	ml	1	EVENTO	69.300
8	8	Desmonte de cristal templado Paños fijos de 10 mm	M2	1	EVENTO	46.200
9	9	Desmonte de cristal Puertas batientes de una hoja	M2	1	EVENTO	46.200
10	10	Desmonte de cristal Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	M2	1	EVENTO	46.200
11	11	Reparación de fisuras en muros con varillas de 10mm	ml	1	EVENTO	40.425
12	12	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	M2	1	EVENTO	59.290
13	13	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	M2	1	EVENTO	80.000
14	14	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15	M2	1	EVENTO	30.000
15	15	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	M2	1	EVENTO	80.000
16	16	Envarillado de 8 mm de Paredes	ml	1	EVENTO	30.615
17	17	Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	ml	1	EVENTO	26.681
18	18	Reparación Viga de fundación de H°A°	ml	1	EVENTO	169.785
19	19	Reparación Viga encadenada inferior H°A° 13x30	ml	1	EVENTO	175.445
20	20	Reparación Viga encadenada superior H°A° 13x30	ml	1	EVENTO	180.000
21	21	Desmonte manual de tierra, sin acarreo	M3	1	EVENTO	38.270
22	22	Acarreo de residuo y escombros.	M2	1	EVENTO	56.865
23	23	Retiro de en contenedor	UNI	1	EVENTO	350.350
24	24	Reparación de paredes 0,15	M2	1	EVENTO	56.595
25	25	Reparación de paredes 0,30	M2	1	EVENTO	88.935
26	26	Reparación de paredes 0,45	M2	1	EVENTO	132.055
27	27	Reparación de azulejo	ml	1	EVENTO	101.500
28	28	Reparación de revoque	M2	1	EVENTO	41.580
29	29	Aislación de losas con membranas sin aluminio de 4 mm.	M2	1	EVENTO	97.000
30	30	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	M2	1	EVENTO	36.950
31	31	Aislación de techo de tejas con membranas con aluminio de 4 mm	M2	1	EVENTO	60.000
32	32	Aislación en parapetos con Pintura Impermeable sobre Geotextil	M2	1	EVENTO	230.000
33	33	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones con recuperación de materiales	M2	1	EVENTO	27.500
34	34	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	M2	1	EVENTO	32.000
35	35	Provisión y Colocación de Tejas con tejuelitas	M2	1	EVENTO	145000
36	36	Provisión y Colocación de Tejas con tejuelones	M2	1	EVENTO	160.000
37	37	Provisión y colocación de tejas nuevas	M2	1	EVENTO	124.500
38	38	Provisión y colocación de aislación c/membrana doble de aluminio 10mm. Por debajo de chapa	M2	1	EVENTO	138.500
39	39	Provision y colocación de aislación térmica de techo de chapas metálicas	M2	1	EVENTO	170.000
40	40	Reparación de cielorraso de yeso	M2	1	EVENTO	78.500
41	41	Colocación de Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfileria de aluminio	M2	1	EVENTO	184.000
42	42	Colocación de Cielo Raso de placas yeso 60 X 60 junta tomada	M2	1	EVENTO	132500

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

PODER LEGISLATIVO PRESIDENCIA REPÚBLICA DEL PARAGUAY HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

43	43	Colocación de Junta separadora de placas yeso con perfileria de aluminio	M2	1	EVENTO	40.425
44	44	Colocación de Junta separadora de placas yeso 60 x 60	M2	1	EVENTO	35.035
45	45	Reparación de revoques deteriorados por humedad	M2	1	EVENTO	41.500
46	46	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	M2	1	EVENTO	36.500
47	47	Revoque Interior de muros a una capa PB y PA	M2	1	EVENTO	41.500
48	48	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	M2	1	EVENTO	46.000
49	49	Revoque de cielo raso 1:4:12	M2	1	EVENTO	55.000
50	50	Revoques de pilares/Mocheta de mampostería	M2	1	EVENTO	80850
51	51	Buñas de borde de losas en Voladizo	ml	1	EVENTO	56.595
52	52	Buñas en revoque	ml	1	EVENTO	37.730
53	53	Revoque de molduras	M2	1	EVENTO	70.000
54	54	Revoque de techo de bovedilla	M2	1	EVENTO	60.000
55	55	Colocación de Contrapiso de 10 cm - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	M2	1	EVENTO	32.000
56	56	Reparación de contrapiso	M2	1	EVENTO	25.000
57	57	Reparación de pisos en general	M2	1	EVENTO	115.500
58	58	Reparación carpeta de base de alfombra	M2	1	EVENTO	60.000
59	59	Retiro de alfombras dañadas	M2	1	EVENTO	16.170
60	60	Relleno y compactación	M3	1	EVENTO	51.205
61	61	Colocación de Piso de mosaicos calcáreos rojo 20x20	M2	1	EVENTO	90.000
62	62	Colocación de Piso Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm2, base gris - base roja	M2	1	EVENTO	175.000
63	63	Colocación de Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm2, base gris - base negra	M2	1	EVENTO	175000
64	64	Colocación de Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm2, base gris - base blanca	M2	1	EVENTO	175.000
65	65	Colocación de Piso Cerámicos de alto trafico	M2	1	EVENTO	150.000
66	66	Colocación de Piso Porcelanato Pulido 60x60	M2	1	EVENTO	215.000
67	67	Alisada de cemento de regularización	M2	1	EVENTO	41.500
68	68	Colocación de Alfombra tipo multipiso	M2	1	EVENTO	101.500
69	69	Provisión y colocación de umbrales y terminación en puertas	ml	1	EVENTO	51.205
70	70	Colocación de Alfombra tipo acanalada	M2	1	EVENTO	115.500
71	71	Colocación de alfombre Boucle de alto trafico	M2	1	EVENTO	150000
72	72	Colocación de Piso de Baldosones de Ho 40 x 40x3 cm	M2	1	EVENTO	100.000
73	73	Colocación de Piso Vereditas 15 x 15 cm	M2	1	EVENTO	90.000
74	74	Colocación de Piso de canto rodado 30x30	M2	1	EVENTO	100.000
75	75	Colocación de Piso vinílico alto transito	M2	1	EVENTO	165.000
76	76	Pulido de piso granito	M2	1	EVENTO	78.500
77	77	Colocación de Piso en Planchas de granito cargado	M2	1	EVENTO	325.000
78	78	Desmontaje de piso flotante y zócalo existente	M2	1	EVENTO	18.865
79	79	Provisión y colocación de piso flotante símil madera, color similar al existente	M2	1	EVENTO	150.000
80	80	Provisión y colocación de umbrales y terminación en puertas	ml	1	EVENTO	51.205
81	81	Provisión de piso flotante símil madera, para material de repuesto	M2	1	EVENTO	170000
82	82	Reparación de zócalos calcáreos	ml	1	EVENTO	13.475
83	83	Reparación de zócalos graníticos	ml	1	EVENTO	16.170
84	84	Reparación de zócalos cerámicos	ml	1	EVENTO	18.865
85	85	Colocación de Zócalo calcáreo	ml	1	EVENTO	13.475
86	86	Colocación de Zócalo granítico base gris - base roja	ml	1	EVENTO	21.560

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

PODER LEGISLATIVO PRESIDENCIA CÁMARA DE DIPUTADOS

87	87	Colocación de Zócalo granítico base gris - base negra	ml	1	EVENTO	21.560
88	88	Colocación de Zócalo granítico base gris - base blanca	ml	1	EVENTO	21.560
89	89	Colocación de Zócalo cerámico	ml	1	EVENTO	32.000
90	90	Colocación de Zócalo de porcelanato	ml	1	EVENTO	50.000
91	91	Colocación de Zócalo Vinílico	ml	1	EVENTO	14.000
92	92	Colocación de Zócalo de madera	ml	1	EVENTO	35.000
93	93	Colocación de Zócalo de alfombra	ml	1	EVENTO	30.000
94	94	Provisión y colocación de zócalo para piso flotante de 10 cms	ml	1	EVENTO	43.120
95	95	Provisión de zócalo para piso flotante de 10 cms para material de repuesto	ml	1	EVENTO	26.950
96	96	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	UNI	1	EVENTO	275.000
97	97	Cambio de cerraduras y ajustes de carpintería en puertas de madera	UNI	1	EVENTO	320.000
98	98	Provisión y colocación de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	UNI	1	EVENTO	835.500
99	99	Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	UNI	1	EVENTO	1.617.000
100	100	Colocación de Marco recto de madera de 2x 6para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10	ml	1	EVENTO	88.935
101	101	Colocación de Contramarco de madera	ml	1	EVENTO	21.560
102	102	Desmonte de puertas placas /tableros	ml	1	EVENTO	53.900
103	103	Recolocación de puertas tableros y placas	UNI	1	EVENTO	80.850
104	104	Desmonte y recolocación de marcos 0.70 , 0,80 ,0,90 x 2,10	UNI	1	EVENTO	323.400
105	105	Colocación de Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,80 x 2,10 mt	UNI	1	EVENTO	350350
106	106	Provision y colocación de rejilla de insuflamiento de aire acondicionado incluye puertas de madera	UNI	1	EVENTO	1.212.750
107	107	Desmonte y recolocación de paños de mamparas de eucatex con perfileria	M2	1	EVENTO	46.000
108	108	Desmonte paños fijos de mamparas de eucatex con perfilería	M2	1	EVENTO	46.000
109	109	Desmonte y recolocación de puertas de mamparas de eucatex con perfileria	UNI	1	EVENTO	230.000
110	110	Desmonte de puertas de mamparas de eucatex con perfileria	UNI	1	EVENTO	78.500
111	111	Desmonte y recolocación de puertas de mamparas de placa de yeso cartón	UNI	1	EVENTO	539.000
112	112	Provision y colocación mamparas de placa de yeso con lana de vidrio	UNI	1	EVENTO	254.000
113	113	Colocación de Paños ciegos de mamparas de eucatex con perfileria	M2	1	EVENTO	184.000
114	114	Colocación de Paños Vidriados	M2	1	EVENTO	270.000
115	115	Colocación de Puertas de mamparas de eucatex con perfileria	UNI	1	EVENTO	300.000
116	116	Cambio de cerraduras en puertas de mamparas de eucatex con perfilería	UNI	1	EVENTO	200.000
117	117	Pintura de paredes al látex	M2	1	EVENTO	32.000
118	118	Pintura de pilares al látex	ml	1	EVENTO	46.000
119	119	Pintura de cielo raso al látex	M2	1	EVENTO	36.950
120	120	Pintura de cielo raso de bovedilla al látex	M3	1	EVENTO	36950
121	121	Pintura de muros a la cal	M2	1	EVENTO	13.475
122	122	Pintura de cielo raso a la cal de bovedilla	M2	1	EVENTO	16.170
123	123	Pintura de pilares a la cal	ml	1	EVENTO	13475
124	124	Pintura de cielo raso a la cal	M2	1	EVENTO	13.475
125	125	Pintura de paredes interiores al látex con enduido	M2	1	EVENTO	41.550
126	126	Pintura de paredes exteriores al látex con enduido	M2	1	EVENTO	41.550

Representante Legal
EN OBRAS

127	127	Pintura de pilares al látex con enduido	M2	1	EVENTO	41.550
128	128	Pintura de cielo raso al látex con enduido	M2	1	EVENTO	41.550
129	129	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	M2	1	EVENTO	55.000
130	130	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	M2	1	EVENTO	55.000
131	131	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	1	EVENTO	36.500
132	132	Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático	M2	1	EVENTO	9.433
133	133	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	M2	1	EVENTO	21.560
134	134	Pintura de barandas metálicas con esmalte sintético	M2	1	EVENTO	46.000
135	135	Pintura de paredes al esmalte, altura 1.20 m	M2	1	EVENTO	83.000
136	136	Pintura acrílica térmica	M2	1	EVENTO	67.375
137	137	Pintura de paredes tipo texturado	M2	1	EVENTO	120.000
138	138	Pintura de pilares tipo texturado	ml	1	EVENTO	55.000
139	139	Pintura de placas de yeso al látex	M2	1	EVENTO	32.000
140	140	Pintura de muros exteriores al látex exterior con silleta	M2	1	EVENTO	105.000
141	141	Pintura de Zócalo de madera	ml	1	EVENTO	30.000
142	142	Pintura de ductos de aire acondicionado al sintético	M2	1	EVENTO	80.850
143	143	Revestido Con azulejos	M2	1	EVENTO	165.000
144	144	Revestido Con porcelanato	M2	1	EVENTO	205.000
145	145	Limpieza de registros	UNI	1	EVENTO	92.000
146	146	Provisión y colocación de Llave de paso de 3/4 con campana	UNI	1	EVENTO	150.000
147	147	Provisión y colocación de Llave de paso de 1/2, con campana	UNI	1	EVENTO	135.000
148	148	Provisión y colocación de Canilla de patio de 1/2	UNI	1	EVENTO	100.000
149	149	Provisión y colocación de Canilla de 1/2 para lavatorio	UNI	1	EVENTO	100.000
150	150	Provisión y colocación de válvulas de canillas en general	UNI	1	EVENTO	32.000
151	151	Provisión y colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa y de desengrasador	UNI	1	EVENTO	88.935
152	152	Provisión y colocación de Tapa para caja sifonada de 150x150 mm	UNI	1	EVENTO	18.865
153	153	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro	UNI	1	EVENTO	300.000
154	154	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	UNI	1	EVENTO	300.000
155	155	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 mingitotio	UNI	1	EVENTO	300.000
156	156	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 ducha	UNI	1	EVENTO	300.000
157	157	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro	UNI	1	EVENTO	300.000
158	158	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	UNI	1	EVENTO	250.000
159	159	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 mingitorio	UNI	1	EVENTO	250.000
160	160	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 ducha	UNI	1	EVENTO	250.000
161	161	Provisión y colocación de Caño PVC 1/2 Roscable	ml	1	EVENTO	17.000
162	162	Provisión y colocación de Caño PVC 3/4 roscable	ml	1	EVENTO	18.865
163	163	Provisión y colocación de Llave de paso de 1/2, sin campana	UNI	1	EVENTO	70.000
164	164	Provisión y colocación de Sopapa para pileta granítica	UNI	1	EVENTO	37.730
165	165	Provisión y colocación de Sopapa cromada para lavatorio	UNI	1	EVENTO	56.595
166	166	Enchufe para inodoro	UNI	1	EVENTO	18.865
167	167	Provisión y colocación de Canilla de Bronce de 1/2, para pileta	UNI	1	EVENTO	70.000
168	168	Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	UNI	1	EVENTO	150.000
169	169	Instalación de lavatorio grande, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	UNI	1	EVENTO	150.000
170	170	Desmontaje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin	UNI	1	EVENTO	37.730

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

PODER LEGISLATIVO PRESIDENCIA CÁMARA DE DIPUTADOS

		recuperación del material				
171	171	Provisión y colocación de Cisterna alta	UNI	1	EVENTO	113.190
172	172	Reparación y cambio de flotador, válvula y accesorios de cisterna Baja	UNI	1	EVENTO	75.460
173	173	Cambio de conexión flexible	UNI	1	EVENTO	37.730
174	174	Cambio de bajada para cisterna alta	UNI	1	EVENTO	75.460
175	175	Provision y colocación de inodoro con cisterna baja parecido al existente	UNI	1	EVENTO	619.850
176	176	Provision y colocación de cisterna baja parecido al existente	UNI	1	EVENTO	619.850
177	177	Provisión y Colocación de inodoro	UNI	1	EVENTO	245.245
178	178	Provisión y colocación de tapa de inodoro	UNI	1	EVENTO	56.595
179	179	Reposición de ducha eléctrica	UNI	1	EVENTO	103.758
180	180	Reposición de Mingitorio	UNI	1	EVENTO	245.245
181	181	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil economatix	UNI	1	EVENTO	2.250.000
182	182	Limpieza de tanque superior de hormigón armado	UNI	1	EVENTO	377.300
183	183	Provisión y colocación de Griferías para mingitorio economatix parecido al existente	UNI	1	EVENTO	458.150
184	184	Provisión y colocación de Griferías para lavatorio economatix parecido al existente	UNI	1	EVENTO	458150
185	185	Reposición de Vidrios de 4 mm	M2	1	EVENTO	226.000
186	186	Reposición de Vidrios de 6 mm en perfilaría de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	EVENTO	600.000
187	187	Reposición de Vidrios de 8 mm en perfilaría de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	EVENTO	924.000
188	188	Reposición de Vidrios de 10 mm en perfilaría de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	EVENTO	1.150.000
189	189	Polarizado de vidrios	M2	1	EVENTO	150.000
190	190	Polarizado de vidrios espejado	M2	1	EVENTO	150.000
191	191	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10	UNI	1	EVENTO	1.078.000
192	192	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90 x2,10	UNI	1	EVENTO	1.212.750
193	193	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00 x2,10	UNI	1	EVENTO	1.347.500
194	194	Provisión y coloc. de vidrios templados de 10 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	EVENTO	920.000
195	195	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 8 mm de coloro incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	EVENTO	875.000
196	196	Reposición de vidrios de 4mm de color incoloro y/o bronce y/o gris	M2	1	EVENTO	150.000
197	197	Provisión y colocación de mamparas de vidrio templados de 10 mm para boxes de oficinas	M2	1	EVENTO	1.385.000
198	198	Provisión y colocación de espejo	M2	1	EVENTO	270.000
199	199	Provisión y colocación de Vidrios multilaminados	M2	1	EVENTO	460.000
200	200	Provisión y colocación de vidrio tipo DVH	M2	1	EVENTO	785.000
201	201	Regulación de freno hidráulico	UNI	1	EVENTO	262.500
202	202	Desmonte y montaje de la puerta de vidrio templado	UNI	1	EVENTO	277.000
203	203	Ajustes de herrajes de puerta de vidrio templado	UNI	1	EVENTO	263.250
204	204	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura) por m2.	UNI	1	EVENTO	400.000
205	205	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Incoloro (para sustituciones en caso de rotura) – por m2.	UNI	1	EVENTO	645.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

PODER LEGISLATIVO PRESIDENCIA CAMARA DE DIPUTADOS

206	206	Cambio de Freno hidráulico – por unidad	UNI	1	EVENTO	1.385.000
207	207	Cambio de Zócalo superior – por unidad	UNI	1	EVENTO	277.000
208	208	Cambio de Zócalo inferior – por unidad	UNI	1	EVENTO	277.000
209	209	Cambio de Buje – por unidad	UNI	1	EVENTO	277.000
210	210	Cambio de Cerradura central – por unidad	UNI	1	EVENTO	269.500
211	211	Cambio de Pasador – por unidad	UNI	1	EVENTO	107.800
212	212	Cambio de Manijones – por unidad	UNI	1	EVENTO	269500
213	213	Provisión y colocación de contra cerraduras para blindex simple	UNI	1	EVENTO	107.800
214	214	Provisión y colocación de contra cerraduras para blindex de doble hoja.	UNI	1	EVENTO	188.650
215	215	Desmonte y montaje de ventanas de vidrios templados	UNI	1	EVENTO	242.550
216	216	Ajustes de rueditas de ventanas corredizas de vidrios templados	UNI	1	EVENTO	64.500
217	217	Ajustes de herrajes de ventanas corredizas de vidrios templados	UNI	1	EVENTO	64.500
218	218	Ajustes de perfiles de ventanas corredizas de vidrios templados	UNI	1	EVENTO	87.500
219	219	Pasadores – por unidad de ventanas corredizas de vidrios templados	UNI	1	EVENTO	67.375
220	220	Tiradores – por unidad de ventanas corredizas de vidrios templados	UNI	1	EVENTO	67.375
221	221	Perfiles de aluminio para ventanas corredizas de vidrios templados - Metro L	UNI	1	EVENTO	80850
222	222	Cambio de Bisagras para ventanas proyectantes de vidrios templados – por unidad	UNI	1	EVENTO	134.750
223	223	Cambio de Manijas para ventanas de vidrios templados – por unidad	UNI	1	EVENTO	134.750
224	224	Provision y colocación de Andamios	UNI	1	EVENTO	1.105.000
225	225	Provision y colocación de cortinas de tela incluyendo todos los accesorios	M2	1	EVENTO	550.000
226	226	Provision y colocación de cortinas verticales incluyendo todos los accesorios	M2	1	EVENTO	462.000
227	227	Limpieza diaria de obra	UNI	1	EVENTO	923.300

Monto mínimo	392.500.000.- Gs.
Monto máximo	785.000.000.- Gs.

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 392.500.000.-** (guaraníes trescientos noventa y dos millones quinientos mil) y hasta un monto máximo de **Gs. 785.000.000.-** (guaraníes setecientos ochenta y cinco millones).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia desde la fecha de la firma hasta el 31 de diciembre de 2018.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas (Servicios) del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Av. República y 15 de Agosto, Edificio del Congreso Nacional, Bloque Cámara de Diputados.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF).

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % (cinco por ciento) del monto total del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Silvia Rocío Sosa Sosa
EN OBRAS de Nelson Segovia

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez
Presidente
Honorable Cámara de Diputados