Petropar ñanemba'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO PR / PR N° 40 /22

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR),** con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **PEDRO ARIEL ROMAN RENNA**, con C.I. N° 1.499.767, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **JOSÉ EDUARDO CABRERA,** con **RUC N° 1.927.138 -7 ,** domiciliada en Callejon 100 c/ Ruta Transchaco Km. 19/5, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato se refiere al **"MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE",** que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **Garantía de fiel cumplimiento del contrato.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 416.625**

La validez de la contratación en cuanto a los compromisos del Ejercicio 2023 quedarán sujetos a la aprobación de la partida presupuestaria correspondientes a dichos Ejercicios. La no aprobación será causal de recisión del contrato no imputable a PETROPAR.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2022,** convocado por la **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR).** La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/PR N° 149/22 de fecha 22 de noviembre de 2022.

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Lote 1 monto **total mínimo** de ₲ 310.000.000 (guaraníes trescientos diez millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por un monto total máximo de ₲ 620.000.000 (guaraníes seiscientos veinte millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle de precios unitarios:

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	TIPO VENTANA DE 12.000 BTU/HR	Unidad	EVENTO	1	1.277.100	1.277.100
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	98.100	98.100
1.2	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	38.700	38.700
1.3	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.525	12.525
1.4	PROVISION DE GAS REFRIGERANTE	Unidad	EVENTO	1	98.100	98.100
1.5	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	26.625	26.625
1.6	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
1.7	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
1.8	PROVISION DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	260.250	260.250
1.9	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	63.600	63.600
1.10	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	98.100	98.100
1.11	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.825	30.825
1.12	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	38.700	38.700
1.13	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.575	13.575
1.14	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	63.600	63.600
1.15	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	19.725	19.725
1.16	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	66.300	66.300
1.17	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
1.18	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	63.600	63.600
1.19	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	19.725	19.725
1.20	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	24.900	24.900
1.21	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	7.650	7.650
1.22	PROVISION DE CAPACITOR ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	62.850	62.850
1.23	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000
1.24	PROVISION DE CAPACITOR DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
1.25	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
1.26	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
1.27	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
2	TIPO VENTANA DE 18.000 BTU/HR	Unidad	EVENTO	1	1.353.675	1.353.675
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	111.150	111.150
2.2	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	38.700	38.700
2.3	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.825	12.825
2.4	PROVISION DE GAS REFRIGERANTE	Unidad	EVENTO	1	100.800	100.800
2.5	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.075	30.075
2.6	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
2.7	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
2.8	PROVISION DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	304.350	304.350
2.9	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	76.650	76.650
2.10	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	122.250	122.250
2.11	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	36.750	36.750
2.12	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	40.200	40.200
2.13	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.575	13.575
2.14	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	66.300	66.300
2.15	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
2.16	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	71.250	71.250
2.17	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
2.18	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
2.19	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
2.20	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	25.350	25.350
2.21	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	7.650	7.650

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

2.22	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	63.600	63.600
2.23	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	18.000	18.000
2.24	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
2.25	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250
3	**TIPO VENTANA DE 24.000 BTU/HR**	Unidad	EVENTO	1	1.429.875	1.429.875
3.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	122.250	122.250
3.2	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	38.700	38.700
3.3	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.825	12.825
3.4	PROVISION DE GAS REFRIGERANTE	Unidad	EVENTO	1	111.900	111.900
3.5	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.825	30.825
3.6	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
3.7	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.850	11.850
3.8	PROVISION DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	343.050	343.050
3.9	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	83.550	83.550
3.10	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	132.600	132.600
3.11	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	36.000	36.000
3.12	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	39.450	39.450
3.13	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.075	12.075
3.14	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	66.300	66.300
3.15	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	19.725	19.725
3.16	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	71.250	71.250
3.17	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
3.18	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	63.600	63.600
3.19	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	19.725	19.725
3.20	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	24.900	24.900
3.21	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.100	8.100
3.22	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	63.600	63.600
3.23	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	19.500	19.500
3.24	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
3.25	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.550	11.550
4	**TIPO SPLIT DE 12.000 BTU/HR**	Unidad	EVENTO	1	2.273.450	2.273.450
4.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
4.2	INSTALACION DE UNA NUEVA UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	105.750	105.750
4.3	SOPORTE DE HIERRO PARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1	39.450	39.450
4.4	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
4.5	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
4.6	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.550	11.550
4.7	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
4.8	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.550	11.550
4.9	CARGA DE GAS REFRIGENRANTE	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
4.10	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
4.11	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	29.100	29.100
4.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.850	11.850
4.13	PROTECTOR TERMICO DEL COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
4.14	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.400	8.400
4.15	PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	236.100	236.100
4.16	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	71.250	71.250
4.17	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	101.550	101.550
4.18	DETECCION CON NITROGENO Y SOLUCION DE FUGA CON SOLDADURA	Unidad	EVENTO	1	30.825	30.825
4.19	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
4.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.790	8.790
4.21	PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION	Unidad	EVENTO	1	29.100	29.100
4.22	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.790	8.790
4.23	PROVISION DE CONTACTOR	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
4.24	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
4.25	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	63.600	63.600
4.26	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
4.27	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	66.300	66.300
4.28	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
4.29	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
4.30	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
4.31	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
4.32	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
4.33	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	26.400	26.400

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

4.34	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	9.150	9.150
4.35	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
4.36	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
4.37	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
4.38	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	9.150	9.150
4.39	CAMBIO DE AISLACIÓN TERMICA DE DUCTOS Y COMPLETAR EN CASO NECESARIO	Unidad	EVENTO	1	19.500	19.500
4.40	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	6.675	6.675
4.41	EXTENSION DE CA?ERIA DE COBRE CON AISLACION Y SOLDADURA POR METRO LINEAL	Unidad	EVENTO	1	57.450	57.450
4.42	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	19.500	19.500
4.43	DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADOR Y EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	63.600	63.600
4.44	PROVISION DE CONTROL UNIVERSAL	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550
4.45	PROVISION DE CABLEADO DE INTERCONEXION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
4.46	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	9.150	9.150
4.47	PROVISION DE PVC PARA DESAGUE	Unidad	EVENTO	1	9.150	9.150
4.48	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	2.670	2.670
4.49	PROVISION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1	19.500	19.500
4.50	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	6.675	6.675
4.51	PROVISION DE BOMBA DE DESAG?E	Unidad	EVENTO	1	225.750	225.750
4.52	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	67.050	67.050
5	**TIPO SPLIT DE 18.000 BTU/HR**	Unidad	EVENTO	1	2.525.750	2.525.750
5.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
5.2	INSTALACION DE UNA NUEVA UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	135.300	135.300
5.3	SOPORTE DE HIERRO PARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1	40.200	40.200
5.4	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
5.5	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
5.6	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.850	11.850
5.7	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
5.8	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
5.9	CARGA DE GAS REFRIGERANTE	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
5.10	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550
5.11	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
5.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.850	11.850
5.13	PROTECTOR TERMICO DEL COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	109.200	109.200
5.14	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.400	8.400
5.15	PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	305.100	305.100
5.16	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	84.300	84.300
5.17	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	126.450	126.450
5.18	DETECCION CON NITROGENO Y SOLUCION DE FUGA CON SOLDADURA	Unidad	EVENTO	1	30.075	30.075
5.19	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
5.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.790	8.790
5.21	PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
5.22	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.790	8.790
5.23	PROVISION DE CONTACTOR	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550
5.24	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
5.25	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	72.150	72.150
5.26	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
5.27	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	67.050	67.050
5.28	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
5.29	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
5.30	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
5.31	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550
5.32	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
5.33	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	26.400	26.400
5.34	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.400	8.400
5.35	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
5.36	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
5.37	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
5.38	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.100	8.100
5.39	CAMBIO DE AISLACI?N TERMICA DE DUCTOS Y COMPLETAR EN CASO NECESARIO	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750
5.40	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.925	5.925

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

AIRMEC

CONTRATO PR / PR Nº 40 /22

5.41	EXTENSION DE CA?ERIA DE COBRE CON AISLACION Y SOLDADURA POR METRO LINEAL	Unidad	EVENTO	1	66.300	66.300
5.42	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	26.400	26.400
5.43	DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADOR Y EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
5.44	PROVISION DE CONTROL UNIVERSAL	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
5.45	PROVISION DE CABLEADO DE INTERCONEXION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1	21.450	21.450
5.46	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.400	8.400
5.47	PROVISION DE PVC PARA DESAGUE	Unidad	EVENTO	1	7.650	7.650
5.48	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	2.670	2.670
5.49	PROVISION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750
5.50	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.925	5.925
5.51	PROVISION DE BOMBA DE DESAG?E	Unidad	EVENTO	1	225.750	225.750
5.52	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	67.050	67.050
6	**TIPO SPLIT DE 24.000 BTU/HR**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**2.645.025**	**2.645.025**
6.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
6.2	INSTALACION DE UNA NUEVA UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	146.400	146.400
6.3	SOPORTE DE HIERRO PARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1	46.350	46.350
6.4	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
6.5	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
6.6	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
6.7	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
6.8	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
6.9	CARGA DE GAS REFRIGENRANTE	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
6.10	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	39.450	39.450
6.11	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
6.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
6.13	PROTECTOR TERMICO DEL COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
6.14	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.400	8.400
6.15	PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	333.450	333.450
6.16	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	100.800	100.800
6.17	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	133.350	133.350
6.18	DETECCION CON NITROGENO Y SOLUCION DE FUGA CON SOLDADURA	Unidad	EVENTO	1	30.825	30.825
6.19	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
6.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.790	8.790
6.21	PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
6.22	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.790	8.790
6.23	PROVISION DE CONTACTOR	Unidad	EVENTO	1	54.000	54.000
6.24	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	17.025	17.025
6.25	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
6.26	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
6.27	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	66.300	66.300
6.28	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
6.29	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	67.050	67.050
6.30	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
6.31	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
6.32	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
6.33	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	26.400	26.400
6.34	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	9.150	9.150
6.35	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
6.36	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
6.37	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	29.100	29.100
6.38	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	9.150	9.150
6.39	CAMBIO DE AISLACI?N TERMICA DE DUCTOS Y COMPLETAR EN CASO NECESARIO	Unidad	EVENTO	1	19.500	19.500
6.40	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	6.675	6.675
6.41	EXTENSION DE CA?ERIA DE COBRE CON AISLACION Y SOLDADURA POR METRO LINEAL	Unidad	EVENTO	1	73.950	73.950
6.42	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	25.650	25.650
6.43	DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADOR Y EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
6.44	PROVISION DE CONTROL UNIVERSAL	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
6.45	PROVISION DE CABLEADO DE INTERCONEXION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
6.46	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.400	8.400

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

6.47	PROVISION DE PVC PARA DESAGUE	Unidad	EVENTO	1	8.400	8.400
6.48	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	2.670	2.670
6.49	PROVISION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750
6.50	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.925	5.925
6.51	PROVISION DE BOMBA DE DESAG?E	Unidad	EVENTO	1	225.750	225.750
6.52	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	67.050	67.050
7	TIPO SPLIT DE 36.000 BTU/HR	Unidad	EVENTO	1	3.406.950	3.406.950
7.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
7.2	INSTALACION DE UNA NUEVA UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	180.900	180.900
7.3	SOPORTE DE HIERRO PARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1	73.950	73.950
7.4	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
7.5	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
7.6	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
7.7	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	39.450	39.450
7.8	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
7.9	CARGA DE GAS REFRIGENRANTE	Unidad	EVENTO	1	145.050	145.050
7.10	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	39.450	39.450
7.11	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
7.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
7.13	PROTECTOR TERMICO DEL COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
7.14	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	7.650	7.650
7.15	PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	663.000	663.000
7.16	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	156.750	156.750
7.17	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	153.300	153.300
7.18	DETECCION CON NITROGENO Y SOLUCION DE FUGA CON SOLDADURA	Unidad	EVENTO	1	30.825	30.825
7.19	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
7.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.790	8.790
7.21	PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
7.22	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.790	8.790
7.23	PROVISION DE CONTACTOR	Unidad	EVENTO	1	59.100	59.100
7.24	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.275	16.275
7.25	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	84.300	84.300
7.26	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	26.400	26.400
7.27	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	88.500	88.500
7.28	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	25.650	25.650
7.29	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	76.050	76.050
7.30	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	21.450	21.450
7.31	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	39.450	39.450
7.32	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
7.33	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
7.34	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
7.35	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
7.36	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.475	20.475
7.37	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	29.100	29.100
7.38	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.400	8.400
7.39	CAMBIO DE AISLACI?N TERMICA DE DUCTOS Y COMPLETAR EN CASO NECESARIO	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750
7.40	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	5.925	5.925
7.41	EXTENSION DE CA?ERIA DE COBRE CON AISLACION Y SOLDADURA POR METRO LINEAL	Unidad	EVENTO	1	84.300	84.300
7.42	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	25.650	25.650
7.43	DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADOR Y EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	133.350	133.350
7.44	PROVISION DE CONTROL UNIVERSAL	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550
7.45	PROVISION DE CABLEADO DE INTERCONEXION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550
7.46	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.100	11.100
7.47	PROVISION DE PVC PARA DESAGUE	Unidad	EVENTO	1	7.650	7.650
7.48	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	2.670	2.670
7.49	PROVISION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750
7.50	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	6.675	6.675
7.51	PROVISION DE BOMBA DE DESAG?E	Unidad	EVENTO	1	307.800	307.800
7.52	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	92.925	92.925
8	TIPO SPLIT DE 60.000 BTU/HR	Unidad	EVENTO	1	5.131.195	5.131.195
8.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

AIRMECH
0761485 airmech@hotmail.es

CONTRATO PR / PR Nº 40 /22

8.2	INSTALACION DE UNA NUEVA UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	239.550	239.550
8.3	SOPORTE DE HIERRO PARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1	98.850	98.850
8.4	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
8.5	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
8.6	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
8.7	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	66.300	66.300
8.8	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
8.9	CARGA DE GAS REFRIGENRANTE	Unidad	EVENTO	1	191.250	191.250
8.10	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	57.450	57.450
8.11	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	43.650	43.650
8.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.575	13.575
8.13	PROTECTOR TERMICO DEL COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
8.14	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	9.150	9.150
8.15	PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	1.353.000	1.353.000
8.16	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	411.750	411.750
8.17	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	201.600	201.600
8.18	DETECCION CON NITROGENO Y SOLUCION DE FUGA CON SOLDADURA	Unidad	EVENTO	1	60.900	60.900
8.19	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	53.250	53.250
8.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	19.500	19.500
8.21	PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION	Unidad	EVENTO	1	53.250	53.250
8.22	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750
8.23	PROVISION DE CONTACTOR	Unidad	EVENTO	1	70.500	70.500
8.24	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
8.25	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	91.950	91.950
8.26	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	29.850	29.850
8.27	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	116.100	116.100
8.28	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	33.525	33.525
8.29	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	122.250	122.250
8.30	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	39.450	39.450
8.31	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
8.32	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
8.33	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	31.800	31.800
8.34	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.550	11.550
8.35	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	47.100	47.100
8.36	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.300	15.300
8.37	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	47.100	47.100
8.38	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	15.300	15.300
8.39	CAMBIO DE AISLACIÓN TERMICA DE DUCTOS Y COMPLETAR EN CASO NECESARIO	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750
8.40	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	6.675	6.675
8.41	EXTENSION DE CAÑERIA DE COBRE CON AISLACION Y SOLDADURA POR METRO LINEAL	Unidad	EVENTO	1	133.350	133.350
8.42	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	40.200	40.200
8.43	DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADOR Y EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	142.500	142.500
8.44	PROVISION DE CONTROL UNIVERSAL	Unidad	EVENTO	1	39.450	39.450
8.45	PROVISION DE CABLEADO DE INTERCONEXION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550
8.46	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
8.47	PROVISION DE PVC PARA DESAGUE	Unidad	EVENTO	1	9.150	9.150
8.48	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	2.670	2.670
8.49	PROVISION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1	19.500	19.500
8.50	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	6.675	6.675
8.51	PROVISION DE BOMBA DE DESAG?E	Unidad	EVENTO	1	307.800	307.800
8.52	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	92.925	92.925
9	**TIPO SPLIT DE 120.000 BTU/HR**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	**11.414.830**	**11.414.830**
9.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
9.2	INSTALACION DE UNA NUEVA UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	915.000	915.000
9.3	SOPORTE DE HIERRO PARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1	254.250	254.250
9.4	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	76.350	76.350
9.5	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	143.850	143.850
9.6	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	41.175	41.175
9.7	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	117.600	117.600
9.8	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	35.700	35.700
9.9	CARGA DE GAS REFRIGENRANTE	Unidad	EVENTO	1	387.000	387.000

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

AIRMECH
0761 456 airmech@hotmail.co

9.10	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500
9.11	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	76.500	76.500
9.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
9.13	PROTECTOR TERMICO DEL COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
9.14	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	31.200	31.200
9.15	PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	3.275.950	3.275.950
9.16	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	1.152.000	1.152.000
9.17	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	307.800	307.800
9.18	DETECCION CON NITROGENO Y SOLUCION DE FUGA CON SOLDADURA	Unidad	EVENTO	1	96.900	96.900
9.19	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	78.150	78.150
9.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	26.400	26.400
9.21	PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION	Unidad	EVENTO	1	101.100	101.100
9.22	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.300	30.300
9.23	PROVISION DE CONTACTOR	Unidad	EVENTO	1	135.750	135.750
9.24	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	37.950	37.950
9.25	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	158.250	158.250
9.26	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	47.100	47.100
9.27	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	148.650	148.650
9.28	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	46.350	46.350
9.29	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	1.029.000	1.029.000
9.30	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	228.000	228.000
9.31	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	112.650	112.650
9.32	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550
9.33	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	54.750	54.750
9.34	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	91.275	91.275
9.35	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	53.100	53.100
9.36	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
9.37	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	75.900	75.900
9.38	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	26.400	26.400
9.39	CAMBIO DE AISLACI?N TERMICA DE DUCTOS Y COMPLETAR EN CASO NECESARIO	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
9.40	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	9.150	9.150
9.41	EXTENSION DE CAÑERIA DE COBRE CON AISLACION Y SOLDADURA POR METRO LINEAL	Unidad	EVENTO	1	136.050	136.050
9.42	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	43.650	43.650
9.43	DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADOR Y EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	236.850	236.850
9.44	PROVISION DE CONTROL UNIVERSAL	Unidad	EVENTO	1	64.350	64.350
9.45	PROVISION DE CABLEADO DE INTERCONEXION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1	116.100	116.100
9.46	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250
9.47	PROVISION DE PVC PARA DESAGUE	Unidad	EVENTO	1	6.675	6.675
9.48	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	2.475	2.475
9.49	PROVISION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1	40.200	40.200
9.50	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.575	13.575
9.51	PROVISION DE DUCTOS FLEXIBLES	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
9.52	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
9.53	PROVISION DE REJILLAS PARA DUCTOS	Unidad	EVENTO	1	67.050	67.050
9.54	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	22.950	22.950
9.55	PROVISION DE SOPORTE PARA REJILLA DE DUCTOS	Unidad	EVENTO	1	111.900	111.900
9.56	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	32.550	32.550
9.57	PROVISION DE CORREAS	Unidad	EVENTO	1	79.950	79.950
9.58	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	32.700	32.700
9.59	PROVISION DE DISIPADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	57.450	57.450
9.60	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	19.500	19.500
9.61	PROVISION DE CABLE TIPO TALLER	Unidad	EVENTO	1	17.025	17.025
9.62	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	6.180	6.180
					MONTO TOTAL	31.457.850

Lote 2 por un monto **total mínimo** de ₲ 125.000.000 (guaraníes ciento veinticinco millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por un monto total máximo de ₲ 250.000.000 (guaraníes doscientos cincuenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle de precios unitarios

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

AIRMEC
0761485@airmec@hotmail.es

Petropar
ñanemba'e

PRESIDENCIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO PR / PR Nº 40 /22

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**TIPO VENTANA DE 12.000 BTU/HR**	Unidad	EVENTO	1	1.915.653	1.915.653
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	147.150	147.150
1.2	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	58.050	58.050
1.3	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	18.788	18.788
1.4	PROVISION DE GAS REFRIGERANTE	Unidad	EVENTO	1	147.150	147.150
1.5	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	39.938	39.938
1.6	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
1.7	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
1.8	PROVISION DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	390.375	390.375
1.9	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	95.400	95.400
1.10	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	147.150	147.150
1.11	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	46.238	46.238
1.12	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	58.050	58.050
1.13	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.363	20.363
1.14	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	95.400	95.400
1.15	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	29.588	29.588
1.16	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	99.450	99.450
1.17	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	34.425	34.425
1.18	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	95.400	95.400
1.19	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	29.588	29.588
1.20	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	37.350	37.350
1.21	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.475	11.475
1.22	PROVISION DE CAPACITOR ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	94.275	94.275
1.23	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000
1.24	PROVISION DE CAPACITOR DE VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
1.25	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
1.26	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
1.27	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
2	**TIPO VENTANA DE 18.000 BTU/HR**	Unidad	EVENTO	1	2.030.515	2.030.515
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	166.725	166.725
2.2	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	58.050	58.050
2.3	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	19.238	19.238
2.4	PROVISION DE GAS REFRIGERANTE	Unidad	EVENTO	1	151.200	151.200
2.5	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	45.113	45.113
2.6	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
2.7	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
2.8	PROVISION DE COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	456.525	456.525
2.9	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	114.975	114.975
2.10	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	183.375	183.375
2.11	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	55.125	55.125
2.12	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	60.300	60.300
2.13	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	20.363	20.363
2.14	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	99.450	99.450
2.15	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
2.16	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	106.875	106.875
2.17	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	34.425	34.425
2.18	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	96.525	96.525
2.19	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
2.20	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	38.025	38.025
2.21	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.475	11.475
2.22	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	95.400	95.400
2.23	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	27.000	27.000
2.24	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
2.25	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.875	16.875
3	**TIPO SPLIT DE 12.000 BTU/HR**	Unidad	EVENTO	1	3.177.228	3.177.228
3.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	143.775	143.775
3.2	INSTALACION DE UNA NUEVA UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	158.625	158.625
3.3	SOPORTE DE HIERRO PARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1	59.175	59.175
3.4	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900
3.5	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
3.6	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	17.325	17.325
3.7	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	42.525	42.525

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CONTRATO PR / PR Nº 40 /22

3.8	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	17.325	17.325
3.9	CARGA DE GAS REFRIGENRANTE	Unidad	EVENTO	1	148.275	148.275
3.10	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	42.525	42.525
3.11	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	43.650	43.650
3.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	17.775	17.775
3.13	PROTECTOR TERMICO DEL COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	34.425	34.425
3.14	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
3.15	PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	354.150	354.150
3.16	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	106.875	106.875
3.17	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	152.325	152.325
3.18	DETECCION CON NITROGENO Y SOLUCION DE FUGA CON SOLDADURA	Unidad	EVENTO	1	46.238	46.238
3.19	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	42.525	42.525
3.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.185	13.185
3.21	PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION	Unidad	EVENTO	1	43.650	43.650
3.22	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.185	13.185
3.23	PROVISION DE CONTACTOR	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
3.24	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
3.25	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	95.400	95.400
3.26	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
3.27	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	99.450	99.450
3.28	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
3.29	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	96.525	96.525
3.30	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	34.425	34.425
3.31	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
3.32	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900
3.33	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	39.600	39.600
3.34	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.725	13.725
3.35	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	96.525	96.525
3.36	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
3.37	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	44.775	44.775
3.38	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.725	13.725
3.39	CAMBIO DE AISLACI?N TERMICA DE DUCTOS Y COMPLETAR EN CASO NECESARIO	Unidad	EVENTO	1	29.250	29.250
3.40	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.013	10.013
3.41	EXTENSION DE CA?ERIA DE COBRE CON AISLACION Y SOLDADURA POR METRO LINEAL	Unidad	EVENTO	1	86.175	86.175
3.42	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	29.250	29.250
3.43	DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADOR Y EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	95.400	95.400
3.44	PROVISION DE CONTROL UNIVERSAL	Unidad	EVENTO	1	48.825	48.825
3.45	PROVISION DE CABLEADO DE INTERCONEXION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1	34.425	34.425
3.46	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.725	13.725
3.47	PROVISION DE PVC PARA DESAGUE	Unidad	EVENTO	1	13.725	13.725
3.48	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	4.005	4.005
3.49	PROVISION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1	29.250	29.250
3.50	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.013	10.013
3.51	PROVISION DE BOMBA DE DESAG?E	Unidad	EVENTO	1	338.625	338.625
3.52	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	100.575	100.575
4	TIPO SPLIT DE 18.000 BTU/HR	Unidad	EVENTO	1	3.609.678	3.609.678
4.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	178.200	178.200
4.2	INSTALACION DE UNA NUEVA UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	202.950	202.950
4.3	SOPORTE DE HIERRO PARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1	60.300	60.300
4.4	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900
4.5	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
4.6	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	17.775	17.775
4.7	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	44.775	44.775
4.8	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900
4.9	CARGA DE GAS REFRIGENRANTE	Unidad	EVENTO	1	167.850	167.850
4.10	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	48.825	48.825
4.11	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	44.775	44.775
4.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	17.775	17.775
4.13	PROTECTOR TERMICO DEL COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	163.800	163.800
4.14	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
4.15	PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	457.650	457.650

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

4.16	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	126.450	126.450
4.17	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	189.675	189.675
4.18	DETECCION CON NITROGENO Y SOLUCION DE FUGA CON SOLDADURA	Unidad	EVENTO	1	45.113	45.113
4.19	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	44.775	44.775
4.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.185	13.185
4.21	PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION	Unidad	EVENTO	1	44.775	44.775
4.22	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.185	13.185
4.23	PROVISION DE CONTACTOR	Unidad	EVENTO	1	48.825	48.825
4.24	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900
4.25	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	108.225	108.225
4.26	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
4.27	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	100.575	100.575
4.28	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
4.29	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	96.525	96.525
4.30	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	34.425	34.425
4.31	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	48.825	48.825
4.32	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	18.900	18.900
4.33	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	39.600	39.600
4.34	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
4.35	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	96.525	96.525
4.36	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
4.37	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	44.775	44.775
4.38	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.150	12.150
4.39	CAMBIO DE AISLACI?N TERMICA DE DUCTOS Y COMPLETAR EN CASO NECESARIO	Unidad	EVENTO	1	28.125	28.125
4.40	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.888	8.888
4.41	EXTENSION DE CA?ERIA DE COBRE CON AISLACION Y SOLDADURA POR METRO LINEAL	Unidad	EVENTO	1	99.450	99.450
4.42	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	39.600	39.600
4.43	DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADOR Y EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	96.525	96.525
4.44	PROVISION DE CONTROL UNIVERSAL	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
4.45	PROVISION DE CABLEADO DE INTERCONEXION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1	32.175	32.175
4.46	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
4.47	PROVISION DE PVC PARA DESAGUE	Unidad	EVENTO	1	11.475	11.475
4.48	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	4.005	4.005
4.49	PROVISION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1	28.125	28.125
4.50	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.888	8.888
4.51	PROVISION DE BOMBA DE DESAG?E	Unidad	EVENTO	1	338.625	338.625
4.52	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	100.575	100.575
5	TIPO SPLIT DE 24.000 BTU/HR	Unidad	EVENTO	1	3.684.041	3.684.041
5.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	201.825	201.825
5.2	INSTALACION DE UNA NUEVA UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	219.600	219.600
5.3	SOPORTE DE HIERRO PARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1	69.525	69.525
5.4	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
5.5	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
5.6	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
5.7	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
5.8	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
5.9	CARGA DE GAS REFRIGENRANTE	Unidad	EVENTO	1	189.675	189.675
5.10	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	59.175	59.175
5.11	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
5.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
5.13	PROTECTOR TERMICO DEL COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	34.425	34.425
5.14	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
5.15	PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	500.175	500.175
5.16	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	151.200	151.200
5.17	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	200.025	200.025
5.18	DETECCION CON NITROGENO Y SOLUCION DE FUGA CON SOLDADURA	Unidad	EVENTO	1	46.238	46.238
5.19	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	44.775	44.775
5.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.185	13.185
5.21	PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION	Unidad	EVENTO	1	44.775	44.775
5.22	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.185	13.185

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

AIRMEC

CONTRATO PR / PR Nº 40 /22

5.23	PROVISION DE CONTACTOR	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000
5.24	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	25.538	25.538
5.25	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	96.525	96.525
5.26	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
5.27	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	99.450	99.450
5.28	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
5.29	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	100.575	100.575
5.30	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	34.425	34.425
5.31	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
5.32	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
5.33	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	39.600	39.600
5.34	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.725	13.725
5.35	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	96.525	96.525
5.36	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
5.37	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	43.650	43.650
5.38	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.725	13.725
5.39	CAMBIO DE AISLACI?N TERMICA DE DUCTOS Y COMPLETAR EN CASO NECESARIO	Unidad	EVENTO	1	29.250	29.250
5.40	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.013	10.013
5.41	EXTENSION DE CA?ERIA DE COBRE CON AISLACION Y SOLDADURA POR METRO LINEAL	Unidad	EVENTO	1	110.925	110.925
5.42	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	38.475	38.475
5.43	DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADOR Y EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	96.525	96.525
5.44	PROVISION DE CONTROL UNIVERSAL	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
5.45	PROVISION DE CABLEADO DE INTERCONEXION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1	34.425	34.425
5.46	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
5.47	PROVISION DE PVC PARA DESAGUE	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
5.48	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	4.005	4.005
5.49	PROVISION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1	28.125	28.125
5.50	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.888	8.888
5.51	PROVISION DE BOMBA DE DESAG?E	Unidad	EVENTO	1	338.625	338.625
5.52	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	100.575	100.575
6	TIPO SPLIT DE 24.000 BTU/HR	Unidad	EVENTO	1	4.901.853	4.901.853
6.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	241.425	241.425
6.2	INSTALACION DE UNA NUEVA UNIDAD	Unidad	EVENTO	1	271.350	271.350
6.3	SOPORTE DE HIERRO PARA CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1	110.925	110.925
6.4	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	34.425	34.425
6.5	PROVISION DE FILTRO DE POLVO	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
6.6	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
6.7	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	59.175	59.175
6.8	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
6.9	CARGA DE GAS REFRIGENRANTE	Unidad	EVENTO	1	217.575	217.575
6.10	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	59.175	59.175
6.11	PROVISION DE RULEMANES	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
6.12	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
6.13	PROTECTOR TERMICO DEL COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	42.525	42.525
6.14	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	11.475	11.475
6.15	PROVISION DE MOTOR COMPRESOR	Unidad	EVENTO	1	994.500	994.500
6.16	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	235.125	235.125
6.17	REBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	229.950	229.950
6.18	DETECCION CON NITROGENO Y SOLUCION DE FUGA CON SOLDADURA	Unidad	EVENTO	1	46.238	46.238
6.19	PROVISION DE VALVULA INVERSORA	Unidad	EVENTO	1	42.525	42.525
6.20	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.185	13.185
6.21	PROVISION DE VALVULA DE EXPANSION	Unidad	EVENTO	1	42.525	42.525
6.22	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	13.185	13.185
6.23	PROVISION DE CONTACTOR	Unidad	EVENTO	1	88.650	88.650
6.24	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	24.413	24.413
6.25	PROVISION DE TURBINAS	Unidad	EVENTO	1	126.450	126.450
6.26	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	39.600	39.600
6.27	PROVISION DE ALETA DEL VENTILADOR	Unidad	EVENTO	1	132.750	132.750
6.28	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	38.475	38.475
6.29	PROVISION DE PLACA PRINCIPAL CON CONTROL REMOTO	Unidad	EVENTO	1	114.075	114.075

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

AIRMECH

CONTRATO PR / PR Nº 40 /22

6.30	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	32.175	32.175
6.31	PROVISION DE FILTRO DE GAS	Unidad	EVENTO	1	59.175	59.175
6.32	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
6.33	PROVISION DE LLAVE SELECTORA	Unidad	EVENTO	1	47.700	47.700
6.34	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
6.35	PROVISION DE CAPACITOR	Unidad	EVENTO	1	96.525	96.525
6.36	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	30.713	30.713
6.37	PROVISION DE TERMOSTATO	Unidad	EVENTO	1	43.650	43.650
6.38	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	12.600	12.600
6.39	CAMBIO DE AISLACI?N TERMICA DE DUCTOS Y COMPLETAR EN CASO NECESARIO	Unidad	EVENTO	1	28.125	28.125
6.40	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	8.888	8.888
6.41	EXTENSION DE CAÑERIA DE COBRE CON AISLACION Y SOLDADURA POR METRO LINEAL	Unidad	EVENTO	1	126.450	126.450
6.42	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	38.475	38.475
6.43	DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADOR Y EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1	200.025	200.025
6.44	PROVISION DE CONTROL UNIVERSAL	Unidad	EVENTO	1	48.825	48.825
6.45	PROVISION DE CABLEADO DE INTERCONEXION ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1	48.825	48.825
6.46	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	16.650	16.650
6.47	PROVISION DE PVC PARA DESAGUE	Unidad	EVENTO	1	11.475	11.475
6.48	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	4.005	4.005
6.49	PROVISION DE SENSORES	Unidad	EVENTO	1	28.125	28.125
6.50	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	10.013	10.013
6.51	PROVISION DE BOMBA DE DESAG?E	Unidad	EVENTO	1	461.700	461.700
6.52	MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	139.388	139.388
					MONTO TOTAL	19.318.968

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia:

Para el **lote 1** hasta el 31 de diciembre de 2023
Para el **lote 2** hasta el 31 de diciembre de 2022

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LOTE	Descripción del servicio	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega	Contados desde
1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA PLANTA DE VILLA ELISA Y OFICINA CENTRAL	Planta de Villa Elisa y Oficina Central según O.S.	4 días hábiles calendarios	Desde la recepción de la Orden de Suministro emitido por el Administrador de Contrato en el Sistema SAP
2	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE	PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	20 días calendarios	Desde la recepción de la Orden de Suministro emitido por el Administrador de Contrato en el Sistema SAP

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de:

Para el Lote 1 - la Direccion de Proyectos y Obras

Para el Lote 2 - la Gerencia de Mantenimiento de Planta Mauricio José Troche

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Base y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Pliego de Bases y Condiciones.

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 05 mes de diciembre del año 2022.

JOSÉ EDUARDO CABRERA
PROVEEDOR
AIRMECT

AIRMECT
(0)761455 airmect@hotmail.com

PEDRO ROMAN
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROPAR

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES