CONTRATO Nº 163/2019

LPN Nº 21/2019 CONTRATACION DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL-PLURIANUAL – ID N° 350.341.

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA ASEGURADORA YACYRETA S.A.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Rodrigo Marcial Sánchez Araujo**, con **Cédula de Identidad N° 1.589.364, Director Administrativo**, dependiente de la **Dirección General de Administración y Finanzas**, designado por **Resolución DG. RR.HH. N° 32**, de fecha 21 de Agosto de 2.018, facultado a suscribir el presente contrato por la Resolución D.G.A.F. N° 1.043 de fecha 5 de Agosto de 2019, denominado en adelante el **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **ASEGURADORA YACYRETA S.A. Ruc N° 80021999-6**, domiciliada en Aviadores del Chaco N° 1690, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Norman Harrison Paleari**, con Cédula de Identidad N° 1.045.199, según Poder Especial otorgado por la Escribana Cristina Valenzuela de Velázquez con Reg. N° 2 Esc. N° 5, denominado en adelante la **CONTRATISTA**, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la **LPN N° 21/2019 CONTRATACION DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL – ID N° 350.341,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.
CONTRATACION DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL – ID N° 350.341

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones a la Contratista (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) Los datos cargados en el SICP
(e) La oferta de la Contratista;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **350.341**
Dicho proceso cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1107 de fecha 07 de marzo 2.019.
El saldo queda sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación, del ejercicio fiscal 2020.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LPN N° 21/2019 CONTRATACION DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - PLURIANUAL – ID N° 350.341**, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada por Resolución D.G.A.F. N° 1.043 de fecha 5 de Agosto de 2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.
El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta presentada asciende a un Monto Total de Gs **1.903.008.000 (Guaraníes un mil novecientos tres millones ocho mil).**

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	AMBULANCIA	FORD	RANGER	EAF 774	2.011	8AFER11P5BJ361680	4	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
2	AMBULANCIA	FORD	RANGER	EAF 786	2.011	8AFER11P7BJ361681	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	62.000.000	333.250	3.999.000
3	AMBULANCIA	FORD	RANGER	EAF 764	2.011	8AFER11P4BJ405765	5	14° R.S. CANINDEYU	Evento	Meses	12	62.000.000	333.250	3.999.000
4	AMBULANCIA	FORD	RANGER	EAF 762	2.011	8AFER11P4BJ358835	4	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
5	AMBULANCIA	HYUNDAI	H-1	BGY 639	2.010	KMJWA37RABU282230	7	HOSPITAL DE CAPIATA	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
6	AMBULANCIA	HYUNDAI	H-1	EAK 070	2.010	KMJWA37RABU281904	5	HOSPITAL DE VILLA ELISA	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
7	AMBULANCIA	HYUNDAI	STAREX	PNE 396	2.002	KMCWAH7HP2U445143	5	11° R S CENTRAL	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
8	AMBULANCIA	HYUNDAI	STAREX	BPX 205	2.002	KMCWAH7HP2U444093	5	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
9	AMBULANCIA	HYUNDAI	H-1	EAH 393	2.012	KMFWBX7HACU451966	5	SANTA ROSA DEL AGUARAY	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 01

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
10	AMBULANCIA	HYUNDAI	STAREX	EAH 329	2.012	KMJWA37KBDU477859	5	SANTA ROSA DEL AGUARAY	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
11	AMBULANCIA	ISUZU	D-MAX	EAH 442	2.012	MPATFS54HDT100922	5	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
12	AMBULANCIA	ISUZU	D-MAX	EAH 444	2.013	MPATFS54HDT100919	4	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
13	AMBULANCIA	ISUZU	D-MAX	EAH 443	2.013	MPATFS54HDT100923	4	17° R S ALTO PARAGUAY	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
14	AMBULANCIA	ISUZU	D-MAX	EAH 454	2.013	MPATFS54HDT100921	4	15° R S PDTE HAYES	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
15	AMBULANCIA	ISUZU	D-MAX	EAH 450	2.013	MPATFS54HDT100915	5	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
16	AMBULANCIA	ISUZU	D-MAX	EAH 453	2.012	MPATFS54HDT100924	3	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
17	AMBULANCIA	ISUZU	D-MAX	EAH 447	2.013	MPATFS54HDT100918	4	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
18	AMBULANCIA	ISUZU	D-MAX	EAH 441	2.013	MPATFS54HDT100920	4	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
19	AMBULANCIA	ISUZU	D-MAX	EAH 457	2.013	MPATFS54HDT100917	3	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
20	AMBULANCIA	KIA	PREGIO	AYT 365	2.004	KNFTRB11247152331	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
21	AMBULANCIA	KIA	PREGIO	EAC 592	2.004	KNFTRB11247146391	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
22	AMBULANCIA	KIA	PREGIO	EAC 563	2.004	KNFTRB11247147709	5	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
23	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAD 193	2.005	8AC9036615A931350	5	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
24	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAE 384	2.007	8AC9036617A961849	5	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
25	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAE 506	2.006	8AC9036617A958347	4	12° R S ÑEEMBUCU	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
26	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAE 356	2.007	8AC9036617A958418	3	HOSPITAL PEDIATRICO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
27	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAE 773	2.009	8AC9036629E014814	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
28	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	OAU 398	2.009	8AC9036619E018109	5	MEDICINA TROPICAL	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
29	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAF 570	2.010	8AC903662AE031240	4	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	48.000.000	258.000	3.096.000
30	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAF 569	2.010	8AC903662AE031769	2	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	48.000.000	258.000	3.096.000
31	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAE 938	2.009	8AC9046639E015764	5	HOSPITAL SAN JORGE	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
32	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	OBA 247	2.011	8AC903662BE044353	3	HOSPITAL PEDIATRICO	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
33	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	BZK 999	2.005	WBD9036621R833843	5	HOSPITAL DE CAPIATA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
34	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAD 194	2.005	8AC9036615A920293	3	9 R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
35	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAD 165	2.005	8AC9036616A933324	5	8° R S MISIONES	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
36	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAE 297	2.007	8AC9036617A960815	5	8° R S MISIONES	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
37	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAF 576	2.010	8AC903662AE031709	5	HOSPITAL DEL INDIGENA	Evento	Meses	12	48.000.000	258.000	3.096.000
38	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAD 192	2.005	8AC9036615A920343	5	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
39	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAE 772	2.009	8AC9036629E015095	5	HOSPITAL NACIONAL	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
40	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAD 164	2.005	8AC9036615A925263	5	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
41	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAD 161	2.005	8AC9036615A923679	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
42	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAE 351	2.007	8AC9036617A955995	4	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
43	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAJ 369	2.012	8AC903661CE059769	5	8° R S MISIONES	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
44	AMBULANCIA	NISSAN	PATROL	EAC 752	1.999	VSKAVU260U0612998	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
45	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAJ 264	2.011	8A1FCG715BL792764	4	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
46	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAJ 265	2.011	8A1FCG715BL764393	4	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
47	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 291	2.012	8A1FC1E15CL289757	4	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
48	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 084	2.012	8A1FC1E15CL288883	4	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
49	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 301	2.012	8A1FC1E15CL240602	4	15° R S PDTE HAYES	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
50	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 151	2.012	8A1FCG715CL994438	3	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
51	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	BKN 758	2.012	8A1FC1E15CL289696	4	HOSPITAL DE VILLETA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
52	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 140	2.012	8A1FC1E15CL289060	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
53	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 069	2.012	8A1FC1E15CL289004	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
54	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 145	2.012	8A1FC1E15CL289707	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
55	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 132	2.012	8A1FC1E15CL240543	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
56	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 075	2.012	8A1FC1E15CL288752	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000

Rodrigo [illegible] Ibáñez Araujo, Director
[illegible]
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 01

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
A	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 112	2.012	8A1FC1E15CL240297	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
58	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 121	2.012	8A1FC1E15CL219434	4	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
59	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 098	2.012	8A1FC1E15CL288944	4	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
60	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 095	2.012	8A1FC1E15CL289015	3	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
61	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 100	2.012	8A1FC1E15CL288348	3	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
62	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 169	2.012	8A1FC1E15CL219465	4	HOSPITAL SPIQUIATRICO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
63	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 167	2.012	8A1FC1E15CL219254	4	HOSPITAL DE LIUQUE	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
64	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 133	2.012	8A1FC1E15CL288822	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
65	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 115	2.012	8A1FC1E15CL287055	3	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
66	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 180	2.012	8A1FC1E15CL291649	3	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
67	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 312	2.012	8A1FC1E15CL288950	9	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
68	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 328	2.012	8A1FC1E15CL288998	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
69	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 068	2.012	8A1FC1E15CL288316	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
70	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 364	2.012	8A1FC1E15CL289031	4	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
71	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 142	2.012	8A1FC1E15CL288355	5	1°R S COCEPCION	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
72	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 085	2.012	8A1FC1E15CL288987	5	1°R S COCEPCION	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
73	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 290	2.012	8A1FC1E15CL288940	4	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
74	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 306	2.012	8A1FC1E15CL289600	4	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
75	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 097	2.012	8A1FC1E15CL288900	3	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
76	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 286	2.012	8A1FC1E15CL288976	4	HOSPITAL DE TRINIDAD	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
77	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 367	2.012	8A1FC1E15CL289445	4	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
78	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 289	2.012	8A1FC1E15CL240588	3	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
79	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	BVA 664	2.014	8A1FC1E15FL413060	3	HOSPITAL DE SAN LORENZO	Evento	Meses	12	49.000.000	263.375	3.160.500
80	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 125	2.012	8A1FCG715CL994561	3	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
81	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 110	2.012	8A1FC1E15CL289666	5	8° R S MISIONES	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
82	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 124	2.012	8A1FC1E15CL289642	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
83	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 307	2.012	8A1FC1E15CL288310	3	HOSPITAL LAMBARE	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
84	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 078	2.012	8A1FC1E15CL289698	3	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
85	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 365	2.012	8A1FC1E15CL219443	3	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
86	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 305	2.012	8A1FC1E15CL291567	4	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
87	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 311	2.012	8A1FC1E15CL289064	4	QUEMADO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
88	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 128	2.012	8A1FC1E15CL288959	4	HOSPITAL M R ALONSO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
89	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 143	2.012	8A1FC1E15CL240609	4	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
90	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 279	2.012	8A1FC1E15CL240586	4	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
91	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 087	2.012	8A1FC1E15CL289689	4	15° R S PDTE HAYES	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
92	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 310	2.012	8A1FC1E15CL240604	4	HOSPITAL ÑEMBY	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
93	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 300	2.012	8A1FC1E15CL288906	4	11° R S CENTRAL	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
94	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	BJS 399	2.012	8A1FCG715CL859899	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
95	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAG 729	2.012	8A1FCG715CL859942	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
96	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	BJT 945	2.012	8A1FCG715CL859872	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
97	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 099	2.012	8A1FCG715CL994519	3	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
98	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 288	2.012	8A1FC1E15CL291453	4	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
99	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 158	2.011	8A1FCG715CL994342	5	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
100	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAG 737	2.012	8A1FCG715CL859894	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
101	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAJ 263	2.011	8A1FCG715BL792641	4	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
102	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH186	2.012	8A1FC1E15CL288342	5	5° R S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
103	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	EAE 786	2.008	93YADCUD58J015383	4	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 01

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
104	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	SEB 580	2.009	93YADCUH59J134879	5	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	43.000.000	231.125	2.773.500
105	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	PUS 043	2.009	93YADCUH59J165499	6	HOSP SIQUIATRICO	Evento	Meses	12	43.000.000	231.125	2.773.500
106	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	EAE 794	2.008	93YADCUD58J015380	4	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
107	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	BGE 415	2.009	93YADCUH59J131916	5	HOSP DEL CANCER	Evento	Meses	12	43.000.000	231.125	2.773.500
108	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	EAH 282	2.012	93YADCUH6CJ274739	5	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	48.000.000	258.000	3.096.000
109	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	EAH 120	2.012	93YADCUH6DJ300933	5	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	48.000.000	258.000	3.096.000
110	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	EAF 606	2.010	93YADCUH6AJ448172	3	I N E R A M	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
111	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	EAE 785	2.010	93YADCUD58J015374	5	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
112	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	EAE 793	2.008	93YADCUD58J015377	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
113	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	EAE 783	2.008	93YADCUD58J015371	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
114	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	EAJ 266	2.011	93YADCUH6BJ775996	5	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	48.000.000	258.000	3.096.000
115	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	PCA 236	2.015	93YMAF4KCGJ773595	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
116	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 264	2.012	8A1FC1E15CL240502	4	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
117	AMBULANCIA	RENAULT	MASTER	EAE 871	2.008	93YADCUD58J015364	5	5° R S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
118	AMBULANCIA	RENAULT	KANGOO	EAH 271	2.012	8A1FC1E15CL267653	3	HOSPITAL SAN PABLO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
119	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAD 236	1.995	HZJ75-0021264	5	8° R S MISIONES	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
120	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAC 688	1.995	HZJ75-0021178	5	8° R S MISIONES	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
121	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAK 097	1.995	HZJ75-0021266	5	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
122	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAJ 992	2.013	JTGRB71J6E7018246	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	120.000.000	645.000	7.740.000
123	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAD 239	1.995	HZJ75-0021070	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
124	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAJ 990	2.014	JTGRB71J5E7018187	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	120.000.000	645.000	7.740.000
125	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAD 245	1.995	HZJ75-0021093	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
126	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAJ 999	2.014	JTGRB71J6E7018179	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	120.000.000	645.000	7.740.000
127	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAJ 994	2.014	JTGRB71J0E7018081	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	120.000.000	645.000	7.740.000
128	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAJ 993	2.014	JTGRB71J8E7018040	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	120.000.000	645.000	7.740.000
129	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAE 965	1.995	HZJ75-0020978	5	11° R S CENTRAL	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
130	AMBULANCIA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAF 771	1.997	HZJ750033398	3	9° RS PARAGUARI	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
131	AUTOMOVIL	NISSAN	SENTRA	EAB 837	1.999	3N1DB41S8Z-K011713	5	NIVEL CENTRAL	Evento	Meses	12	20.000.000	107.500	1.290.000
132	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	EAH 131	2.012	93YLSR7UHCJ296346	5	LABORATORIO CENTRAL	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
133	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	EAH 071	2.012	93YLSR7UHCJ955815	5	MEDICINA TROPICAL	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
134	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	EAH 118	2.012	93YLSR7UHCJ906487	5	APS	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
135	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	EAH 114	2.012	93YLSR7UHCJ297809	5	PROG DE SALUD	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
136	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	EAH 072	2.012	93YLSR7UHCJ889623	5	D.G. DE ASESORIA JURIDICA	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
137	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	EAH 304	2.012	93YLSR7UHCJ952109	5	DOC	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
138	AUTOMOVIL	RENAULT	SYMBOL	BER 407	2.010	8A1LBM525AL360642	5	INAN	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
139	AUTOMOVIL	TOYOTA	STARLET	AKL 512	1.996	EP900007727	5	HOSPITAL DE VILLETA	Evento	Meses	12	20.000.000	107.500	1.290.000
140	AUTOMOVIL	TOYOTA	VITZ	HBR 609	2.000	NCP10-0070795	5	IBS	Evento	Meses	12	20.000.000	107.500	1.290.000
141	CAMION	FORD	CARGO	AXJ 153	2.002	9BFV2UHG42BB15399	3	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
142	CAMION	FORD	CARGO	EAH 119	2.012	9BFXEAEU1CBS88658	3	PAI	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
143	CAMION	FORD	CARGO	EAH 148	2.012	9BFXEAEU6CBS97470	3	PAI	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
144	CAMION	FORD	CARGO	EAH 137	2.012	9BFXEAEU3CBS91772	3	PAI	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
145	CAMION	FORD	CARGO	EAH 862	2.014	9BFYEAXV3DBS29882	3	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
146	CAMION	FORD	F-14000	EAJ 217	1.990	9BFXT77M4LDB36836	3	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
147	CAMION	HYUNDAI	FURGON	EAF 374	2.009	KMFGA17CP9C104045	3	DIGESA	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
148	CAMION	HYUNDAI	FURGON	BND 338	2.013	KMFZBX7BADU923079	3	CENRO DE SANGRE	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
[illegible]	CAMION	HYUNDAI	HD-78	BEE 888	2.009	KMFGA17CP9C100527	3	2° RS SAN PEDRO	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
150	[illegible]ON	HYUNDAI	HD-78	EAF 366	2.009	KMFGA17CP9C100529	3	12° RS ÑEEMBUCU	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Adm. Financiera
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 01

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
151	CAMION	HYUNDAI	HD-72	EAG 723	2.012	KMFGA17CPCC194243	3	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	95.000.000	510.625	6.127.500
152	CAMION	HYUNDAI	HD-78	EAF 367	2.009	KMFGA17CP9C100528	3	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
153	CAMION	HYUNDAI	HD-78	EAF 404	2.008	KMFGA17CP9C100525	3	HOSPITAL NACIONAL	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
154	CAMION	HYUNDAI	HD-78	EAF 357	2.009	KMFGA17CP9C104047	3	11° RS CENTRAL	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
155	CAMION	HYUNDAI	HD-78	EAF 354	2.009	KMFGA17CP9C104046	3	IBS	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
156	CAMION	HYUNDAI	HD-78	BEE 683	2.009	KMFGA17CP9C100526	3	10° RS ALTO PARANA	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
157	CAMION	TOYOTA	FURGON	BFX 904	1.995	BU-860034592	3	SERVCICIOS GENERALES	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
158	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8120	EAF 636	2.010	9533C52R8BR041533	3	2° RS SAN PEDRO	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
159	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8120	EAF 661	2.010	9533C52R4BR042677	3	15° RS PTE HAYES	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
160	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8120	EAF 633	2.010	9533C52R8BR042133	3	5TA. R.S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
161	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8120	EAF 632	2.010	9533C52R8BR042245	3	13 RA R.S AMAMBAY	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
162	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8120	EAF 635	2.010	9533C52R7BR042186	3	8° R S MISIONES	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
163	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8120	EAF 672	2.010	9533C52R3BR041715	5	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
164	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8120	EAF 637	2.010	9533C52R6BR042146	3	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
165	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8120	EAF 634	2.010	9533C52R9BR041489	3	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
166	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8120	EAF 631	2.010	9533C52R8BR042147	3	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
167	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8120	EAF 663	2.010	9533C52R5BR042364	5	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
168	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8120	BFO 392	2.011	9533C52R1BR042202	3	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
169	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER/ 17220	EAF 638	2.010	9533M82T2BR047337	3	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
170	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER/ 17220	BFX 195	2.010	9533M82T2BR047452	3	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	100.000.000	537.500	6.450.000
171	CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER/ 17220	BGJ 499	2.010	9533M82T3BR049159	3	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	100.000.000	537.500	6.450.000
172	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	EAC 915	2.000	9BG138BC0YC426197	5	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
173	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	EAD 500	2.004	9BG116BC04C416999	5	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
174	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	EAD 427	2.004	9BG116BC05C409547	5	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
175	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	EAD 258	2.004	9BG116BC05C409833	5	18° R S CAPITAL	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
176	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	EAD 498	2.005	9BG116BC05C421337	4	HOSPITQAL DE VILLETA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
177	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	EAD 428	2.005	9BG116BC05C409529	5	BUCO DENTAL	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
178	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	EAD 548	2.006	9BG116BC06C401585	5	INAN	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
179	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	EAD 502	2.004	9BG116BC04C423430	5	HOSPITAL DE VILLA ELISA	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
180	CAMIONETA	CHEVROLET	S10	EAE 597	2.004	9BG138BC04C428442	5	HOSPITAL BARRIO OBRERO	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
181	CAMIONETA	CHEVROLET	S10	EAE 599	2.004	9BG138BC04C426098	5	HOSPITAL ÑEMBY	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
182	CAMIONETA	CHEVROLET	S10	EAC913	2.000	9BG138BC0YC426585	5	5° R S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
183	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 655	2.010	MPATFS85HBH507476	5	17° R S ALTO PARAGUAY	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
184	CAMIONETA	FORD	RANGER	EAH 117	2.012	8AFER13P0CJ010996	5	PAI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
185	CAMIONETA	FORD	RANGER	EAH 079	2.012	8AFER13P6CJ010999	5	PAI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
186	CAMIONETA	FORD	RANGER	EAH 111	2.012	8AFER13P1CJ010991	5	PAI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
187	CAMIONETA	FORD	RANGER	BJF 511	2.011	8AFER13P1CJ476016	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
188	CAMIONETA	FORD	RANGER	EAD 641	2.005	8AFDR13F15J414198	5	HOSPITAL DE VILLA ELISA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
189	CAMIONETA	FORD	RANGER	BEH 441	2.010	8AFER13P6AJ289271	5	INAN	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
190	CAMIONETA	FORD	RANGER	EAF 084	2.010	8AFER13P6AJ289269	5	INAN	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
191	CAMIONETA	HYUNDAI	H-1	EAG 756	2.012	KMJWA37HACU451764	12	IBS	Evento	Meses	12	82.000.000	440.750	5.289.000
192	CAMIONETA	HYUNDAI	SANTA FÉ	EAF 353	2.011	KMHSH81XCBU624860	5	D G EN COMINICACION EN S	Evento	Meses	12	95.000.000	510.625	6.127.500
193	CAMIONETA	HYUNDAI	H-100	EAC 843	1.996	KMJFD37APTU207362	8	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	25.000.000	134.375	1.612.500
194	CAMIONETA	HYUNDAI	SANTA FÉ	EAF 378	2.010	KMHSH81XCAU595480	5	D.G. RRHH NIVEL CENTRAL	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
195	CAMIONETA	HYUNDAI	SANTA FÉ	EAF 403	2.010	KMHSH81XCAU595457	5	GABINETE	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
196	CAMIONETA	HYUNDAI	SANTA FÉ	EAF 381	2.010	KMHSH81XCAU595320	5	INSUMOS EXTRATEGICOS	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
197	CAMIONETA	HYUNDAI	SANTA FÉ	EAF 423	2.010	KMHSH81XCAU595338	5	D.G.A.F.	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ASEGURADORA VACHETTA S.A. DE SEGUROS

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 01

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
198	CAMIONETA	HYUNDAI	SANTA FÉ	EAF 364	2.010	KMHSH81XCBU621676	5	DESCENTRALIZACION	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
199	CAMIONETA	HYUNDAI	SANTA FÉ	EAF 351	2.010	KMHSH81XCBU621752	5	REDES DE SALUD	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
200	CAMIONETA	HYUNDAI	SANTA FÉ	BET 991	2.010	KMHSH81XCAU595439	5	GABINETE	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
201	CAMIONETA	HYUNDAI	SANTA FÉ	EAF 408	2.010	KMHSH81XCAU595403	5	VICE MINISTERIO DE SALUD	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
202	CAMIONETA	HYUNDAI	SANTA FÉ	EAF 373	2.010	KMHSH81XCBU619150	5	RELACIONES INTERNACIONALES	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
203	CAMIONETA	HYUNDAI	SANTA FÉ	EAH 757	2.012	KMHSH81XDCU913119	5	D.N.H.E.R.S.	Evento	Meses	12	100.000.000	537.500	6.450.000
204	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 275	2.008	MPATFS85H9H510876	5	RELACIONES INTERNACIONALES	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
205	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 281	2.009	MPATFS85H9H500959	5	A.P.S.	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
206	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 402	2009	MPATFS85HAT101255	5	RECURSOS FISICOS	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
207	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BJJ 073	2.010	MPATFS85HBH504296	5	HOSP DE TRAUMA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
208	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 393	2.010	MPATFS85HAH524873	5	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
209	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 336	2.010	MPATFS85HAH524246	5	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
210	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 363	2.010	MPATFS85HAH524059	5	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
211	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 385	2.010	MPATFS85HAH524680	5	15° R S PDTE HAYES	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
212	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 350	2.010	MPATFS85HAH524056	5	SALUD INDIGENA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
213	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 410	2.010	MPATFS85HAT101253	5	DIRECCION ADMINSITRATIVA NC	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
214	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 339	2.010	MPATFS85HAH524350	5	BUCO DENTAL	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
215	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 348	2.010	MPATFS85HAH524279	5	DIGESA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
216	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 376	2.010	MPATFS85HAH524849	5	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
217	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 372	2010	MPATFS85HAH524827	5	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
218	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BET 836	2010	MPATFS85HAH524896	5	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
219	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 406	2.010	MPATFS85HAH524712	5	5° R S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
220	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 405	2010	MPATFS85HAT100800	5	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
221	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 349	2010	MPATFS85HAT100801	5	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
222	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 286	2.010	MPATFS85HBH507984	5	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
223	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 338	2.010	MPATFS85HAH524369	5	NEFROLOGIA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
224	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 340	2.010	MPATFS85HAH524224	5	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
225	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 407	2.010	MPATFS85HAH524892	5	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
226	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 362	2.010	MPATFS85HAH524431	5	SINUE	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
227	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 377	2.010	MPATFS85HAH524405	5	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
228	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 386	2.010	MPATFS85HAH524479	5	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
229	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 332	2.010	MPATFS85HAH524331	5	18° R S CAPITAL	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
230	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BET 136	2.010	MPATFS85HAH524128	5	11° R S CENTRAL	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
231	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 399	2.010	MPATFS85HAH524502	5	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
232	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 653	2.010	MPATFS85HBH507611	5	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
233	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 347	2010	MPATFS85HAH524276	5	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
234	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 337	2.010	MPATFS85HAH524298	5	C A N	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
235	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 658	2.010	MPATFS85HBH508488	5	5° R S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
236	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 504	2.011	MPATFS85HBH506137	5	VIGILANCIA SANITARIA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
237	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 431	2.011	MPATFS85HBH507809	5	PAI	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
238	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 422	2.011	MPATFS85HBH508483	5	PAI	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
239	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 407	2.011	MPATFS85HBT100464	5	PAI	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
240	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 062	2.011	MPATFS85HBH503217	5	HOSPITAL PEDIATRICO	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
241	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 728	2.012	MPATFR85HCT100330	5	INERAM	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
242	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 276	2.012	MPATFS85HCT105110	5	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
243	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAJ 115	2.012	MPATFS85HCT103976	5	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
[illegible]	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BJS 286	2.012	MPATFS85HCT103061	5	IBS	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 01

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
245	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 738	2.012	MPATFS85HCT102953	5	INAN	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
246	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 984	2012	MPATFS85HCT103971	5	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
247	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAJ 133	2012	MPATFS85HCT105104	5	14° CANINDEYU	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
248	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 277	2012	MPATFS85HCT105541	5	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
249	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAJ 196	2.012	MPATFS85HCT105102	5	12° R S ÑEEMBUCU	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
250	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 758	2.012	MPATFR85HCT100337	5	HOSPITAL LUQUE	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
251	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 294	2.012	MPATFS85HCT105505	5	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
252	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 293	2.012	MPATFS85HCT105545	5	PROGRAMA DE SANGRE	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
253	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 735	2.012	MPATFR85HCT100346	5	HOSPITAL SAN PABLO	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
254	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 281	2.013	MPATFS85HCT105527	5	17° R S ALTO PARAGUAY	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
255	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BZC 531	2.012	MPATFS85HCT103981	5	17° R S ALTO PARAGUAY	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
256	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAJ 616	2.012	MPATFS85HCT103979	5	17° R S ALTO PARAGUAY	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
257	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 981	2.012	MPATFS85HCT103975	5	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
258	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 355	2.010	MPATFS85HAH524412	5	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
259	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 368	2.010	MPATFS85HAH524568	5	INAT	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
260	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 334	2.010	MPATFS85HAH524313	5	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
261	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 672	2.010	MPATFS85HBH507531	5	15° R S PDTE HAYES	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
262	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 395	2010	MPATFS85HAT101254	5	SECRETARIA GENERAL	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
263	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 709	2.011	MPATFS85HBH502979	5	IBS	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
264	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 345	2.010	MPATFS85HAH524189	5	VIGILANCIA D ELA SALUD	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
265	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 982	2.012	MPATFS85HCT103980	5	12° R S ÑEEMBUCU	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
266	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 353	2.012	MPATFS85HCT105530	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
267	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BSC 980	2.012	MPATFS85HCT103982	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
268	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 985	2.012	MPATFS85HCT103983	5	15° R S PDTE HAYES	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
269	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 736	2.012	MPATFS85HCT102709	5	D G RR HH	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
270	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 272	2.012	MPATFS85HCT105542	5	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
271	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 342	2.010	MPATFS85HAH524235	5	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
272	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 417	2.011	MPATFS85HBT100466	5	PAI	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
273	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 406	2.011	MPATFS85HBT100467	5	PAI	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
274	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 295	2012	MPATFS85HCT105543	5	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
275	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 380	2.010	MPATFS85HAH524187	5	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
276	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 352	2.010	MPATFS85HAH524034	5	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
277	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BES 913	2.010	MPATFS85HAH524120	5	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
278	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 424	2.010	MPATFS85HAH524410	5	REDES DE SALUD	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
279	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 669	2.011	MPATFS85HBH506200	5	REDES DE SALUD	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
280	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 388	2010	MPATFS85HAT101260	5	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
281	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 363	2.010	MPATFS85HAH523956	5	8° R S MISIONES	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
282	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 358	2.010	MPATFS85HAH524080	5	5° R S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
283	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BET 144	2.010	MPATFS85HAH524088	5	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
284	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 365	2010	MPATFS85HAH524490	5	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
285	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 930	2.012	MPATFR85HCT100347	5	HOSPITAL DE LIMPIO	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
286	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 745	2.012	MPATFR85HCT100322	5	I M T	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
287	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 440	2012	MPATFS54HDT100916	3	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
288	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 731	2.012	MPATFR85HCT100321	5	COTROL DE ADICCIONES	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
289	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 364	2.010	MPATFS85HAH524067	5	8° R S MISIONES	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
290	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 426	2.011	MPATFS85HBT100465	5	PAI	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
[illegible]	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BET 253	2.010	MPATFS85HAH524157	5	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000

Rodrigo Riches Araujo, Director
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 01

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
292	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 371	2.010	MPATFS85HAH524684	5	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
293	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 386	2.012	MPATFS85HCT105546	5	15° R S PDTE HAYES	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
294	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BJS 484	2.012	MPATFS85HCT102724	5	RECURSOS FISICOS	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
295	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BEY 041	2.010	MPATFS85HAH524392	5	HOSPITAL INDIGENA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
296	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BJR 753	2.012	MPATFR85HCT100328	5	H B O	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
297	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 610	2.010	MPATFS85HAH524969	5	ASANED	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
298	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 331	2.010	MPATFS85HAH524323	5	INSUMOS ESTRATEGICOS	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
299	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAJ 209	2.012	MPATFS85HCT103978	5	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
300	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 379	2.010	MPATFS85HAH524314	5	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
301	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 273	2.012	MPATFS85HCT105537	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
302	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 734	2.012	MPATFS85HCT102707	5	CARDIOLOGIA	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
303	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAG 766	2.012	MPATFR85HCT100220	5	HOSP M R ALONSO	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
304	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 328	2.010	MPATFS85HAH524339	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
305	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BES 921	2.010	MPATFS85HAH524176	5	12° R S ÑEEMBUCU	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
306	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 335	2.010	MPATFS85HAH524214	5	12° R S ÑEEMBUCU	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
307	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BET 921	2.010	MPATFS85HAT101256	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
308	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 341	2.010	MPATFS85HAT101259	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
309	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 382	2.010	MPATFS85HAH524015	5	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
310	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	BJT 272	2.012	MPATFR85HCT100329	5	HOSPITAL ÑEMBY	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
311	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 983	2.012	MPATFS85HCT103985	5	15° R S PDTE HAYES	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
312	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 979	2.012	MPATFS85HCT103986	5	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
313	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 275	2.012	MPATFS85HCT105529	5	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
314	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 292	2.012	MPATFS85HCT105544	5	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
315	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 274	2.012	MPATFS85HCT105526	5	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
316	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 422	2.010	MPATFS85HAH524145	5	12° R S ÑEEMBUCU	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
317	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 396	2.010	MPATFS85HAT101252	5	11° R S CENTRAL	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
318	CAMIONETA	ISUZU	KB	EAH 831	1.995	JAATFS54HS7101515	5	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
319	CAMIONETA	ISUZU	KB	EAH 823	1.995	JAATFS54HS7101490	5	HOSPITAL DE LIMPIO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
320	CAMIONETA	ISUZU	KB	EAC 121	1.999	JAATFS55HX7102769	5	HOSPITAL DE CAPIATA	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
321	CAMIONETA	ISUZU	PICK-UP	EAH 830	1.995	JAATFS54HS7101491	5	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
322	CAMIONETA	ISUZU	PICK-UP	EAC 117	1.999	JAATFS55HX7102794	5	HOSPITAL M R ALONSO	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
323	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 397	2.012	MPATFS85HCT105531	5	HOSPITAL SAN JORGE	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
324	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAJ 028	2.012	MPATFS85HCT103977	5	HOSPITAL SAN PABLO	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
325	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAH 980	2.012	MPATFS85HCT103973	5	GABINETE	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
326	CAMIONETA	ISUZU	D-MAX	EAF 343	2.010	MPATFS85HAH524340	5	GABINETE	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
327	CAMIONETA	KIA	CARNIVAL	BBK 721	2.007	KNAMB761276164963	8	PRONASIDA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
328	CAMIONETA	KIA	SORENTO	BED 445	2.009	KNAJC524895884436	5	11° R S CENTRAL	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
329	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 302	2.008	MA1TZ4BKL92063807	5	DIABETES	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
330	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 536	2.009	MA1TZ4BKLA2044274	5	INAN	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
331	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 309	2.009	MA1TZ4BKL92063810	5	APS	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
332	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	BEG 090	2.009	MA1TZ4BKLA2044266	5	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
333	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 412	2.009	MA1TZ4BKL92066567	5	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
334	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 519	2.010	MA1TZ4BKLA2044382	5	HOSPITAL SPIQUIATRICO	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
335	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 179	2.009	MA1TZ4BKLA2044234	5	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
336	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 014	2.009	MA1TZ4BKLA2044226	5	PROMOCION D ELA SALUD	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
337	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 006	2.009	MA1TZ4BKLA2044450	5	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
338	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	BEE 509	2.009	MA1TZ4BKLA2044194	5	HOSPITAL DE LUQUE	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000

Rodrigo Sánchez Arévalo, Director
Dpto. de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 01

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
339	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 120	2.010	MA1TZ4BKLA2044374	5	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
340	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	OAP 693	2.009	MA1TZ4BKL92066899	5	TUBERCULOSIS	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
341	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 310	2.008	MA1TZ4BKL92063866	5	DIGESA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
342	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 121	2.009	MA1TZ4BKLA2044290	5	NIÑES Y ADOLECENCIA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
343	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAE 993	2.009	MA1TZ4BKLA2044147	5	DIGESA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
344	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 397	2.009	MA1TZ4BKL92066694	5	TABAQUISMO	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
345	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	BEE 941	2.010	MA1TZ4BKLA2044242	5	VIGILANCIA SANITARIA	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
346	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	BEE 506	2.009	MA1TZ4BKLA2044202	5	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
347	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 114	2.009	MA1TZ4BKLA2044139	5	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
348	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 523	2.010	MA1TZ4BKLA2044171	5	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
349	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 397	2.009	MA1TZ4BKL92066694	5	TABAQUISMO	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
350	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 409	2.009	MA1TZ4BKL92061513	5	IBS	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
351	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 003	2.009	MA1TZ4BKLA2044155	5	INSUMOS ESTRATEGICOS	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
352	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 540	2.009	MA1TZ4BKLA2044210	5	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
353	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 301	2.009	MA1TZ4BKLA2044178	5	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
354	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 318	2.008	MA1TZ4BKL92066675	5	C A N	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
355	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 016	2.009	MA1TZ4BKLA2044186	5	12° R S ÑEEMBUCU	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
356	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	EAF 191	2.009	MA1TZ4BKLA2044163	5	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
357	CAMIONETA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAE 298	2.006	8AC9036617A958582	4	12° RS ÑEEMBUCU	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
358	CAMIONETA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	BGY 283	2.011	8AC903661BE045149	4	12° RS ÑEEMBUCU	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
359	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAF 757	1.989	DJNK140KP00425	5	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
360	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAH 833	1.996	DJNK340TP03668	5	18° R S CAPITAL	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
361	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	ARZ 021	2.001	MMBJNK7404D015669	5	TUBERCULOSIS	Evento	Meses	12	41.000.000	220.375	2.644.500
362	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 294	2.004	93XJNK3405C-437048	5	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	41.000.000	220.375	2.644.500
363	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 292	2.005	93XJNK3405C437053	5	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
364	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 308	2.005	93XJNK3405C437050	5	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
365	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 310	2.005	93XJNK3405C-437057	5	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
366	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 293	2.005	93XJNK3405C436924	5	11° R S CENTRAL	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
367	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 312	2.005	93XJNK3405C437044	5	5° R S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
368	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 629	2.006	93XJNK3406C-542432	5	INAN	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
369	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 628	2.006	93XJNK3406C542478	5	INAN	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
370	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAF 507	2.009	93XGNK7409C956014	5	15° R S PDTE HAYES	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
371	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAF 546	2.009	93XGNK7409C955996	5	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
372	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAF 510	2.009	93XGNK7409C956027	5	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
373	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAF 512	2.009	93XGNK7409C956077	5	HOSPITAL SPIQUIATRICO	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
374	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	BFB 699	2.009	93XGNK7409C956066	5	SALUD INDIGENA	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
375	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAF 561	2.009	93XGNK7409C956069	5	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
376	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAF 612	2.009	93XGNK7409C956064	5	13° R S AMAMBAY	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
377	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 550	2.005	MMBJNK6405D016950	5	HOSPITAL SAN PABLO	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
378	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAC 191	2.001	MMBJNK7401D-050864	5	HOSPITAL M R ALONSO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
379	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAC 189	2.001	MMBJNK7401D-050915	5	HOSPITAL DE SAN LORENZO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
380	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 601	2.005	MMBJNK6405D018459	5	H B O	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
381	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	BDA 598	2.009	93XPNK7409C850720	5	VIGILANCIA DE LA SALUD	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
382	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 484	2.005	93XJNK3405C437002	5	8° R S MISIONES	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
383	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 461	2.005	93XJNK3405C-437019	5	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
384	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 307	2.005	93XJNK3405C437015	5	12° R S ÑEEMBUCU	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
[illegible]	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 462	2.005	93XJNK3405C-437027	5	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500

Rodrigo Sánchez Arnulfo. Director
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 01

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
386	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAH 404	2.009	93XGNK7409C956059	5	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
387	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAF 564	2.009	93XGNK7409C955990	5	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
388	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 313	2.004	93XJNK3405C-436369	5	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
389	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 311	2.004	93XJNK3405C-437011	5	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
390	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 291	2.005	93XJNK3405C436372	5	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
391	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 295	2.005	93XJNK3405C437061	5	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
392	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200	EAD 314	2.005	93XJNK3405C-436864	5	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
393	CAMIONETA	MITSUBISHI	L300	AOA 638	1.998	JMYHNP15WWA-005400	12	DIABETES	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
394	CAMIONETA	NISSAN	AX	AEB 102	2.000	JN1CJUD22Z0726022	5	HOSPITAL DE ITA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
395	CAMIONETA	NISSAN	DATSUN	EAF751	1.990	PGD21410065	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	25.000.000	134.375	1.612.500
396	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	BGH 740	2.004	JN1CJUD22Z-0737220	5	INEPEO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
397	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	BEX 507	2.010	JN1CJUD22Z0110743	5	TUBERCULOSIS	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
398	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	BFS 396	2.010	JN1CJUD22Z0111300	5	TUBERCULOSIS	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
399	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER DX	BKE 125	2.012	JN1CJUD22Z0116191	5	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
400	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EAC 741	1.999	VSKAVU260U0614787	5	5° R S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
401	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EAC 758	1.999	VSKAVU260U0614780	5	TABAQUISMO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
402	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	BFP 002	2.011	JN1CNUD22Z0020600	5	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
403	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EAC 857	1.999	VSKAVU260U0614816	5	HOSPITAL PEDIATRICO	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
404	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EAC 693	1.999	VSKAVU260U0614779	5	8° R S MISIONES	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
405	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EAC 677	1.999	VSKAVU260U0614793	5	18° R S CAPITAL	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
406	CAMIONETA	NISSAN	MISTRAL	XAB 544	1.998	R20448145	10	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
407	CAMIONETA	NISSAN	NAVARA	BFC396	2.008	MNTCCUD40Z0001244	5	TUBERCULOSIS	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
408	CAMIONETA	NISSAN	NAVARA	BFC 271	2.008	MNTCCUD40Z0000866	5	TUBERCULOSIS	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
409	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EAC 633	1.999	VSKAVU260U0614786	10	9° R S PARAGUARI	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
410	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EAC 748	1.999	VSKAVU260U0613267	3	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
411	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EAC 726	1.999	VSKAVU260U0614792	5	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
412	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EAC 782	1.999	VSKAVU260U0614791	5	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
413	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EAH 624	2.012	JN1TCSY61Z0581602	5	5° R S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
414	CAMIONETA	NISSAN	PATROL	EAH 625	2.012	JN1TCSY61Z0581556	5	VICE MINISTERIO DE SALUD	Evento	Meses	12	75.000.000	403.125	4.837.500
415	CAMIONETA	NISSAN	X-TERRA	BER 041	2.009	94DTEND229J066857	5	TUBERCULOSIS	Evento	Meses	12	60.000.000	322.500	3.870.000
416	CAMIONETA	RENAULT	DUSTER	EAH 861	2.013	93YHSR6P5DJ344998	5	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
417	CAMIONETA	RENAULT	KANGOO	EAH 159	2.012	8A1FC1E15CL256980	4	H B O	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
418	CAMIONETA	RENAULT	KANGOO	EAJ 368	2.014	BA1FC1E15EL933398	4	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
419	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAH 193	2.012	93YADCUH6DJ300943	3	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	48.000.000	258.000	3.096.000
420	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 923	2.009	93YADCUH59J199236	3	HOSPITAL PEDIATRICO	Evento	Meses	12	43.000.000	231.125	2.773.500
421	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 600	2.009	93YADCUH59J199964	6	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	43.000.000	231.125	2.773.500
422	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 579	2.009	93YADCUH59J199225	3	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	43.000.000	231.125	2.773.500
423	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 607	2.010	93YADCUH6AJ448379	3	HOSPITAL DEL TRAUMA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
424	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 591	2.010	93YADCUH6AJ448428	3	HOSPITAL DE SAN LORENZO	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
425	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 588	2.010	93YADCUH6AJ448268	3	HOSPITAL DE LUQUE	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
426	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 580	2.010	93YADCUH6AJ448222	3	I M T	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
427	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	BCG 811	2.010	93YADCUD6AJ515292	3	PRONASIDA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
428	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 581	2.010	93YADCUH6AJ448190	3	HOSPITAL DE TRINIDAD	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
429	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 592	2.010	93YADCUH6AJ448235	3	HOSPITAL DE LOMA PYTA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
430	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 605	2.010	93YADCUH6AJ448410	3	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
431	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 593	2.010	93YADCUH6AJ448132	3	HOSPITAL DE LAMBARE	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
432	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 578	2.010	93YADCUH6AJ448452	3	HOSPITAL DEL CANCER	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 01

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
433	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 577	2.010	93YADCUH6AJ448255	3	HSOPITAL DE ÑEMBY	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
434	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	BFG 639	2.009	93YADCUH59J199992	3	11° R S CENTRAL	Evento	Meses	12	43.000.000	231.125	2.773.500
435	CAMIONETA	RENAULT	MASTER	EAF 582	2.010	93YADCUH6AJ448206	3	HOSPITAL SAN PABLO	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
436	CAMIONETA	SSANG YANG	ACTYON	HDL 198	2.015	KPACA1ETSFP223975	5	CENTRO NACIONAL DE SANGRE	Evento	Meses	12	90.000.000	483.750	5.805.000
437	CAMIONETA	SSANG YANG	KYRON WAGON	EAF 775	2.010	KPTS0A1KSAP128907	4	HOSPITAL NACIOANL	Evento	Meses	12	55.000.000	295.625	3.547.500
438	CAMIONETA	SSANG YANG	KYRON STATION WAGON	EAF 776	2.010	KPTS0A1KSAP122080	4	HOSPITAL NACIOANL	Evento	Meses	12	55.000.000	295.625	3.547.500
439	CAMIONETA	SUZUKI	NEW GRAN VITARA	EAE 802	2.009	JS3TD54V394500634	5	FIBROSIS QUISTICA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
440	CAMIONETA	SUZUKI	JIMMY	EAH 892	1.998	JB33V-100166	4	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	20.000.000	107.500	1.290.000
441	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ADL 386	1.998	LN85-0163905	5	INSUMOS ESTRATEGICOS	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
442	CAMIONETA	TOYOTA	LAMD CRUISER	EAD 243	1.993	PZJ75-0008782	5	3° R S CORDILLERA	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
443	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	EAD 282	1.995	HZJ750021219	5	5° R S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
444	CAMIONETA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAC 708	1.993	PZJ75-0006705	5	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
445	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	AKL 614	1.998	LN106-015-8751	5	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
446	CAMIONETA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAC 769	1.995	HZJ75-0020960	5	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	45.000.000	241.875	2.902.500
447	CAMIONETA	TOYOTA	LAND CRUISER	BGK 345	1.995	HZJ750021008	5	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	30.000.000	161.250	1.935.000
448	CAMIONETA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAC 916	2.001	JTEHC05J80-4002126	5	INEPEO	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
449	CAMIONETA	TOYOTA	LAND CRUISER	EAD 437	2.001	JTEHC05J50-4002147	5	GABINETE	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
450	CAMIONETA	RENAULT	KANGOO	BGD 140	2.011	8A1FC14158L636303	4	11° R S CENTRAL	Evento	Meses	12	35.000.000	188.125	2.257.500
451	MICROBUS	HYUNDAI	COUNTY	EAH 449	2.012	KMJHG17BPDC058523	25	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	140.000.000	752.500	9.030.000
452	MICROBUS	HYUNDAI	COUNTY	EAH 455	2.012	KMJHG17BPDC058518	25	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	140.000.000	752.500	9.030.000
453	MICROBUS	HYUNDAI	COUNTY	EAH 445	2.012	KMJHG17BPDC058522	20	CENTRO DEL QUEMADO	Evento	Meses	12	140.000.000	752.500	9.030.000
454	MICROBUS	HYUNDAI	COUNTY	EAH 446	2.012	KMJHG17BPDC058519	12	5° R S CAAGUAZU	Evento	Meses	12	140.000.000	752.500	9.030.000
455	MICROBUS	HYUNDAI	COUNTY	EAH 456	2.012	KMJHG17BPDC058516	25	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	140.000.000	752.500	9.030.000
456	MICROBUS	HYUNDAI	COUNTY	EAH 448	2.012	KMJHG17BPDC058521	20	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	140.000.000	752.500	9.030.000
457	MICROBUS	HYUNDAI	COUNTY	EAH 439	2.012	KMJHG17BPDC058517	5	7° R S ITAPUA	Evento	Meses	12	140.000.000	752.500	9.030.000
458	MICROBUS	MARCOPOPLO	VOLARE	EAG 675	2.011	93PB12B3PCC040692	32	HOSPITAL NACAIONAL	Evento	Meses	12	160.000.000	860.000	10.320.000
459	MICROBUS	MERCEDES	1513	EAH 863	1.960	3,212,209,501,353	5	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C	Evento	Meses	12	50.000.000	268.750	3.225.000
460	MICROBUS	MERCEDES BENZ	1513	APZ 735	2.004	9BM3840884B376458	6	PROGRAMAS DE SALUD	Evento	Meses	12	120.000.000	645.000	7.740.000
461	MICROBUS	MERCEDES BENZ	OMNIBUS	EAH 622	2.012	93PB39E1PCC042484	6	PROGRMA DE SANGRE	Evento	Meses	12	160.000.000	860.000	10.320.000
462	MICROBUS	MERCEDES BENZ	OF 1318/51	AFZ 762	2.004	9BM3840884B376699	6	BUCO DENTRAL	Evento	Meses	12	140.000.000	752.500	9.030.000
463	MICROBUS	MERCEDES BENZ	OF 1418/52	BNL 245	2.013	9BM384067EB923977	2	18° R S CAPITAL	Evento	Meses	12	170.000.000	913.750	10.965.000
464	MICROBUS	MERCEDES BENZ	OF 1418/52	EAH 799	2.013	9BM384067EB907619	10	16° R S BOQUERON	Evento	Meses	12	170.000.000	913.750	10.965.000
465	MICROBUS	MERCEDES BENZ	OF 1418/52	EAH 772	2.013	9BM384067EB900998	2	14° R S CANINDEYU	Evento	Meses	12	170.000.000	913.750	10.965.000
466	MICROBUS	MERCEDES BENZ	OF 1418/52	EAH 846	2.013	9BM384067EB906643	2	11°R S CENTRAL	Evento	Meses	12	170.000.000	913.750	10.965.000
467	MICROBUS	MERCEDES BENZ	OF 1418/52	EAH 769	2.014	9BM384067EB900571	5	6° R S CAAZAPA	Evento	Meses	12	180.000.000	967.500	11.610.000
468	MICROBUS	MERCEDES BENZ	OF 1418/52	EAH 775	2.013	9BM384067EB905242	7	17 ° R S ALTO PARAGUAY	Evento	Meses	12	170.000.000	913.750	10.965.000
469	MICROBUS	MERCEDES BENZ	OF 1418/52	EAH 768	2.013	9BM384067EB906041	4	15° R S PDTE HAYES	Evento	Meses	12	170.000.000	913.750	10.965.000
470	MICROBUS	MERCEDES BENZ	OF 1418/52	EAH 767	2.013	9BM384067EB901108	2	2° R S SAN PEDRO	Evento	Meses	12	170.000.000	913.750	10.965.000
471	MICROBUS	TOYOTA	COASTER	EAJ 529	2.004	JTGFB51830-1008791	30	INEPEO	Evento	Meses	12	55.000.000	295.625	3.547.500
472	MICROBUS	TOYOTA	COASTER	EAF 778	1.995	HZB500006524	25	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
473	MINIBUS	HYUNDAI	GRACE SUPER	EAC 728	1.996	KMJFD37APTU207295	12	CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	Evento	Meses	12	4.000.000	21.500	258.000
474	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAE 018	2.006	KMJWWH7BP6U722022	11	HOSPITAL SPIQUIATRICO	Evento	Meses	12	65.000.000	349.375	4.192.500
475	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	BBB 165	2.007	KMJWWH7BP7U824670	8	PRONASIDA	Evento	Meses	12	70.000.000	376.250	4.515.000
476	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAF 359	2.010	KMJWA37HAAU203720	12	AUDITORIA	Evento	Meses	12	74.000.000	397.750	4.773.000
477	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAF 390	2.010	KMJWA37HAAU203715	11	VIGILANCIA DE LA SALUD	Evento	Meses	12	74.000.000	397.750	4.773.000
478	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAF 361	2.010	KMJWA37HAAU203284	10	VIGILANCIA SANITARIA	Evento	Meses	12	74.000.000	397.750	4.773.000
[illegible]	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	BJO 172	2.010	KMJWA37HABU280491	12	4° R S GUAIRA	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones - Departamento de Contratos y Garantías

Original 01

ITEM	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	N° DE CHAPA	AÑO	CHASSIS N°	N° DE OCUPANTES	DEPENDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAPITAL A ASEGURAR	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
480	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAF 375	2.010	KMJWA37HAAU203723	12	HOSPITAL NACIONAL	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
481	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	BET 994	2.010	KMJWA37HAAU202974	12	INAN	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
482	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAF 427	2.010	KMJWA37HAAU203717	12	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
483	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	BEX 915	2.010	KMJWA37HAAU203727	12	VICE MINISTERIO DE SALUD	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
484	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAF 711	2.010	KMJWA37HAAU203603	12	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
485	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAF 400	2.010	KMJWA37HAAU203724	12	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
486	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAG 733	2.012	KMJWA37HACU451095	12	PROMOCION DE LA SALUD	Evento	Meses	12	82.000.000	440.750	5.289.000
487	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	BJN 595	2.012	KMJWA37HACU358547	12	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Evento	Meses	12	82.000.000	440.750	5.289.000
488	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAH 990	2.014	KMJWA37HAEU595867	12	PROGRMA NACIOA L DE SANGRE	Evento	Meses	12	85.000.000	456.875	5.482.500
489	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAG 730	2.012	KMJWA37HACU451097	12	HOSPITAL DEL TRAUMA	Evento	Meses	12	82.000.000	440.750	5.289.000
490	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAF 391	2.009	KMJWA37HAAU203240	12	PROGRAMA DE SALUD	Evento	Meses	12	74.000.000	397.750	4.773.000
491	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAH 406	2.011	KMJWA37HACU437856	12	PROGRAMA DE SALUD	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
492	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAG 727	2.012	KMJWA37HACU438044	12	GABINETE	Evento	Meses	12	82.000.000	440.750	5.289.000
493	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAH 971	2.014	KMJWA37HAEU632852	12	CONTROL DE ADICCIONES	Evento	Meses	12	88.000.000	473.000	5.676.000
494	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAF 356	2.010	KMJWA37HAAU203710	12	10° R S ALTO PARANA	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
495	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	BLO 161	2.013	KMJWA37HADU528869	12	PAI	Evento	Meses	12	85.000.000	456.875	5.482.500
496	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAG 732	2.012	KMJWA37HACU451961	12	CARDIOLOGIA	Evento	Meses	12	82.000.000	440.750	5.289.000
497	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	BLO 356	2.013	KMJWA37HADU522358	12	PAI	Evento	Meses	12	85.000.000	456.875	5.482.500
498	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	BLO 220	2.013	KMJWA37HADU523522	12	PAI	Evento	Meses	12	85.000.000	456.875	5.482.500
499	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAF 344	2.010	KMJWA37HAAU203600	12	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
500	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAF 360	2.010	KMJWA37HAAU203718	12	DPTO. TRANSP Y TALLER N.C.	Evento	Meses	12	80.000.000	430.000	5.160.000
501	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	EAH 771	2.013	KMJWA37HADU474772	12	D G DE CONTROL DE PROFECIONES	Evento	Meses	12	82.000.000	440.750	5.289.000
502	MINIBUS	MERCEDES BENZ	SPRINTER	EAE 729	2.007	BAC9036617A961797	5	PROGRAMA DE SALUD	Evento	Meses	12	40.000.000	215.000	2.580.000
503	OMNIBUS	MERCEDES BENZ	OF 1418/52	EAH 770	2.013	9BM384067EB900339	10	1° R S CONCEPCION	Evento	Meses	12	170.000.000	913.750	10.965.000
														1.903.008.000

El Banco y Número de cuenta, de la Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente de Moneda Nacional Nº 664485 del BANCO ATLAS S.A.

- El Proveedor se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
- El Contratante se compromete a pagar a la Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Generales (CGC) y Especiales del Contrato (CEC).

RIESGOS A SER CUBIERTOS

1) DAÑOS MATERIALES POR ACCIDENTES, TUMULTO Y/O ALBOROTO POPULAR Y ROBOS:

1.1. **RIESGO CUBIERTO:** La Póliza deberá cubrir los daños materiales sufridos por el vehículo asegurado por la acción directa o indirecta del fuego, ignición, explosión o rayo, vuelco, despeñamiento o inmersión, roce o choque de o con otros vehículos, personas, animales o cualquier otro agente externo y ajeno al mismo vehículo, mientras circule, sea transportado o este estacionado en la vía pública, garaje, taller, deposito u otros apropiados en cualquier punto de la Republica.
La Póliza deberá cubrir el robo o hurto total o parcial del vehículo ocurridos mientras circule, sea transportado o este estacionado en la vía pública, garaje, taller, deposito, u otros lugares apropiados en cualquier punto de la República.
La Póliza deberá cubrir también, hasta el vencimiento del contrato, los riesgos cuando fueres causado por tumulto y/o Alboroto y/o Huelga que revista tales caracteres.

1.2. **REINTEGRO O indemnización: La Compañía en caso de daños deberá reparar,** reintegrar o reemplazar el vehículo hasta el 100 % (cien por ciento) del capital asegurado.

2) RESPONSABILIDAD CIVIL:

2.1. **RIESGO CUBIERTO:** La Póliza de Seguro deberá garantizar el pago de toda indemnización que tuviera que realizar el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por su responsabilidad civil por daños personales y/o materiales causados a terceros ocasionados por el vehículo asegurado o por carga transportada por el mismo vehículo.

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

2.2. **INDEMNIZACIÓN:** El pago de las indemnizaciones deberá estar sujeta a los siguientes términos:
- Lesiones Corporales o Muerte de 1 (una) persona, hasta Gs. 75.000.000.-
- Lesiones Corporales o Muerte de dos o más personas, hasta Gs. 120.000.000.-
- Daños Causados a cosas de terceros: hasta la suma máxima en conjunto de Gs. 50.000.000.-

3) ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES DE VEHÍCULOS:

3.1 **RIESGO CUBIERTO**: La Póliza debe cubrir el pago de las indemnizaciones, en el caso de que las personas transportadas en el vehículo asegurado sufran lesiones corporales, invalidez permanente o muerte, como consecuencia de un accidente que involucre al vehículo asegurado.

3.2 **INDEMNIZACIONES:** En caso de muerte e incapacidad permanente a consecuencia del accidente del conductor y/o acompañante, hasta 50.000.000 por cada uno y obligatoriamente para todos los asientos o cantidad de ocupantes del vehículo. Asistencia médica o gastos médicos al conductor y/o acompañante, hasta la suma de Gs. 7.500.000 por cada uno y obligatoriamente para todos los asientos o cantidad de ocupantes del vehículo.

3.3 **ESCALA DE INDEMNIZACIONES EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE**: La indemnización será determinada según siguiente escala:

1.	MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL DE POR VIDA – FÍSICO O MENTAL	INDEMNIZACIÓN MÁXIMA
2.	PERDIDA DE AMBAS MANOS O AMBOS PIES O LA VISTA DE AMBOS OJOS	INDEMNIZACIÓN MÁXIMA
3.	PERDIDA TOTAL DE LA AUDICIÓN DE AMBOS OÍDOS	80% DE LA INDEMNIZACIÓN MÁXIMA
2.	PERDIDA TOTAL DE UNA O UN PIE	80% DE LA INDEMNIZACIÓN MÁXIMA
3.	PERDIDA TOTAL DE UN SENTIDO O UN ÓRGANO NO ESPECIFICADO	50% DE LA INDEMNIZACIÓN MÁXIMA
4.	PERDIDA TOTAL DE LA VISTA DE UN OJO	50% DE LA INDEMNIZACIÓN MÁXIMA
5.	DEFORMACIÓN DEL ROSTRO, HASTA	50% DE LA INDEMNIZACIÓN MÁXIMA
6.	DEBILITAMIENTO PERMANENTE DE UN ÓRGANO O DE UN SENTIDO NO ESPECIFICADO	35 % DE LA INDEMNIZACIÓN MÁXIMA
7.	PERDIDA TOTAL DEL PULGAR Y EL ÍNDICE DE CUALQUIERA DE LAS MANOS	25% DE LA INDEMNIZACIÓN MÁXIMA
8.	PERDIDA TOTAL DEL PULGAR DE CUALQUIERA DE LAS MANOS	20% DE LA INDEMNIZACIÓN MÁXIMA
9.	PERDIDA TOTAL DE CUALQUIERA DE LOS DEMÁS DEDOS DE LAS MANOS	12,5% DE LA INDEMNIZACIÓN MÁXIMA
10.	PERDIDA TOTAL DE CUALQUIERA DE LOS DEDO DE UN PIE	5% DE LA INDEMNIZACIÓN MÁXIMA

4) ACCESORIOS

- Accesorios y equipos de Ambulancia Convencional como camilla, silla de ruedas, balón de oxígeno, muebles porta medicamentos, etc. Hasta Gs. 15.000.000, un evento por año.
- Accesorios y equipos de Ambulancia camilla, silla de ruedas, balón de oxígeno, muebles porta medicamentos, etc. hasta Gs. 25.000.000, un evento por año.
- Radio y antena, hasta Gs. 5.000.000, un evento por año.
- Acondicionador de Aire, hasta Gs. 5.000.000, un evento por año.
- Ruedas de auxilio, hasta Gs. 8.000.000, un evento por año.
- Otros Accesorios (Busca huellas, Anti vuelcos, herramientas), hasta 1.500.000, un evento por año.

5) SERVICIOS ADICIONALES SIN COSTO
- Cobertura de grúa para auxilio a TODOS LOS VEHÍCULOS ASEGURADOS las 24 horas EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA, con asistencia de mecánica ligera.
- Este servicio debe ser inmediato a la solicitud de jefe del departamento de Transporte y Talleres y las personas debidamente autorizadas por el Ministerio de Salud.
- Emisión de Carta Verde y Carta Azul hasta 50 (cincuenta) vehículos, a solicitud del Departamento de Transporte.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE BIENES.
Las Órdenes de Compra serán emitidas por la **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS**, Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil – **Teléfono: 201-509** dependiente de la **DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** – En los siguientes Horarios: de 07:30 Hs. Hasta las 15:00 Hs.

PLAZO DE ENTREGA DE LA PÓLIZA: El plazo de Entrega de la póliza será de 10 (diez) días contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra, la misma será expedida por el Departamento de Ejecución de Contratos, dependiente de la Dirección Administrativa – D.G.A.F.

La Vigencia de las Pólizas será: 12 (doce) meses contados desde la firma del Contrato.

La falta de realización del servicio en el plazo y lugar establecido, dará lugar a la aplicación de las Penalidades que se establezca en el presente llamado.

Rodrigo Sánchez Arzamendia, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

REASEGURO
Emitidas las pólizas, el Proveedor deberá presentar dentro de los treinta (30) días calendario de la adjudicación, el Certificado de Reaseguros que incluyan todos los riesgos y pólizas contratadas, y, en caso de no hacerlo, o estén incompletas, el M.S.P. Y B.S. rescindirá el contrato. En ningún caso se aceptará el Cambio de Reasegurador.

PLAZO PARA ABONAR INDEMNIZACIÓN
El Proveedor deberá abonar, en caso de siniestro, las indemnizaciones respectivas, dentro de los plazos establecidos en el Código Civil Paraguayo en el capítulo que regula los Seguros en general.

Se deja expresa constancia que el valor contractual es "nominal", y que el compromiso u obligación de pago por parte de la **Convocante** será exclusivamente por los servicios prestados por el monto total mínimo del llamado. En consecuencia, el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la **Convocante** la ejecución total del monto nominal; para cuyo caso la **Convocante** podrá solicitar la liquidación del Contrato.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO
Este Contrato tendrá de vigencia a partir de la fecha del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS**, Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil – Teléfono: 201-509 dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, la cual emitirá las órdenes de entrega, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

8. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

10. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

11. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

12. ANULACION DE LA ADJUDICACION
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 19 días del mes de Agosto de 2019.

Sr. Norman Harrison Paleari
CONTRATISTA

Sr. Rodrigo Marcial Sánchez Araujo
CONTRATANTE

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

CGC 7	Para **notificaciones,** la dirección del Contratante será: Atención: SR. RODRIGO SÁNCHEZ, Director Dirección: *AVDA. PETTIROSSI y BRASIL* Piso/Oficina: *1er. PISO – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA* Ciudad: *Asunción, Paraguay* Teléfono: *021 201-509* Dirección electrónica: *dec.mspybs@gmail.com*
CGC 13.2; 13.3 y 13.4	Las formas y condiciones de pago al Proveedor de servicios asegurativos en virtud del Contrato serán las siguientes: El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en los rubros: 260; del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio AÑO **2019**; asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja; conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación. Los saldos de la presente Licitación, estarán sujetos a la aprobación del Presupuesto general para el año 2020. **LA CONTRATISTA:** El oferente adjudicado deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procederá a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Servicio, la Factura, Informe Técnico dependiendo del caso, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecución de Contratos procederá a la aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago.- Una vez aprobadas las documentaciones, el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan del Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda y se tendrá 60 (sesenta) días contados a partir de la obligación de la factura A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 "De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes. Con la solicitud de pago, y en caso de haberse requerido REASEGURO FACULTATIVO, el proveedor deberá remitir copia autenticada del Contrato de Reaseguro cubriendo el porcentaje requerido, los riesgos y pólizas adjudicadas.
CGC 13.5	Todos los pagos se efectuarán en Guaraníes.
CGC 14	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.
CGC 15.1	El valor de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, es de *10% del valor total del contrato. La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el CONTRATISTA, dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03.*
CGC 15.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: **dentro de los treinta días (30) posteriores** a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 19	El valor de las multas será: *0,01 %* por cada día *de* atraso en la prestación de los servicios contratados, conforme a los términos del art. 1591 del CCP.

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

CGC 20.1 (a) (vi)	La Contratante podrá terminar el Contrato, en las situaciones previstas en la Ley N° 2051/03 y en los casos establecidos en el Código Civil Paraguayo (arts. 1580 al 1588), además en los siguientes casos: *las señaladas en la CGC 21.1.*
IAO 43.5	La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de Primer Requerimiento Condicionado: *SI.*

Rodrigo Sánchez Araujo, Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social