SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

REPUBLICA DEL PARAGUAY

CD N° 06/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – ID N° 407.585"

CONTRATO N° 17/2022

Entre SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS, domiciliada en calle PARAPITI 1027 esquina TENIENTE FARIÑA con RUC N° 80099391-8, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **ABG. FELIPE RAMON HUERTA DELGADO**, con cédula de identidad N° 765.560, nombrado por Decreto N° 2097/2016 de la Corte Suprema de Justicia, denominada en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma **NUOVA INGENIERIA S.A.** con **RUC N° 80070030-9**, domiciliada Avda. Ita Yvate e/ Avda. Britez Borges y San Blas, de la ciudad de Luque, representada para este acto por el señor **JUAN ANTONIO GENES BARRIOS,** con **C.I. N° 4.027.285**, denominada en adelante "EL CONTRATISTA", identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA LA SGQ ID N° 407.585 – CONTRATO ABIERTO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye objeto de este Contrato, establecer los derechos, obligaciones y procedimientos formales aplicables al SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA LA SGQ ID 407.585 – CONTRATO ABIERTO, por parte del CONTRATISTA a favor de la CONTRATANTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 407.585.

ABG. FELIPE R. HUERTA DELGADO
SINDICO GRAL. DE QUIEBRAS

NUOVA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento CD N° 06/2022 "Servicio de mantenimiento y reparación de Edificio para la SGQ" ID N° 407.585 – CONTRATO ABIERTO, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Sindicatura General de Quiebras. La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución SGQ N° 269/2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	NUOVA INGENIERIA S.A.	
					Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	Poda de árboles y ramas con fines preventivos y de mantenimiento (trabajo en altura)	Unidad	Evento	1	875.600	**875.600**
2	Provisión y colocación de empastado	Metro Cuadrado	Evento	1	43.659	**43.659**
3	Provisión de plantas de jardín	Unidad	Evento	1	54.736	**54.736**
4	Mantenimiento de jardines	Unidad	Evento	1	788.151	**788.151**
5	Cambio de chapas galvanizadas, tipo ondulada y/o trapezoidales	Metro Cuadrado	Evento	1	138.599	**138.599**
6	Mantenimiento y reparación de techos de teja	Metro Cuadrado	Evento	1	212.864	**212.864**
7	Provisión de cielorraso de PVC con estructura metálica de soporte correspondiente.	Metro Cuadrado	Evento	1	52.801	**52.801**
8	Provisión y cambio de cielorraso de yeso suspendido, con estructura metálica de perfiles de aluminio	Metro Cuadrado	Evento	1	126.183	**126.183**
9	Mantenimiento de techos planos y terrazas transitables, incluye limpieza, relleno de fisuras con mortero hidrófugo, aislación con membrana en pasta y refuerzo geotextil	Metro Cuadrado	Evento	1	230.435	**230.435**
10	Mantenimiento y/o cambio de canaletas embutida en chapa doblada, incluye soldado de uniones.	Metro lineal	Evento	1	136.014	**136.014**
11	Provisión y cambio de canaletas tipo alero, desarrollo 0.60 m, incluye colocación y pintura antióxido.	Metro lineal	Evento	1	240.500	**240.500**
12	Mantenimiento de canaletas de alero	Metro lineal	Evento	1	150.378	**150.378**
13	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	Evento	1	99.475	**99.475**
14	Servicio de fumigación integral de locales	Unidad	Evento	1	1.326.000	**1.326.000**
15	Mantenimiento y limpieza de reservorios de agua.	Unidad	Evento	1	478.050	**478.050**
16	Destranque de cañerías de desagüe cloacal y pluvial	Unidad	Evento	1	68.065	**68.065**
17	Mantenimiento de Registros pluviales y cloacales	Unidad	Evento	1	172.730	**172.730**
18	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales y cloacales, de PVC de 100 mm	Metro lineal	Evento	1	91.011	**91.011**
19	Provisión y colocación de codos de PVC de 100 mm para desagües pluviales y cloacales	Unidad	Evento	1	33.810	**33.810**
20	Reparación de filtraciones en cañerías de alimentación de agua.	Unidad	Evento	1	595.955	**595.955**
21	Reparación y provisión de tapas metálicas tipo bandeja cementada, para registros pluviales o cloacales	Metro Cuadrado	Evento	1	349.254	**349.254**
22	Retiro y reposición de aislaciones con membrana asfáltica	Metro Cuadrado	Evento	1	131.123	**131.123**

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

BOG. FELIPE FUERTAS DELGADO
SÍNDICO GRAL. DE QUIEBRAS

NUOVA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

23	Aislación hidrófuga con membrana en pasta	Metro Cuadrado	Evento	1	185.671	**185.671**
24	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores	Metro Cuadrado	Evento	1	53.531	**53.531**
25	Reparación de alisada en piso de cemento, incluye retiro de existente.	Metro Cuadrado	Evento	1	56.469	**56.469**
26	Reparación de piso de hormigón incluye demolición y retiro de escombros.	Metro Cuadrado	Evento	1	262.775	**262.775**
27	Alisada de cemento, espesor mín. 3 cm	Metro Cuadrado	Evento	1	46.400	**46.400**
28	Reparación de aberturas de ventanas	Metro Cuadrado	Evento	1	382.080	**382.080**
29	Provisión y colocación de puerta tablero	Unidad	Evento	1	1.031.914	**1.031.914**
30	Provisión cambio y colocación de puerta de madera vidriada según existente	Unidad	Evento	1	1.543.159	**1.543.159**
31	Provisión cambio y colocación de puertas de madera aglomerada	Unidad	Evento	1	638.692	**638.692**
32	Provisión cambio y colocación de puertas vidriadas	Unidad	Evento	1	1.059.670	**1.059.670**
33	Provisión y colocación de marco de madera	Unidad	Evento	1	295.893	**295.893**
34	Mantenimiento de puerta de vidrio templado	Unidad	Evento	1	226.720	**226.720**
35	Mantenimiento de puerta de vidrio templado	Unidad	Evento	1	335.768	**335.768**
36	Mantenimiento de puerta de vidrio templado	Unidad	Evento	1	194.118	**194.118**
37	Mantenimiento de vidrios fijos (fachada vidriada)	Metro Cuadrado	Evento	1	124.596	**124.596**
38	Mantenimiento y reparación de muebles de cocina.	Unidad	Evento	1	741.680	**741.680**
39	Provisión, Cambio y colocación de puertas batientes de vidrio templado	Metro Cuadrado	Evento	1	1.905.000	**1.905.000**
40	Provisión, Cambio y colocación de ventanas corredizas	Metro Cuadrado	Evento	1	692.410	**692.410**
41	Provisión, Cambio y colocación de vidrio laminado	Metro Cuadrado	Evento	1	303.305	**303.305**
42	Provisión y cambio de paños rotos de ventanas corredizas	Metro Cuadrado	Evento	1	499.018	**499.018**
43	Provisión y colocación de paños fijos de vidrio templado de 10 mm de espesor	Metro Cuadrado	Evento	1	527.537	**527.537**
44	Reparación y mantenimiento de abertura de vidrio templado existente	Unidad	Evento	1	161.867	**161.867**
45	Reparación y mantenimiento de abertura de vidrio templado existente	Unidad	Evento	1	144.167	**144.167**
46	Cambio y colocación de ventanas tipo balancín 40x60 con vidrio esmerilado	Unidad	Evento	1	144.552	**144.552**
47	Cambio y colocación de ventanas vidriadas con marco de madera, ídem existentes.	Unidad	Evento	1	616.962	**616.962**
48	Mantenimiento de mamparas de madera	Metro Cuadrado	Evento	1	137.203	**137.203**
49	Reparación de mamparas de madera	Metro Cuadrado	Evento	1	123.804	**123.804**
50	Provisión, colocación y cambio de mamparas de madera (incluye pintura según la existente).	Metro Cuadrado	Evento	1	359.610	**359.610**
51	Reparación de mamparas de madera-vidrio	Metro Cuadrado	Evento	1	616.000	**616.000**
52	Provisión, colocación y cambio de mamparas madera - vidrio (incluye pintura según la existente).	Metro Cuadrado	Evento	1	382.528	**382.528**
53	Reparación de mamparas de yeso cartón	Metro Cuadrado	Evento	1	207.000	**207.000**
54	Provisión, colocación y cambio de mamparas de yeso cartón	Metro Cuadrado	Evento	1	114.561	**114.561**
55	Provisión y colocación de marco de madera	Unidad	Evento	1	276.226	**276.226**
56	Cambio y colocación de mamparas box de baño	Metro Cuadrado	Evento	1	495.085	**495.085**

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

BOG. FELIPE R. HUERTA DELGADO
SÍNDICO GRAL. DE QUIEBRAS

INI NUOVA INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

57	Provisión, cambio y colocación de mamparas de madera aglomerada con revestido de melamina color claro, con perfilería de aluminio.	Metro Cuadrado	Evento	1	273.050	**273.050**
58	Reparación con provisión y colocación de cortinas verticales	Metro lineal	Evento	1	141.061	**141.061**
59	Reparación con provisión y colocación de cortinas verticales en tela antisolar.	Metro Cuadrado	Evento	1	214.666	**214.666**
60	Aislación hidrófuga sobre losa de hormigón armado.	Metro Cuadrado	Evento	1	120.903	**120.903**
61	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior	Metro Cuadrado	Evento	1	76.440	**76.440**
62	Provisión y colocación de tela tipo media sombra 80%, sobre estructura de caños metálicos	Metro Cuadrado	Evento	1	540.461	**540.461**
63	Provisión y Cambio de Alfombrado alto transito	Metro Cuadrado	Evento	1	152.321	**152.321**
64	Provisión y cambio de canilla metálica 1/2" para lavatorios (según las existentes).	Unidad	Evento	1	114.300	**114.300**
65	Cambio y colocación de espejo del baño 4 mm	Unidad	Evento	1	254.000	**254.000**
66	Cambio de botón de descarga automática en mingitorios	Unidad	Evento	1	209.550	**209.550**
67	Mantenimiento y/o cambio de cisterna alta para inodoro.	Unidad	Evento	1	151.130	**151.130**
68	Provisión, cambio y colocación de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.	Unidad	Evento	1	111.660	**111.660**
69	Mantenimiento de cisterna baja para inodoro. Incluye cambio de piezas internas.	Unidad	Evento	1	108.415	**108.415**
70	Cambio y colocación de inodoro cisterna alta, color blanco, incluye sujeciones, retiro y colocación	Unidad	Evento	1	310.500	**310.500**
71	Provisión y cambio de tapa para inodoro tipo acolchada, color ídem a existente.	Unidad	Evento	1	120.650	**120.650**
72	Provisión y cambio de mingitorios, ídem existentes.	Unidad	Evento	1	336.453	**336.453**
73	Cambio de lavatorio tipo pedestal, color a definir	Unidad	Evento	1	180.938	**180.938**
74	Cambio y colocación de azulejos de baños.	Metro Cuadrado	Evento	1	112.700	**112.700**
75	Provisión y colocación de mesadas de granito o mármol, para sanitarios	Metro Cuadrado	Evento	1	1.382.099	**1.382.099**
76	Provisión y colocación de zócalo de mesadas de granito o mármol, para baño	Metro lineal	Evento	1	737.623	**737.623**
77	Provisión y cambio de pileta de acero inox. Una bacha con escurridor, con sopapa y conexión a desagüe existente.	Unidad	Evento	1	385.671	**385.671**
78	Provisión y cambio de pileta de acero inox. Doble bacha, con sopapa y conexión a desagüe existente.	Unidad	Evento	1	529.000	**529.000**
79	Cambio de llaves termo magnéticas hasta 63 A en los tableros	Unidad	Evento	1	209.550	**209.550**
80	Cambio de llaves termo magnéticas de 63 hasta 125 A en los tableros	Unidad	Evento	1	356.500	**356.500**
81	Cambio de tableros plásticos a tablero metálico de 12 módulos	Unidad	Evento	1	686.550	**686.550**
82	Readecuación de tablero hasta 48 módulos	Unidad	Evento	1	1.315.600	**1.315.600**
83	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Metro lineal	Evento	1	43.840	**43.840**
84	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	Unidad	Evento	1	1.401.166	**1.401.166**
85	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	Evento	1	1.641.595	**1.641.595**
86	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots.	Unidad	Evento	1	134.940	**134.940**

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

ING. FELIPE R. HUERTA DELGADO
SINDICO GRAL. DE QUIEBRAS

NUOVA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

87	Provisión y colocación de tomas de corriente en cajas tipo externa de 2 picos con tierra	Unidad	Evento	1	125.400	**125.400**
88	Provisión y colocación de tomacorrientes de piso	Unidad	Evento	1	115.783	**115.783**
89	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	Evento	1	105.455	**105.455**
90	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	Evento	1	108.541	**108.541**
91	Provisión y colocación de tapas ciegas de cajas de llaves y conexión.	Unidad	Evento	1	20.700	**20.700**
92	Provisión y colocación de caja para tablero hasta 12 (diez) llaves.	Unidad	Evento	1	538.480	**538.480**
93	Provisión y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 20 (veinte) m. de longitud.	Unidad	Evento	1	475.670	**475.670**
94	Provisión y colocación de independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud.	Unidad	Evento	1	687.662	**687.662**
95	Reparación con provisión y colocación de canaletas de plástico.	Metro lineal	Evento	1	242.570	**242.570**
96	Mantenimiento de aire acondicionado tipo Split de potencias desde 12.000 hasta 24.000BTU,	Unidad	Evento	1	397.750	**397.750**
97	Mantenimiento de Aire acondicionado tipo Split de potencias desde 36.000 hasta 48.000BTU	Unidad	Evento	1	596.200	**596.200**
98	Mantenimiento de Aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	Evento	1	727.200	**727.200**
99	Reubicación de cañerías de aire acondicionado tipo Split de potencias desde 12.000 hasta 24.000BTU,	Metro lineal	Evento	1	295.910	**295.910**
100	Reubicación de cañerías de Aire acondicionado tipo Split de potencias desde 36.000 hasta 48.000BTU	Metro lineal	Evento	1	304.800	**304.800**
101	Reubicación de cañerías de Aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU	Metro lineal	Evento	1	342.900	**342.900**
102	Colocación de hormigón armado-Reparación de piso de H° A°	Metro Cuadrado	Evento	1	183.421	**183.421**
103	Mamposteria de 0,15 ladrillos comunes	Metro Cuadrado	Evento	1	71.037	**71.037**
104	Mamposteria de 0,30 ladrillos comunes	Metro Cuadrado	Evento	1	97.560	**97.560**
105	Reparación de rajaduras en mamposteria con envarillado	Metro lineal	Evento	1	35.814	**35.814**
106	Refuerzo de Mampostería armada de 0,15 con varilla de 10 mm.	Metro Cuadrado	Evento	1	44.965	**44.965**
107	Refuerzo de Mampostería armada de 0,30 con varilla de 10 mm.	Metro Cuadrado	Evento	1	32.803	**32.803**
108	Mantenimiento y reparación de Techo de Chapa	Metro Cuadrado	Evento	1	135.763	**135.763**
109	Provisión y colocación de chapas sobre cubierta existente	Metro Cuadrado	Evento	1	327.660	**327.660**
110	Revoque en lugares por roturas.	Metro Cuadrado	Evento	1	52.070	**52.070**
111	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metro Cuadrado	Evento	1	65.800	**65.800**
112	Revoque exterior con silleta.	Metro Cuadrado	Evento	1	62.686	**62.686**
113	Relleno con escombros	Metros cúbico	Evento	1	112.151	**112.151**
114	Contrapiso de cascote de 10 cm de espesor	Metro Cuadrado	Evento	1	38.197	**38.197**
115	Carpeta base para piso	Metro Cuadrado	Evento	1	32.098	**32.098**
116	Provisión y colocación de piso cerámico PEI5	Metro Cuadrado	Evento	1	71.188	**71.188**

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

ING. FELIPE R. HUERTA DELEGADO SINDICO GRAL. DE QUIEBRAS

NUOVA INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

117	Provisión y colocación de piso de porcelanato 60X60, color claro	Metro Cuadrado	Evento	1	134.165	**134.165**
118	Provisión y colocación de piso vinílico símil madera, 2 mm de espesor, incluye zócalos	Metro Cuadrado	Evento	1	103.500	**103.500**
119	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4.	Metro Cuadrado	Evento	1	111.550	**111.550**
120	Cambio y colocación de piso tipo granito idéntico al existente.	Metro Cuadrado	Evento	1	100.599	**100.599**
121	Cambio y colocación de zócalo de piso PEI4.	Metro lineal	Evento	1	17.095	**17.095**
122	Cambio y colocación de zócalo de madera.	Metro lineal	Evento	1	33.012	**33.012**
123	Cambio y colocación de zócalo de cerámica.	Metro lineal	Evento	1	17.095	**17.095**
124	Cambio y colocación de planchas de granito.	Metro Cuadrado	Evento	1	663.697	**663.697**
125	Cambio y colocación de piso tipo layota nacional.	Metro Cuadrado	Evento	1	52.883	**52.883**
126	Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón.	Metro Cuadrado	Evento	1	83.950	**83.950**
127	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	Metro Cuadrado	Evento	1	124.460	**124.460**
128	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	Metro Cuadrado	Evento	1	81.308	**81.308**
129	Cambio y colocación de piso calcáreo.	Metro Cuadrado	Evento	1	59.522	**59.522**
130	Cambio y colocación de zócalo de granito.	Metro lineal	Evento	1	47.860	**47.860**
131	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo.	Metro lineal	Evento	1	23.366	**23.366**
132	Pulido de plancha de granito en escalera	Metro Cuadrado	Evento	1	28.750	**28.750**
133	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	Evento	1	402.500	**402.500**
134	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	Unidad	Evento	1	94.947	**94.947**
135	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	Unidad	Evento	1	66.157	**66.157**
136	Provisión, cambio y colocación de puerta de madera placa, medidas 0.60-0.70-0.80	Unidad	Evento	1	1.069.500	**1.069.500**
137	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa doblada, incluye herrajes y marco	Unidad	Evento	1	373.921	**373.921**
138	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para exterior)	Metro Cuadrado	Evento	1	39.200	**39.200**
139	Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	Metro Cuadrado	Evento	1	32.500	**32.500**
140	Pintura de cielorraso al látex.	Metro Cuadrado	Evento	1	40.300	**40.300**
141	Pintura de cielorraso al barniz.	Metro Cuadrado	Evento	1	24.057	**24.057**
142	Pintura de carpintería metálica al sintético, previa mano de antióxido	Metro Cuadrado	Evento	1	40.250	**40.250**
143	Pintura de piso con pintura vial.	Metro Cuadrado	Evento	1	41.400	**41.400**
144	Pintura de techo al barniz.	Metro Cuadrado	Evento	1	20.012	**20.012**
145	Pintura de aberturas al barniz	Metro Cuadrado	Evento	1	42.900	**42.900**
146	Pintura de aberturas al látex.	Metro Cuadrado	Evento	1	23.170	**23.170**
147	Pintura de aberturas al sintético	Metro Cuadrado	Evento	1	44.450	**44.450**
148	Pintura de mampostería tipo epoxi.	Metro Cuadrado	Evento	1	41.722	**41.722**

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

ABOG. FELIPE R. HUERTA DELGADO
SINDICO GRAL. DE QUIEBRAS

INI NUOVA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

149	Pintura de canaletas y bajas pluviales al esmalte sintético.	Metro Cuadrado	Evento	1	39.200	**39.200**
150	Reparaciones de pintura texturada	Metro Cuadrado	Evento	1	39.013	**39.013**
151	Pintura de mampostería a la vista con resina sintética	Metro Cuadrado	Evento	1	15.498	**15.498**
152	Pintura de barandas de terraza, pintura sintética	Metro lineal	Evento	1	31.200	**31.200**
153	Trabajos de herrería, incluye soldadura de piezas metálicas, cortes y ajustes	Metro Cuadrado	Evento	1	92.000	**92.000**
154	Provisión y colocación de alfombra de goma tipo abotonado de 3 mm de espesor	Metro Cuadrado	Evento	1	86.832	**86.832**
155	Provisión y colocación de letras corpóreas de 50 cm de alto, en acero inoxidable	Metro lineal	Evento	1	981.988	**981.988**
MONTO TOTAL OFERTADO						**45.448.459**

La modalidad es CONTRATO ABIERTO POR MONTOS.

MONTO MINIMO: Gs.: 92.500.000 (guaraníes noventa y dos millones quinientos mil). –

MONTO MAXIMO: Gs.: 185.000.000 (guaraníes ciento ochenta y cinco millones). –

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2022.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72

BOG. FELIPE R. HUERTA DELGADO
SINDICO GRAL. DE QUIEBRAS

INI NUOVA
INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y el Pliego de Bases y Condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay a los 02 días del mes noviembre del año 2022.

NUOVA INGENIERÍA S.A.
Ing. Juan Antonio Genes
Representante Legal

JUAN ANTONIO GENES BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL
NUOVA INGENIERIA S.A.

FELIPE RAMON HUERTA DELGADO
SINDICO GENERAL
SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS