# MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
# CONTRATO Nº 19/ 2.020

## CD Nº 24/2.020

## "EQUIPAMIENTO DE PLAZAS CON PARQUES INFANTILES"

## ID Nº 383.892

# CONSULTORA A.E. de Amado Enciso

# 2.020

Direccion: Defensores del Chaco N° 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email:
contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

# CONTRATO Nº 19/2.020

*Entre la Municipalidad de Itauguá, domiciliada en Caballero Álvarez y Defensores del Chaco Nº 170, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente* ***Lic. Miguel Ángel Meza Acosta****, con* ***Cédula de Identidad N° 1.769.540****, y por su Secretario General* ***Sr. Oscar González****, con* ***Cédula de Identidad Nº 1.527.261*** *denominada en adelante la* ***CONTRATANTE,*** *por una parte, y, por la otra, la firma* ***CONSULTORA A.E. de Amado Enciso CON RUC Nº 1.798.578-1*** *domiciliado en Calle Republica de Italia compañía Curupikayty, de la Ciudad de Ita, República del Paraguay, denominado en adelante la* ***CONTRATISTA,*** *denominadas en conjunto* ***"LAS PARTES"*** *e, individualmente,* ***"PARTE"****, acuerdan celebrar el presente contrato para la* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2.020 "EQUIPAMIENTO DE PLAZAS CON PARQUES INFANTILES" ID Nº 383.892****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

## 1. OBJETO.

*El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la* ***CONTRATANTE*** *y la* ***CONTRATISTA****, con relación al llamado a* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2.020 "EQUIPAMIENTO DE PLAZAS CON PARQUES INFANTILES" ID Nº 383.892****, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.*

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

*Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:*

*(a) Contrato;*
*(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;*
*(c) Los Aspectos Generales del Contrato;*
*(d) Los datos cargados en el SICP*
*(e) La oferta del Proveedor;*
*(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;*
*(g) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas. .*

***Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.***

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

*El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado De Disponibilidad Presupuestaria vinculado al programa anual de contratación* ***PAC*** *con el* ***ID Nº 383.892.***

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*El presente Contrato es el resultado del procedimiento de* ***CD Nº 24/2020****, convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Itauguá, según Resolución IM Nº 1283/2.020 de fecha 14 de julio de 2.020.* ***La adjudicación fue realizada según Resolución IM Nº 1433/2.020 de fecha 11 de agosto del 2.020.***

Amado Enciso
Consultora AE
Ruc. 1798578-1

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

***5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.***

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

| |
|---|
| *CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24/2.020* |
| *"EQUIPAMIENTO DE PLAZAS CON PARQUES INFANTILES ID Nº 383.892* |

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA · INTENDENCIA ·



MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

## CONTRATO Nº 19/2.020

| DATOS DEL LLAMADO | | | AE CONSULTORA de Amado Enciso | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | precio unitario | precio total |
| 1 | 70111713-999 | PLAZA LA FAMILIA KM 26 | Unidad | 1 | | 13.535.900 |
| 1.1 | | MARCACIÓN, EXCAVACION PARA BASE Y COLOCACION DE HORMIGON CICLOPEO DE LOS EQUIPAMIENTOS | Unidad | 3 | 118.000 | 354.000 |
| 1.2 | | PROVISION E INSTALACION DE UN COMBO DE EQUIPOS DE JUEGO DE NIÑOS: HAMACA DE 3 ASIENTOS, TOBOGAN, TREPADOR, SUBE Y BAJA | Unidad | 1 | 8.889.500 | 8.889.500 |
| 1.3 | | PROVISIO Y COLOCACION DE BANCOS METALICOS | Unidad | 4 | 765.000 | 3.060.000 |
| 1.4 | | PROVISION Y COLOCACIÓN DE BASUREROS METALICOS | Unidad | 2 | 459.200 | 918.400 |
| 1.5 | | LIMPIEZA FINAL | Unidad | 1 | 314.000 | 314.000 |
| 2 | 70111713-999 | PLAZA PUESTO DE SALUD VALLE KARE | Unidad | 1 | - | 13.535.900 |
| 2.1 | | Marcación, excavación para base y colocación con hormigón ciclópeo de los equipamientos | Unidad | 3 | 118.000 | 354.000 |
| 2.2 | | Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños: hamaca de 3 asientos, tobogán, trepador, sube y baja. | Unidad | 1 | 8.889.500 | 8.889.500 |
| 2.3 | | Provisión y colocación de bancos metálicos | Unidad | 4 | 765.000 | 3.060.000 |
| 2.4 | | Provisión y colocación de Basurero de metal | Unidad | 2 | 459.200 | 918.400 |
| 2.5 | | Limpieza Final. | Unidad | 1 | 314.000 | 314.000 |
| 3 | 70111713-999 | PLAZA ASENTAMIENTO ROSA MISTICA | Unidad | 1 | - | 13.535.900 |
| 3.1 | | Marcación, excavación para base y colocación con hormigón ciclópeo de los equipamientos | Unidad | 3 | 118.000 | 354.000 |
| 3.2 | | Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños: hamaca de 3 asientos, tobogán, trepador, sube y baja. | Unidad | 1 | 8.889.500 | 8.889.500 |
| 3.3 | | Provisión y colocación de bancos metálicos. | Unidad | 4 | 765.000 | 3.060.000 |
| 3.4 | | Provisión y colocación de Basurero de metal | Unidad | 2 | 459.200 | 918.400 |
| 3.5 | | Limpieza Final. | Unidad | 1 | 314.000 | 314.000 |
| 4 | 70111713-999 | PLAZA 16 DE AGOSTO, MBOKAJATY DEL NORTE | Unidad | 1 | - | 13.535.900 |
| 4.1 | | Marcación, excavación para base y colocación con hormigón ciclópeo de los equipamientos | Unidad | 3 | 118.000 | 354.000 |
| 4.2 | | Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños: hamaca de 3 asientos, tobogán, trepador, sube y baja. | Unidad | 1 | 8.889.500 | 8.889.500 |



Consultora AE
Ruc. 1798578-1

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA INTENDENCIA

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

## CONTRATO Nº 19/2.020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | | Provisión y colocación de bancos metálicos | Unidad | 4 | 765.000 | 3.060.000 |
| 4.4 | | Provisión y colocación de Basurero de metal | Unidad | 2 | 459.200 | 918.400 |
| 4.5 | | Limpieza Final. | Unidad | 1 | 314.000 | 314.000 |
| 5 | 70111713-999 | PLAZA SAN MIGUEL GUAYAIBITY | Unidad | 1 | - | 13.535.900 |
| 5.1 | | Marcación, excavación para base y colocación con hormigón ciclópeo de los equipamientos | Unidad | 3 | 118.000 | 354.000 |
| 5.2 | | Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños: hamaca de 3 asientos, tobogán, trepador, sube y baja. | Unidad | 1 | 8.889.500 | 8.889.500 |
| 5.3 | | Provisión y colocación de bancos metálicos. | Unidad | 4 | 765.000 | 3.060.000 |
| 5.4 | | Provisión y colocación de Basurero de metal colgante. | Unidad | 2 | 459.200 | 918.400 |
| 5.5 | | Limpieza Final. | Unidad | 1 | 314.000 | 314.000 |
| 6 | 70111713-999 | PLAZA SAN ANTONIO HUGUA POTI | Unidad | 1 | - | 13.535.900 |
| 6.1 | | Marcación, excavación para base y colocación con hormigón ciclópeo de los equipamientos | Unidad | 3 | 118.000 | 354.000 |
| 6.2 | | Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños: hamaca de 3 asientos, tobogán, trepador, sube y baja. | Unidad | 1 | 8.889.500 | 8.889.500 |
| 6.3 | | Provisión y colocación de bancos metálicos. | Unidad | 4 | 765.000 | 3.060.000 |
| 6.4 | | Provisión y colocación de Basurero de metal | Unidad | 2 | 459.200 | 918.400 |
| 6.5 | | Limpieza Final. | Unidad | 1 | 314.000 | 314.000 |
| 7 | 70111713-999 | PLAZA CONAVI III | Unidad | 1 | - | 13.535.900 |
| 7.1 | | Marcación, excavación para base y colocación con hormigón ciclópeo de los equipamientos | Unidad | 3 | 118.000 | 354.000 |
| 7.2 | | Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños: hamaca de 3 asientos, tobogán, trepador, sube y baja. | Unidad | 1 | 8.889.500 | 8.889.500 |
| 7.3 | | Provisión y colocación de bancos metálicos | Unidad | 4 | 765.000 | 3.060.000 |
| 7.4 | | Provisión y colocación de Basurero de metal | Unidad | 2 | 459.200 | 918.400 |
| 7.5 | | Limpieza Final. | Unidad | 1 | 314.000 | 314.000 |
| 8 | 70111713-999 | PLAZA SAN JOSE MBOKAJATY DEL SUR | Unidad | 1 | - | 13.535.900 |
| 8.1 | | Marcación, excavación para base y colocación con hormigón ciclópeo de los equipamientos | Unidad | 3 | 118.000 | 354.000 |
| 8.2 | | Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños: hamaca de 3 asientos, tobogán, trepador, sube y | Unidad | 1 | 8.889.500 | 8.889.500 |


Consultora AE
Ruc. 1798578-1
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ INTENDENCIA

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

## CONTRATO Nº 19/2.020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | baja. | | | | |
| 8.3 | | Provisión y colocación de bancos metálicos. | Unidad | 4 | 765.000 | 3.060.000 |
| 8.4 | | Provisión y colocación de Basurero de metal colgante. | Unidad | 2 | 459.200 | 918.400 |
| 8.5 | | Limpieza Final. | Unidad | 1 | 314.000 | 314.000 |
| 9 | 70111713-999 | PLAZA FRACCION FELIZ ALCARAZ CALLE 6, VALLE KARE | Unidad | 1 | - | 13.535.900 |
| 9.1 | | Marcación, excavación para base y colocación con hormigón ciclópeo de los equipamientos | Unidad | 3 | 118.000 | 354.000 |
| 9.2 | | Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños: hamaca de 3 asientos, tobogán, trepador, sube y baja. | Unidad | 1 | 8.889.500 | 8.889.500 |
| 9.3 | | Provisión y colocación de bancos metálicos. | Unidad | 4 | 765.000 | 3.060.000 |
| 9.4 | | Provisión y colocación de Basurero de metal | Unidad | 2 | 459.200 | 918.400 |
| 9.5 | | Limpieza Final. | Unidad | 1 | 314.000 | 314.000 |
| 10 | 70111713-999 | PLAZA ASENTAMIENTO SARITA | Unidad | 1 | - | 13.535.900 |
| 10.1 | | Marcación, excavación para base y colocación con hormigón ciclópeo de los equipamientos | Unidad | 3 | 118.000 | 354.000 |
| 10.2 | | Provisión e instalación de un combo de equipos de juegos de niños: hamaca de 3 asientos, tobogán, trepador, sube y baja. | Unidad | 1 | 8.889.500 | 8.889.500 |
| 10.3 | | Provisión y colocación de bancos metálicos. | Unidad | 4 | 765.000 | 3.060.000 |
| 10.4 | | Provisión y colocación de Basurero de metal | Unidad | 2 | 459.200 | 918.400 |
| 10.5 | | Limpieza Final. | Unidad | 1 | 314.000 | 314.000 |
| | | | | | - | 135.359.000 |

Son Guaraníes, **ciento treinta y cinco millones, trescientos cincuenta y nueve mil.**

### 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

**7.1** El plazo de ejecución de la obra es de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. Todas las obras serán realizadas en los lugares, indicadas en las Especificaciones Técnicas conforme el **PROYECTO APROBADO. EL CONTRATISTA**, Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por **LA CONTRATANTE**, en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:

a) Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de **CONTRATISTA**, constatadas por el Fiscal de Obra.
b) Por alguna otra causa que **LA CONTRATANTE**, considere justificada.
c) Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando en el Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.


Consultora AE
Ruc. 1798578-1

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email:
contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py



d) ***EL CONTRATISTA**, no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.*

***7.2- FORMA DE PAGO***
***El pago se realizara a terminación del 100% de la obra, El desembolso se realizará previa presentación del certificado de obra aprobado por el fiscal designado para el efecto y la factura a nombre de la Municipalidad de Itauguá dentro de los 30 días siguientes a la presentación de dichos documentos.***
***7.3.1 De cada certificación se deducirá el 5% (Cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelto dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según la característica de la obra ejecutada. (Art. 39, Ley 2051/03)***

***8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.***
*La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras.*

***9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)***
*El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato*

***10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)***
*No aplica.*

***11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)***

***11.1 El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato.*** *Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.*
***11.2 La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 270*** *días corridos a partir de la firma.*
***11.3 La Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos será presentada dentro de los 15 (quince) días de la suscripción del presente contrato y en el mismo plazo una vez finalizada la ejecución de los mismos.***
***11.4 Se requiere las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva.***

- ***Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez millones)***
- ***Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez millones)***
- ***Seguro contra los riesgos en la zona de obras, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (diez millones)***

***12 CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA.***
*El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.*
*En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.*

***13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)***
*Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones contractuales.*

***13.1 Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo***
*Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05 % p*



Consultora AE
Ruc. 1798[illegible]-1

*cada día de atraso que no podrá superar el 10% del monto total del contrato.*

***13.2 Penalidades Diarias por Retrasos en el cumplimiento de las Obligaciones por parte de la Convocante, y Forma de Cálculo:***

*En caso de mora por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,05 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.*

***14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)***

***"EQUIPAMIENTO DE PLAZAS CON PARQUES INFANTILES" ID Nº 383.892***

***15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)***

*Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.*

***Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATISTA.***

***15.1*** *Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la* ***CONTRATANTE*** *a la rescisión unilateral del Si el* ***CONTRATISTA*** *fuera declarada en quiebra o en estado de presente Contrato:*

*a.insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.*

*b. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la* ***CONTRATISTA*** *desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.*

*c. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.*

*d. Si la* ***CONTRATISTA*** *no diere cumplimiento a la ejecución total del Servicio adjudicado dentro del plazo de atraso máximo inclusive.*

*e. Grave negligencia de la* ***CONTRATISTA*** *en el cumplimiento del contrato.*

*f. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.*

*g. La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de Contrato en tiempo y forma estipulado en la cláusula novena.*

***15.2*** *Si la* ***CONTRATANTE*** *decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la* ***CONTRATISTA,*** *quien deberá suspender la continuidad del Contrato de Servicio de inmediato. La* ***CONTRATISTA*** *dispondrá de cinco (5) días hábiles para pronunciarse.-*

***Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE***

***15.3*** *Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la* ***CONTRATANTE*** *si hubiese un retraso injustificado por más de diez (10) días calendario en las obligaciones contractuales derivada de este Contrato.-*

***15.4*** *Si la* ***CONTRATISTA*** *decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser así notificado a la* ***CONTRATANTE,*** *la cual deberá pronunciarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.-*

***16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP***

*Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.*

***17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)***

*Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.*



Consultora AE
Ruc. 1798579-1

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

**CONTRATO Nº 19/2.020**

*Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.*

*En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 27 días del mes de Agosto de 2.020.*

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA Secretaría

**OSCAR GONZALEZ**
**SECRETARIO GENERAL**
**Municipalidad de Itauguá**

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA INTENDENCIA

**MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA**
**INTENDENTE**
**Municipalidad de Itauguá**

Consultora AE
Ruc. 1798578-1

**CONSULTORA AE**
**AMADO ENCISO**
**Contratista**