Licitación Pública Nacional para la obra "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" – ID Nº 372863

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			RDM INGENIERIA		ING. JUAN ARAR		CC CONSTRUCTORA VIAL URBANA		SAMMAR S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	38	639.800	24.312.400	741.000	28.158.000	630.000	23.940.000	594.000	22.572.000
2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	38	583.185	22.161.030	475.000	18.050.000	450.000	17.100.000	371.250	14.107.500
3	Desmonte para caja	13.516	24.082	325.492.312	25.650	346.685.400	18.500	250.046.000	20.048	270.962.010
4	Compactación de base	37.673	15.528	584.986.344	17.100	644.208.300	9.500	357.893.500	13.365	503.499.645
5	Relleno compactado con suelo del lugar	3.767	41.461	156.183.587	41.800	157.460.600	35.000	131.845.000	32.670	123.067.890
6	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H°	1.500	46.709	70.063.500	50.350	75.525.000	50.000	75.000.000	37.868	56.801.250
7	Pavimento tipo empedrado	37.673	50.664	1.908.664.872	57.000	2.147.361.000	49.850	1.877.999.050	49.748	1.874.137.568
8	Retiro de material excedente y limpieza final	14.868	31.636	470.364.048	32.300	480.236.400	13.500	200.718.000	24.503	364.303.170
9	Sistema de drenaje y conducción de aguas drenadas Total (m2)=400									
9.1	Excavación de suelo	165	28.290	4.667.850	38.000	6.270.000	18.500	3.052.500	20.790	3.430.350
9.2	Compactación de base	165	20.184	3.330.360	23.750	3.918.750	9.500	1.567.500	13.365	2.205.225
9.3	Relleno con piedra triturada	112	182.081	20.393.072	133.000	14.896.000	180.000	20.160.000	148.500	16.632.000
9.4	Estructura de drenaje 0,40 x 0,60 m - caño perforado 6" y geotextil	400	187.383	74.953.200	57.000	22.800.000	180.000	72.000.000	118.800	47.520.000
9.5	Registro 0,60 x 0,60 para sistema de drenaje	13	835.174	10.857.262	332.500	4.322.500	150.000	1.950.000	668.250	8.687.250
9.6	Relleno y compactación con suelo del lugar	72	53.534	3.854.448	23.750	1.710.000	35.000	2.520.000	32.670	2.352.240
9.7	Retiro de material excedente y limpieza final	215	31.636	6.801.740	38.000	8.170.000	13.500	2.902.500	23.909	5.140.328
10	Rubros varios									
10.1	Cartel de obra 3.00x1.50 m	2	2.024.480	4.048.960	3.230.000	6.460.000	3.200.000	6.400.000	1.485.000	2.970.000

			CONSTRUCTORA ALPE S.A.		ALFA Y OMEGA S.A.		ITINERA S.A.		PUNTAL CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	38	627.800	23.856.400	565.302	21.481.461	804.540	30.572.520	673.750	25.602.500
2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	38	408.100	15.507.800	364.239	13.841.073	516.120	19.612.560	577.500	21.945.000
3	Desmonte para caja	13.516	22.200	300.055.200	22.704	306.868.082	18.216	246.207.456	24.470	330.736.520
4	Compactación de base	37.673	14.200	534.956.600	9.694	365.192.644	11.765	443.222.845	6.540	246.381.420
5	Relleno compactado con suelo del lugar	3.767	35.400	133.351.800	30.081	113.314.925	37.950	142.957.650	30.850	116.211.950
6	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H°	1.500	42.400	63.600.000	37.497	56.246.181	37.114	55.671.000	55.530	83.295.000
7	Pavimento tipo empedrado	37.673	48.100	1.812.071.300	50.248	1.892.983.037	44.298	1.668.838.554	61.180	2.304.834.140
8	Retiro de material excedente y limpieza final	14.868	27.300	405.896.400	21.751	323.392.950	22.770	338.544.360	24.470	363.819.960
9	Sistema de drenaje y conducción de aguas drenadas Total (m2)=400									
9.1	Excavación de suelo	165	22.200	3.663.000	22.704	3.746.170	18.216	3.005.640	46.870	7.733.550
9.2	Compactación de base	165	14.200	2.343.000	9.694	1.599.469	11.765	1.941.225	45.370	7.486.050
9.3	Relleno con piedra triturada	112	128.000	14.336.000	113.541	12.716.551	99.277	11.119.024	190.660	21.353.920
9.4	Estructura de drenaje 0,40 x 0,60 m - caño perforado 6" y geotextil	400	128.000	51.200.000	132.347	52.938.820	182.706	73.082.400	189.930	75.972.000
9.5	Registro 0,60 x 0,60 para sistema de drenaje	13	720.000	9.360.000	706.481	9.184.259	850.080	11.051.040	893.750	11.618.750
9.6	Relleno y compactación con suelo del lugar	72	35.400	2.548.800	30.081	2.165.828	37.950	2.732.400	30.850	2.221.200
9.7	Retiro de material excedente y limpieza final	215	27.300	5.869.500	21.571	4.637.803	22.770	4.895.550	24.470	5.261.050
10	Rubros varios									
10.1	Cartel de obra 3.00x1.50 m	2	1.400.000	2.800.000	1.542.750	3.085.500	1.593.900	3.187.800	2.748.960	5.497.920

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

José A. Gómez Insfrán
Encargado - U.O.C. N° 3
Municipalidad de Asunción

Licitación Pública Nacional para la obra "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" – ID Nº 372863

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			CONSORCIO VIAL		CONSTRUSUR		ARENALES S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	38	713.210	27.101.980	694.533	26.392.252	912.634	34.680.092	550.000	20.900.000
2	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	38	463.604	17.616.952	451.463	17.155.605	377.010	14.326.380	400.000	15.200.000
3	Desmonte para caja	13.516	25.231	341.022.196	24.570	332.091.567	26.661	360.350.076	22.000	297.352.000
4	Compactación de base	37.673	16.152	608.494.296	15.729	592.562.573	9.011	339.471.403	14.000	527.422.000
5	Relleno compactado con suelo del lugar	3.767	40.244	151.599.148	39.190	147.630.444	37.323	140.595.741	40.000	150.680.000
6	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H°	1.500	48.184	72.276.000	46.923	70.384.050	54.623	81.934.500	50.000	75.000.000
7	Pavimento tipo empedrado	37.673	54.692	2.060.411.716	53.260	2.006.470.950	60.066	2.262.866.418	51.000	1.921.323.000
8	Retiro de material excedente y limpieza final	14.868	31.019	461.190.492	30.207	449.115.000	39.349	585.040.932	25.000	371.700.000
9	Sistema de drenaje y conducción de aguas drenadas Total (m2)=400						109.401.239	109.401.239		
9.1	Excavación de suelo	165	25.231	4.163.115	24.570	4.054.092	0	0	25.000	4.125.000
9.2	Compactación de base	165	16.152	2.665.080	15.729	2.595.302	0	0	13.000	2.145.000
9.3	Relleno con piedra triturada	112	145.408	16.285.696	141.600	15.859.200	0	0	120.000	13.440.000
9.4	Estructura de drenaje 0,40 x 0,60 m - caño perforado 6" y geotextil	400	145.408	58.163.200	141.600	56.640.000	0	0	120.000	48.000.000
9.5	Registro 0,60 x 0,60 para sistema de drenaje	13	817.920	10.632.960	796.500	10.354.500	0	0	700.000	9.100.000
9.6	Relleno y compactación con suelo del lugar	72	40.244	2.897.568	39.190	2.821.713	0	0	40.000	2.880.000
9.7	Retiro de material excedente y limpieza final	215	31.019	6.669.085	30.207	6.494.466	0	0	25.000	5.375.000
10	Rubros varios						4.013.429	4.013.429		
10.1	Cartel de obra 3.00x1.50 m	2	1.805.258	3.610.516	1.538.121	3.076.242	0	0	1.500.000	3.000.000

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones

José A. Gómez Insfrán
Encargado - U.O.C. N° 3
Municipalidad de Asunción