GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 35 /2019

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, el **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**, con **C.I. N° 1.203.999**, con RUC: Nº 1203999-3, domiciliado en la calle Dr. Emilio Cubas N° 107 de la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 369724.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1842/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.3. La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2020.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

LOTE N° 8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

LOTE N° 8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO UNIVERSITARIO	N/A	N/A	Unidad	1	217.724.297	217.724.297
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.135,14	1.500	3.202.710
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	366,02	5.000	1.830.100
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	2.000	3.912.820
1.2.2		*Relleno y compactación de suelo base*	N/A	N/A	Metros cúbicos	156,51	54.000	8.451.540
1.3		CORDÓN DE HORMIGON						
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	8	38.000	304.000
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. *Encofrado metálico*	N/A	N/A	Metro lineal	421,66	88.000	37.106.080
1.4		PAVIMENTACION PETREA						
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	46.000	89.994.860
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	2.500	4.891.025
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.956,41	2.200	4.304.102
1.5		Pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA D EHORMIGON ARMADO- dos pontillones						
1.5.1		LOSA DE HORMIGON ARMADO, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO CON LOSA DE APROXIMACION DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 0,12 CM.	N/A	N/A	Metros cúbicos	6,43	2.480.000	15.946.400
1.5.2		BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA BIEN COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 1,20M, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	36,44	560.000	20.406.400
1.5.3		BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,25 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	N/A	N/A	Metros cúbicos	11,67	560.000	6.535.200
1.5.4		TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON SOBRE PIEDRA, ESPESOR DE 0,08, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,67	1.100.000	5.137.000
1.6		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
1.6.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	219,61	46.000	10.102.060
1.6.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
2	72131701-002	ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO YNAMBUY	N/A	N/A	Unidad	1	506.647.562	506.647.562
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES						

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.905,04	1.500	10.357.560
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.035,76	5.000	5.178.800
2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	2.000	12.025.720
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	180,39	54.000	9.741.060
2.3		CORDÓN DE HORMIGON						
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	56	38.000	2.128.000
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	1.662,3	88.000	146.282.400
2.4		PAVIMENTACION PETREA						
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	46.000	276.591.560
2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	2.500	15.032.150
2.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.012,86	2.200	13.228.292
2.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
2.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	227,87	46.000	10.482.020
2.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
3	72131701-002	**ITEM 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VILLA BONITA**	N/A	N/A	Unidad	1	424.397.154	424.397.154
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
3.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.405,28	1.500	8.107.920
3.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	810,79	5.000	4.053.950
3.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
3.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
3.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	2.000	10.637.840
3.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	159,57	54.000	8.616.780
3.3		CORDÓN DE HORMIGON						
3.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	72	38.000	2.736.000
3.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	1.213,3	88.000	106.770.400
3.4		PAVIMENTACION PETREA						

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

3.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	46.000	244.670.320
3.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	2.500	13.297.300
3.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	5.318,92	2.200	11.701.624
3.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
3.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	178,37	46.000	8.205.020
3.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
4	72131701-002	ITEM 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO LA AURORA	N/A	N/A	Unidad	1	225.520.685	225.520.685
4.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
4.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.479,68	1.500	5.219.520
4.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	521,95	5.000	2.609.750
4.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
4.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
4.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	2.000	6.048.500
4.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	90,73	54.000	4.899.420
4.3		CORDÓN DE HORMIGON						
4.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	72	38.000	2.736.000
4.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	829,08	48.000	39.795.840
4.4		PAVIMENTACION PETREA						
4.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	46.000	139.115.500
4.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	2.500	7.560.625
4.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.024,25	2.200	6.653.350
4.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
4.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	114,83	46.000	5.282.180
4.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
							Precio Total	1.374.289.698

LOTE N° 9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

LOTE N° 9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL CENTRO URBANO SANTA MARIA	N/A	N/A	Unidad	1	821.447.142	821.447.142
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	11.697,66	1.500	17.546.490
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.299,74	5.000	6.498.700
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	2.000	21.254.720
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	106,27	54.000	5.738.580
1.3		CORDÓN DE HORMIGON						
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	6	38.000	228.000
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	2.344,97	88.000	206.357.360
1.4		PAVIMENTACION PETREA						
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	46.000	488.858.560
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	2.500	26.568.400
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	10.627,36	2.200	23.380.192
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	422,09	46.000	19.416.140
1.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
							Precio Total	821.447.142

LOTE N° 11 MEJORAMIENTO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE NIÑAS DE LA ESCUELA AGRICOLA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

LOTE N° 11 MEJORAMIENTO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE NIÑAS DE LA ESCUELA AGRICOLA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	ITEM 1 MEJORAMIENTO DE CASETAS DE GUARDIA DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES	N/A	N/A	Unidad	1	21.737.080	21.737.080
1.1		ESTRUCTURAS DE H°A°						
1.1.1		Vigas de fundación de 20x40cm. Incluye excavación con retiro y desalijo	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,86	2.200.000	1.892.000
1.2		TINGLADO						
1.2.1		Estructura para tinglado. Techo de chapa ondulada N°28 sobre Estructura de Varillas Torsionadas tratadas con pintura antióxido	N/A	N/A	Metros cuadrados	20,26	202.000	4.092.520
1.3		MAMPOSTERÍA						
1.3.1		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 15cm con encadenado superior a 2,20 m del nivel de piso terminado (a nivel de dinteles sobre aberturas)	N/A	N/A	Metros cuadrados	29	130.000	3.770.000
1.4		AISLACIÓN HIDRÓFUGA						
1.4.1		Aislación horizontal de muro, con pintura asfáltica	N/A	N/A	Metro lineal	11,57	24.000	277.680
1.5		PISOS						
1.5.1		Granítico base gris de 30x30cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	16	184.000	2.944.000
1.6		CONTRAPISOS						
1.6.1		Apisonado de H°cascotes esp=10cm sobre terreno natural	N/A	N/A	Metros cuadrados	9,66	52.000	502.320
1.7		PINTURA						
1.7.1		Tratamiento de Ladrillo Visto con Ácido muriático y Silicona	N/A	N/A	Metros cuadrados	159,94	24.000	3.838.560
1.8		INSTALACIÓN ELÉCTRICA -Artefactos						
1.8.1		Panel de adosar LED 30W cuadrado luz fría.	N/A	N/A	Unidad	8	102.000	816.000
1.8.2		Proyector LED 20W RGB negro	N/A	N/A	Unidad	5	298.000	1.490.000
1.9		INSTALACIÓN ELÉCTRICA-Materiales eléctricos						
1.9.1		Modulo interruptor unipolar	N/A	N/A	Unidad	7	14.000	98.000
1.9.2		Modulo toma comun	N/A	N/A	Unidad	5	14.000	70.000
1.9.3		Placa para 1 modulo	N/A	N/A	Unidad	7	10.000	70.000
1.9.4		Placa para 2 modulo	N/A	N/A	Unidad	1	10.000	10.000
1.9.5		Placa para 3 modulo	N/A	N/A	Unidad	1	10.000	10.000
1.9.6		Caja para llave plastica 2x5"	N/A	N/A	Unidad	9	4.000	36.000
1.9.7		Caja de conexión plastica	N/A	N/A	Unidad	20	4.400	88.000
1.9.8		Caño corrugado flexible antillama 3/4" (por ROLLOS)	N/A	N/A	Unidad	1	100.000	100.000
1.9.9		Electroducto rigido 4p 3/4"	N/A	N/A	Metros	30	1.800	54.000
1.9.10		Cable multifilar de 2mm2 (por ROLLOS)	N/A	N/A	Unidad	2	220.000	440.000
1.9.11		Cable multifilar de 4mm2	N/A	N/A	Metros	5	3.200	16.000
1.9.12		Cable subterraneo nyy 2x4mm2 90°	N/A	N/A	Metros	80	10.000	800.000
1.9.13		Disyuntor DIN 1x10A	N/A	N/A	Unidad	5	28.000	140.000
1.9.14		Fotocelula con base	N/A	N/A	Unidad	2	56.000	112.000
1.9.15		Tablero de embutir plastico DIN para 8 TM	N/A	N/A	Unidad	1	70.000	70.000

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

2	**72131601-001**	**ITEM 2 MEJORAMIENTO DE TALLER, LAVADERO DE MÁQUINAS Y OFICINAS DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**864.914.660**	**864.914.660**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
2.1.1		Demolición de piso de H°A° en área de zanja técnica, para cimientos de rampas y ajustes en zanja técnicas	N/A	N/A	Metros cuadrados	27,6	**52.000**	**1.435.200**
2.1.2		Retiro de estructuras en mal estado y chapas torcionadas por el viento, desmonte de cenefa metalica, retiro y desalijo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	**6.000.000**	**6.000.000**
2.1.3		Limpieza de registros de desague de registros existentes y verificacion de caños de deague	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	**2.200.000**	**2.200.000**
2.2		EXCAVACIONES						
2.2.1		Para cimientos de rampas y area de zanja técnicas con retiro y desalijo	N/A	N/A	Metros cúbicos	30,36	**58.000**	**1.760.880**
2.3		FUNDACIONES						
2.3.1		Reparacin y ampliación de muros de PBC como cimiento y rampa en zona de lavadero y taller mecánico	N/A	N/A	Metros cúbicos	44	**520.000**	**22.880.000**
2.4		TINGLADO						
2.4.1		Estructura para tinglado. Estructura reticulada. Techo de chapa N°28 de forma trapezoidal incluyen vigas y correas del mismo material	N/A	N/A	Metros cuadrados	850	**212.000**	**180.200.000**
2.5		MAMPOSTERÍA						
2.5.1		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 15cm con encadenado superior a 2,20 m del nivel de piso terminado (a nivel de dinteles sobre aberturas)	N/A	N/A	Metros cuadrados	157,23	**130.000**	**20.439.900**
2.6		AISLACIÓN HIDRÓFUGA						
2.6.1		Aislación de losa para cocina	N/A	N/A	Metros cuadrados	4,88	**98.000**	**478.240**
2.7		CONTRAPISOS						
2.7.1		Apisonado de H°cascotes esp=10cm sobre terreno natural -en zanja técnica-	N/A	N/A	Metros cuadrados	9,2	**52.000**	**478.400**
2.7.2		Apisonado sobre losa H°A° e=6cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	152,66	**42.000**	**6.411.720**
2.7.3		De 20cm en losa sanitaria	N/A	N/A	Metros cuadrados	4,88	**58.000**	**283.040**
2.8		REVOQUES						
2.8.1		Revoque de paredes interiores a una capa, 1,5cm de espesor (1:4:16) con hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	205,69	**42.000**	**8.638.980**
2.9		PISOS						
2.9.1		Alisada de cemento	N/A	N/A	Metros cuadrados	46	**46.000**	**2.116.000**
2.9.2		Granítico base gris de 30x30cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	157,54	**184.000**	**28.987.360**
2.10		ZÓCALOS						
2.10.1		Granítico pulido base gris de 10x30cm	N/A	N/A	Metro lineal	132,18	**80.000**	**10.574.400**
2.11		REVESTIDOS						
2.11.1		Azulejo blanco esmaltado 15x15	N/A	N/A	Metros cuadrados	22,1	**138.000**	**3.049.800**
2.12		INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES						
2.12.1		Desagüe cloacal para pileta de cocina en segundo nivel, incluye perforación de muro para salida de cañerías	N/A	N/A	Unidad	1	**320.000**	**320.000**
2.12.2		Construcción de poZo ciego de Æ1,5m y prof=2m	N/A	N/A	Unidad	1	**2.400.000**	**2.400.000**
2.12.3		Construcción de registro pluvial con rejilla metálica de 40x40cm, incluye excavación.	N/A	N/A	Unidad	26	**380.000**	**9.880.000**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

2.12.4		Construcción de registros cloacales para decantacion su extenson para el desague de los talleres de 40x40cm, incluye excavación.	N/A	N/A	Unidad	10	520.000	5.200.000
2.12.5		Excavación para instalación de tuberías	N/A	N/A	Metro lineal	112,74	620.000	69.898.800
2.12.6		Provisión y colocación de tubería PVC rígida serie reforzada 100mm, junta elástica con anillo de goma.	N/A	N/A	Metro lineal	311,7	50.000	15.585.000
2.12.7		Provisión y colocación de tubería PVC rígida serie reforzada 1500mm, junta elástica con anillo de goma.	N/A	N/A	Metro lineal	125	60.000	7.500.000
2.12.8		Canaleta aérea de chapa galvanizada N°24-des. 80cm. Incluye antióxido y pintura final.	N/A	N/A	Metro lineal	75	102.000	7.650.000
2.13		Para baño en planta baja						
2.13.1		Caño PVC 40mm	N/A	N/A	Metro lineal	3	30.000	90.000
2.13.2		Caño PVC 50mm	N/A	N/A	Metro lineal	3	38.000	114.000
2.13.3		Caño PVC 100mm	N/A	N/A	Metro lineal	6	58.000	348.000
2.13.4		Rejilla de piso sifonada de 15x15cm	N/A	N/A	Unidad	1	340.000	340.000
2.14		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE						
2.14.1		Instalación de agua fría para pileta de cocina	N/A	N/A	Unidad	1	318.000	318.000
2.14.2		Instalacón de agua fría para baño en planta baja	N/A	N/A	Unidad	1	700.000	700.000
2.14.3		Instalación de agua con cañerías de 1" para el taller hasta la boca de uso para mangueeras a presión	N/A	N/A	Metro lineal	10	110.000	1.100.000
2.15		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS EN COCINA						
2.15.1		Pileta de cocina de acero inoxidable, con grifería sólo frío	N/A	N/A	Unidad	1	900.000	900.000
2.15.2		Mesada de granito para cocina sobre mueble de cocina de melamina	N/A	N/A	Unidad	0,72	1.000.000	720.000
2.16		COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS EN BAÑO EN PLANTA BAJA						
2.16.1		Inodoros con todos los accesorios, cisterna baja	N/A	N/A	Unidad	3	2.200.000	6.600.000
2.16.2		Lavatorios de pie con todos los accesorios	N/A	N/A	Unidad	2	800.000	1.600.000
2.16.3		Griferías, solo fría	N/A	N/A	Unidad	2	780.000	1.560.000
2.16.4		Llave de paso de 3/4 con campana ,	N/A	N/A	Unidad	1	100.000	100.000
2.16.5		Accesorios de baño, dispensador de jabón líquido, portarrollos de adosar, espejos fijos, perchas, dispensador de papel de manos	N/A	N/A	Unidad	1	840.000	840.000
2.17		INSTALACIÓN ELÉCTRICA-Artefactos						
2.17.1		Artefacto de Adosar Estanco de Policarbonato 2x36W	N/A	N/A	Unidad	10	210.000	2.100.000
2.17.2		Colgante industrial acrílico prismático con portaequipo más lámpara bajo consumo 105W	N/A	N/A	Unidad	44	360.000	15.840.000
2.17.3		Tortuga Aluminio con vidrio satinado blanca	N/A	N/A	Unidad	4	140.000	560.000
2.17.4		Panel de adosar LED 30W cuadrado luz fría.	N/A	N/A	Unidad	79	102.000	8.058.000
2.18		INSTALACIÓN ELÉCTRICA-Materiales eléctricos						
2.18.1		Modulo interruptor unipolar	N/A	N/A	Unidad	40	14.000	560.000
2.18.2		Modulo toma comun	N/A	N/A	Unidad	10	14.000	140.000
2.18.3		Modulo toma shucko y tierra+placa	N/A	N/A	Unidad	5	64.000	320.000
2.18.4		Placa para 1 modulo	N/A	N/A	Unidad	35	10.000	350.000
2.18.5		Placa para 2 modulo	N/A	N/A	Unidad	18	10.000	180.000
2.18.6		Placa para 3 modulo	N/A	N/A	Unidad	1	10.000	10.000
2.18.7		Caja para llave plastica 2x5"	N/A	N/A	Unidad	36	4.000	144.000
2.18.8		Caja de conexión plastica	N/A	N/A	Unidad	160	4.400	704.000
2.18.9		Caño corrugado flexible antillama 3/4"	N/A	N/A	Metros	80	2.300	184.000
2.18.10		Electroducto rigido 4p 3/4"	N/A	N/A	Metros	275	1.800	495.000

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

2.18.11		Electroducto externo de hierro galvanizado de 3/4" con accesorios y elementos de sujecion	N/A	N/A	Metros	70	28.000	1.960.000
2.18.12		Cable multifilar de 2mm2 (por ROLLOS)	N/A	N/A	Unidad	14	220.000	3.080.000
2.18.13		Cable multifilar de 4mm2 (por ROLLOS)	N/A	N/A	Unidad	3	320.000	960.000
2.18.14		Cable subterraneo nyy 2x6mm2 90°	N/A	N/A	Metros	100	12.000	1.200.000
2.18.15		Disyuntor DIN 1x10A	N/A	N/A	Unidad	22	28.000	616.000
2.18.16		Disyuntor DIN 1x20A	N/A	N/A	Unidad	7	28.000	196.000
2.18.17		Disyuntor DIN 1x30A	N/A	N/A	Unidad	1	28.000	28.000
2.18.18		Disyuntor DIN 1x40A	N/A	N/A	Unidad	1	68.000	68.000
2.18.19		Disyuntor DIN 1x50A	N/A	N/A	Unidad	2	68.000	136.000
2.18.20		Tablero de embutir metalico DIN para 18 TM	N/A	N/A	Unidad	1	420.000	420.000
2.18.21		Tablero de embutir metalico DIN para 12 TM	N/A	N/A	Unidad	1	98.000	98.000
2.18.22		Tablero de embutir metalico DIN para 24 TM	N/A	N/A	Unidad	1	620.000	620.000
2.18.23		Modulo toma para computadora	N/A	N/A	Unidad	24	24.000	576.000
2.19		Instalaciones para Equipos de climatización y/o calefacción						
2.19.1		Conexiones para 1)hidrolavadora industrial de 2hp, 4)Pulverizador 12m de manguera	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2.19.2		Instalacion y conexión para Acondicionador de aire minisplit 12000 BTU	N/A	N/A	Unidad	2	660.000	1.320.000
2.20		CARPINTERÍA DE MADERA						
2.20.1		Puerta tablero de abrir de cedro, marco de lapacho, y contramarco de cedro. Con picaporte y cerradura-1 por unidad. Fichas de 5 agujeros color bronce 1 1/2 pares por unidad. Tornillos de color bronce 30 por unidad. Puerta de dos hojas 1,20x2,10m	N/A	N/A	Unidad	5	2.000.000	10.000.000
2.20.2		Puerta placa de abrir de cedro 2,10 x 0,90m , marco de lapacho, y contramarco de cedro. Con picaporte y cerradura -1por unidad. Fichas de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillos de color bronce -30 por unidad.	N/A	N/A	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
2.21		CARPINTERÍA METÁLICA						
2.21.1		Chapa metálica perforada o metal desplegado en bastidor metálico adosado a estructura de caños metálicos como tratamiento de piel en fachada. Chapa con perforaciones no mayores a 5mm de diámetro, tratadas con antióxido color gris oscuro	N/A	N/A	Metros cuadrados	272,93	720.000	196.509.600
2.21.2		Balancines fabricados con ángulos de 5/8 y T 3/4x1/8"	N/A	N/A	Metros cuadrados	8,25	340.000	2.805.000
2.21.3		Provisión y colocación de extractores eólicos mecánicos sobre techo de chapa. Extractores de 24" c/80m2 c/ ruleman blingado. Cabeza de chapa galvanizada 4.800 m3/HR	N/A	N/A	Unidad	6	1.120.000	6.720.000
2.21.4		Baranda metálica de caños circulares	N/A	N/A	Metro lineal	14,79	420.000	6.211.800
2.22		PINTURA						
2.22.1		*Tratamiento de Ladrillo Visto con Ácido muriático y Silicona*	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.191,82	24.000	28.603.680
2.22.2		De muros interiores, enduido y pintura al látex al agua, color claro	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.550,35	38.000	58.913.300
2.22.3		De aberturas de madera. Marco y hoja con barniz	N/A	N/A	Metros cuadrados	32,4	38.000	1.231.200
2.22.4		De barandas metalicas y balancines con pintura sintetica	N/A	N/A	Metros cuadrados	23,04	34.000	783.360
2.23		VARIOS						
2.23.1		Limpieza general de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
2.23.2		Cielorraso de PVC en area de oficina	N/A	N/A	Metros cuadrados	154	154.000	23.716.000

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

2.23.3		Cartel de Obra y plancha de granito	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
2.23.4		Provisión de tanque metálico de 20000 litros incluido el sistema electromecánico e hidráulico	N/A	N/A	Unidad	1	52.000.000	52.000.000
3	**72131601-001**	**ITEM 3 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**621.339.233**	**621.339.233**
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
3.1.1		Limpieza de terreno	N/A	N/A	Metros cuadrados	843,6	6.800	5.736.480
3.2		ESTRUCTURA DE H°A°						
3.2.1		Zapatas bajo columnas 1,50x1,50. Incluye excavación con retiro y desalijo	N/A	N/A	Metros cúbicos	13,39	2.100.000	28.119.000
3.2.2		Vigas de fundación de 20x40cm	N/A	N/A	Metros cúbicos	10,29	2.400.000	24.696.000
3.2.3		Relleno con hormigón de pilares reticulados hasta 1,50m de altura, 25x35cm de sección	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,23	1.100.000	2.453.000
3.3		TINGLADO						
3.3.1		Estructura para tinglado. Techo de chapa ondulada N°28 sobre Estructura METALICAS RETICULADAS tratadas con pintura antióxido. Incluye limahoya para encastre del tinglado desde el taller y lavadero	N/A	N/A	Metros cuadrados	919,62	202.000	185.763.240
3.4		PISOS						
3.4.1		Piso de H°A°	N/A	N/A	Metros cúbicos	126,54	2.413.320	305.381.513
3.5		INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES						
3.5.1		Construcción de registro pluvial con rejilla metálica de 40x40cm, incluye excavación.	N/A	N/A	Unidad	8	380.000	3.040.000
3.5.2		Excavación para instalación de tuberías	N/A	N/A	Metro lineal	75	620.000	46.500.000
3.5.3		Provisión y colocación de tubería PVC rígida serie reforzada 100mm, junta elástica con anillo de goma.	N/A	N/A	Metro lineal	75	50.000	3.750.000
3.5.4		Provisión y colocación de tubería PVC rígida serie reforzada 1500mm, junta elástica con anillo de goma.	N/A	N/A	Metro lineal	10	60.000	600.000
3.5.5		Canaleta aérea de chapa galvanizada N°24-des. 80cm. Incluye antióxido y pintura final.	N/A	N/A	Metro lineal	150	102.000	15.300.000
4	**72131601-001**	**ITEM 4 MEJORAMIENTO DE DEPÓSITO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**242.904.760**	**242.904.760**
4.1		REVOQUES						
4.1.1		Revoque de paredes interiores a una capa, 1,5cm de espesor (1:4:16) con hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	603,29	38.000	22.925.020
4.1.2		Revoque de paredes exteriores a una capa, 1,5cm de espesor (1:4:16) con hidrófugo	N/A	N/A	Metros cuadrados	208,38	38.000	7.918.440
4.2		PISOS						
4.2.1		Granítico base gris de 30x30cm	N/A	N/A	Metros cuadrados	338	184.000	62.192.000
4.3		ZÓCALOS						
4.3.1		Granítico pulido base gris de 10x30cm	N/A	N/A	Metro lineal	131,15	80.000	10.492.000
4.4		CIELORRASO						
4.4.1		Cielorraso de PVC	N/A	N/A	Metros cuadrados	382	154.000	58.828.000
4.5		CARPINTERÍA METÁLICA						
4.5.1		Chapa metálica perforada o metal desplegado en bastidor metálico adosado a las ventanas interiores y exteriores -y en todo paso posible a insectos y roedores-. Chapa con perforaciones no mayores a 5mm de diámetro, tratadas con antióxido color gris oscuro	N/A	N/A	Metros cuadrados	27,92	720.000	20.102.400
4.5.2		Refuerzo de tiradores de ventanas basculantes altas en fachada oeste	N/A	N/A	*Unidad*	*32*	*80.000*	*2.560.000*
4.5.3		Cortina metálica enrollable de chapa perforada o metal desplegado con perforaciones no mayores a 5mm de diámetro, con puerta de escape. Dimensiones: 4,00 x 2,75m	N/A	N/A	Unidad	2	5.870.000	11.740.000

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

4.5.4		Reubicación de portón corredizo de acceso de camiones. -del lado exterior del vano-	N/A	N/A	Unidad	2	340.000	680.000
4.5.5		Provisión y colocación de extractores eólicos mecánicos sobre techo de chapa. *Extractores de 24" c/80m2 c/ ruleman blingado. Cabeza de chapa galvanizada* 4.800 m3/HR	N/A	N/A	Unidad	8	1.120.000	8.960.000
4.6		PINTURA						
4.6.1		De muros interiores, enduido y pintura al látex al agua, color claro	N/A	N/A	Metros cuadrados	603,29	38.000	22.925.020
4.6.2		De muros exteriores, enduido y pintura látex al agua, color claro	N/A	N/A	Metros cuadrados	208,38	42.000	8.751.960
4.6.3		De aberturas de madera. Marco y hoja con barniz	N/A	N/A	Metros cuadrados	21,84	38.000	829.920
4.7		INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
4.7.1		Mantenimiento y sustitución de piezas necesarias en lámparas y tomas	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
5	**72102802-001**	**ITEM 5 REPARACION DE BLOQUE DE NIÑAS DE LA ESCUELA AGRICOLA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	146.202.920	146.202.920
5.1		Preparacion de Obra						
5.1.1		Replanteo	N/A	N/A	Metros cuadrados	322	3.000	966.000
5.2		Envarillado						
5.2.1		Refuerzo inferior de muros con varillas de 10 mm. Lado exterior de pared con mortero 1:3, doble hileras	N/A	N/A	Metro lineal	35	26.000	910.000
5.2.2		Colocacion de varillas de 10 mm. En paredes perimetral externo sobre aberturas, incluye sala de estudios	N/A	N/A	Metro lineal	38	26.000	988.000
5.3		Albanileria						
5.3.1		Desmonte de Azulejos en sectores afectados	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	8.000	80.000
5.3.2		Desmonte de revoques en sectores, lavanderia y sala de estudios (Galpon)	N/A	N/A	Metros cuadrados	50	8.000	400.000
5.3.3		Desmonte de puerta metalica corrediza (galpon)	N/A	N/A	Unidad	1	180.000	180.000
5.3.4		Nivelacion de 0,30 m	N/A	N/A	Metros cuadrados	1	154.000	154.000
5.3.5		Aislacion horizontal	N/A	N/A	Metros cuadrados	1,35	28.000	37.800
5.3.6		Mamposteria de 0,15 m	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	100.000	1.000.000
5.3.7		Construccion de caminero peatonal, incluye cordon de ladrillo, contrapiso con piso de tejuelitas	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	120.000	1.200.000
5.3.8		Reparacion de caminero peatonal existente (tejuelitas)	N/A	N/A	Metros cuadrados	27	48.000	1.296.000
5.4		Techo						
5.4.1		Desmonte y reposicion de tejas espanolas y tratamiento de maderamen	N/A	N/A	Metros cuadrados	310	170.000	52.700.000
5.4.2		Construccion de techo de chapa con estructura metalica para interconeccion del dormitorio a sala de estudios	N/A	N/A	Metros cuadrados	20	170.000	3.400.000
5.4.3		Reparacion de techo de area para sala de estudios	N/A	N/A	Metros cuadrados	47	46.000	2.162.000
5.5		Revoque						
5.5.1		De paredes con mortero de cal	N/A	N/A	Metros cuadrados	50	37.000	1.850.000
5.5.2		De paredes exterior a una capa, mortero 1:4:16	N/A	N/A	Metros cuadrados	50	37.000	1.850.000

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

5.6		Pintura						
5.6.1		Balancines de 1,20 x 1,00 , con antioxido y pintura sintetica	N/A	N/A	Unidad	12	64.000	768.000
5.6.2		Balancines de 1,60 x 0,60 , con antioxido y pintura sintetica	N/A	N/A	Unidad	6	48.000	288.000
5.6.3		Balancines de 1,20 x 1,60 , con antioxido y pintura sintetica	N/A	N/A	Unidad	3	80.000	240.000
5.6.4		De paredes revocadas interior y exterior al latex color a definir en sector de lavanderia y sala de estudios	N/A	N/A	Metros cuadrados	350	26.000	9.100.000
5.6.5		De Techo, maderamen, y alfajias al barniz	N/A	N/A	Metros cuadrados	310	30.000	9.300.000
5.6.6		De aberturas de madera con barniz	N/A	N/A	Unidad	23	30.000	690.000
5.6.7		De rejas de ventana al sintetico	N/A	N/A	Unidad	15	38.000	570.000
5.6.8		De Mosquera de ventanas al barniz	N/A	N/A	Unidad	15	28.000	420.000
5.7		Aberturas						
5.7.1		Provision y colocacion de puerta metalica de 1,40 x 2,10 con cerradura incluida	N/A	N/A	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
5.8		Instalacion Electrica						
5.8.1		Diseno de cargas electricas y Readecuacion de tablero general con llaves TM según diseno , cambio de artefactos, mantenimiento de ventiladores de techo y cableado nuevos	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	7.600.000	7.600.000
5.8.2		Cableado nuevo sector sala de estudios y lavanderia	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000
5.8.3		Circuito de A.A.	N/A	N/A	Unidad	5	450.000	2.250.000
5.8.4		Provision y colocacion de artefactos de iluminacion externa, uncluye poste de hormigon de 6 metros y tendido electrico	N/A	N/A	Unidad	2	1.800.000	3.600.000
5.9		Instalacion Sanitaria						
5.9.1		Reparacion de canerias, de duchas, y cambio de artefactos completo, grifos, mochilas, tapa rejilla RPS, y rejilla continua metalica con pintura incluida	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	6.400.000	6.400.000
5.9.2		Reparacion de pozo ciego y camara septica	N/A	N/A	Unidad	1	800.000	800.000
5.9.3		Construcion de pozo ciego 2,00 m. x 3,00 m.	N/A	N/A	Unidad	1	3.400.000	3.400.000
5.10		Instacion Desague Pluvial						
5.10.1		Canaleta de desague pluvial incluye canaletas de chapas 24, desarrollo 40, con 4 canos de bajadas	N/A	N/A	Metro lineal	74,98	84.000	6.298.320
5.11		Revestimiento						
5.11.1		Cambio de azulejos , piso pared, incluye limpieza de azulejado existente, remover pastinas de rendijas existentes y volver a cerrar con pastinas color gris claro, incluye zocalos	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	88.000	880.000
5.12		Pisos						
5.12.1		Provision y colocacion de pisos en sectores hundidos	N/A	N/A	Metros cuadrados	10	130.000	1.300.000
5.12.2		Reparacion de piso alizada de hormigon en el sector de lavanderia	N/A	N/A	Metros cuadrados	25	48.000	1.200.000
5.13		Varios						
5.13.1		Provision y colocacion de rejas para ventanas existentes	N/A	N/A	Unidad	15	440.000	6.600.000
5.13.2		Provision y colocacion de balancin 1,20 x 1,60	N/A	N/A	Unidad	3	520.000	1.560.000
5.13.3		Provision y colocacion de mosquera en ventanas existentes	N/A	N/A	Unidad	21	100.000	2.100.000
5.13.4		Provision y colocacion de vidrios (tipo ingles)	N/A	N/A	Metros cuadrados	5,76	230.000	1.324.800
5.13.5		Provision y colocacion de Tanque de 1000 L. con base metalico con instalacion de bajada	N/A	N/A	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
5.13.6		Provision y colocacion puerta plegadiza de P.V.C en box de duchas	N/A	N/A	Unidad	8	380.000	3.040.000
							Precio Total	1.897.098.653

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES CUATRO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES (Gs. 4.092.835.493),** con todos los impuestos incluidos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

LOTE N° 8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

LOTE N° 9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA

LOTE N° 11 MEJORAMIENTO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE NIÑAS DE LA ESCUELA AGRICOLA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López
Ingeniero Civil

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

LOTE N° 8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

LOTE N° 9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA

LOTE N° 11 MEJORAMIENTO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE NIÑAS DE LA ESCUELA AGRICOLA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 25 días del mes de noviembre de 2019.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil