## CONTRATO N° 27/2023

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Manuel González, con C.I. Nº 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **N.A CONSTRUCCIONES**, domiciliada en República de Colombia c/ Capitán Insfran, República del Paraguay, representada en este acto por **Nicolás Aguilera**, con Cédula de Identidad N° **1.527.085**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONTRATACION DIRECTA N° 31/2023 PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE**, ID N° 430420, , ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El objeto del presente contrato es CONTRATACION DIRECTA N° 31/2023 PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 430420,

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 430420**

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 31/2023 PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 430420**, , convocado por la Municipalidad Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia. N° 1701 de Fecha 16 de Mayo del 2023

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra estandar | M2 | N.A. CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 1,92 | 455.000 | 873.600 |
| 2 | Limpieza y preparacion de terreno | M2 | N.A. CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 200 | 4.900 | 980.000 |
| 3 | Marcacion y replanteo | M2 | N.A. | NACIONAL | 1432,24 | 1.210 | 1.733.010 |



Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

N.A. CONSTRUCCIONES
RUC 1527185-8
Rca. De Colombia - San Rafael

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 4 | caja para empedrado e=0,30 | M3 | N.A. CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 429,67 | 34.500 | 14.823.615 |
| 5 | pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO) | M2 | N.A. CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 1432,24 | 53.155 | 76.130.717 |
| 6 | Cordones de H° pre fabricados810x40x50) | ml | N.A. CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 216 | 33.650 | 7.268.400 |
| 7 | Enripiado de piedra | M2 | N.A. CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 1432,24 | 1.750 | 2.506.420 |
| 8 | Excavacion de suelo para canal - Incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra | M3 | N.A. CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 102,32 | 36.999 | 3.785.738 |
| 9 | Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra | M3 | N.A. CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 102,32 | 419.000 | 42.872.080 |
| 10 | Tapa de canal abierto de H°A° material MDO | M3 | N.A. CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 3,06 | 2.630.000 | 8.047.800 |
| 11 | Limpieza final de obra 0,8% ( Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc) | GL | N.A. CONSTRUCCIONES | NACIONAL | 1 | 1.357.760 | 1.357.760 |
| | **TOTAL** | | | | | | **160.379.140** |

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

Plazo de ejecución de 60(sesenta) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalización detallados en la ofertas **CONTRATACION DIRECTA N° 31/2023 PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 430420.** – este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección de Obras Públicas Municipales.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

Garantía de anticipo: No Aplica

Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO 1 DE LA CIUDAD DE LUQUE,

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

Ing. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

N.A. CONSTRUCCIONES
R.U.C. 1527185-8
San Rafael

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 01 días del mes de Junio de 2023.

N.A. CONSTRUCCIONES
RUC: 1527085-8

**Representante de N.A CONSTRUCCIONES**
**Nicolás Aguilera**
**C.I.N°: 1.527.085**

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
INTENDENCIA MUNICIPAL

***Abog. Carlos Echeverría Estigarribia***
***Intendente Municipal de Luque***
***LA MUNICIPALIDAD***

**Abog. Manuel González.**
**Secretario General**

Poder Judicial
Dirección General de los Registros Publicos



# Certificado de Quiebras en línea

## NICOLAS AGUILERA.-

**Número Documento:** 1527085.- **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28254-74822.-

**Nº Entrada:** 12897204 **Fecha entrada:** 12/05/2023 11:49:41 **Fecha proceso:** 16/05/2023 09:24:43 **Nº Liquidación:** 36560975L

**Operador:** Juan Carlos Acosta.-

**Solicitante:** LAURA JULIA VELAZQUEZ DE MENCIA **Registro/Matricula:** 353

Poder Judicial
Dirección General de los Registros Publicos



# Certificado de Anotaciones Personales

## NICOLAS AGUILERA.-

**Número Documento:** 1527085.- **Tipo Documento:** CEDULA NACIONAL.-

**Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-**

---

- - - - - - - - - - Fin del informe. - - - - - - - - - -

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28044-2018971 -

---

**Nº Entrada:** 12897196 **Fecha entrada:** 12/05/2023 11:48:25 **Fecha proceso:** 16/05/2023 09:59:41 **Nº Liquidación:** 36560973J

**Operador:** GRACIELA RODRIGUEZ.-

**Solicitante:** LAURA JULIA VELAZQUEZ DE MENCIA **Registro/Matricula:** 353

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
## DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 1527085

NRO. CERTIFICADO: 384921

FECHA EMISION: 18-05-2023

VENCIMIENTO: 14-06-2023

**DATOS DEL EMPLEADOR**

Nro. Ruc: 1527085

Nro. Certificado: 384921

Razon Social: AGUILERA NICOLAS

Actividad(es): CORTE TALLADO Y ACABADO DE PIEDRAS

Fecha de Inscripcion: 22-08-2017

Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0558-82-0428 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

**Lote 5648607674 , Cons.: 1**

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO** **4270154998520**

**FECHA** **18/05/2023**

**FORM.427-1**

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 1527085 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 8 | AGUILERA NICOLAS |

**A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.**

VALIDO HASTA: 17/06/2023 **NÚMERO DE CONTROL : 88C7087D**

**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN**

4271152708588C7087D