Contrato Nº 01

Entre **HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"**, domiciliada en ARNALDO BACIGALUPO C/ AVENIDA LA VICTORIA-SAN LORENZO, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. EDUARDO PIO ALFIERI**, con **Cédula de Identidad N° 425.573**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma, **JLC INGENIERIA** con **RUC Nº 749321-5**, representada para este acto por el **SR. JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO** con **Cédula de Identidad N° 749.321**, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"Mantenimiento de Edificios"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu contrata a LA CONTRATISTA a los fines del **"Mantenimiento de Edificios"** el que realizará en las mismas condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, y la oferta de "LA CONTRATISTA" de fecha 21/09/12.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, con relación al **"Mantenimiento de Edificios"**, adjudicada por **Resolución S.G. Nº 1038 de fecha 11 de octubre 2012**, que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el objeto del gasto específico 240, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **Gs. 552.744.000.-** (Guaraníes Ochocientos Cuarenta y Cinco Millones).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código **Nº 230.829.**

Jorge L. Coronel D.
Ingeniero Civil
JLC INGENIERIA

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2012 "Mantenimiento de Edificios"**, convocado por el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu. La adjudicación fue realizada por **Resolución S.G. Nº 1038.**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE 01 BLOQUE DE LABORATORIO - 72102802-001 - Restauración y/o reparación de edificios						
ITEM	Detalle	Unidad	Cantidad	Present.	Precio Unitario	Precio total
1	**Trabajos Preliminares**					
a	Señalizaciones durante la ejecución de la obra.	global	GLOBAL	Evento	200.000	200.000
b	Trazado , replanteo y marcación.	m2	330,00	Evento	1.200	396.000
c	Alquiler de contenedos permanente, Cant:1(uno)	global	GLOBAL	Evento	600.000	600.000
2	**Demolicion y Retiro**					
a	De mamposteria de 0.30	m2	10,50	Evento	8.500	89.250
b	De revoque de mamposteria, por filtraciones.	m2	20,50	Evento	8.000	164.000
c	De equipos de AA de pared.	und	2,00	Evento	70.000	140.000
d	De puerta tablero de 0.80 x 2.10, incluido marco, con recuperacion e instalacion en otro sitio.	und	1,00	Evento	190.000	190.000
3	**Reparaciones**					
a	De union entre el techo del edificio antiguo y la mamposteria del edificio nuevo; a nivel techo de la edificacion antigua, por filtracion.	ml	10,00	Evento	70.000	700.000
b	De fisuras en la union de la estructura de H°A°,con la mamposterai; con velo o tela elástica, más revoque.	ml	12,00	Evento	40.000	480.000
4	**Revoques**					
a	Interior a dos capas, con hidrófugo	m2	48,90	Evento	19.000	929.100
b	Exterior a dos capas, con hidrófugo	m2	10,00	Evento	19.000	190.000
c	Azotada con mortero hidrófugo 1:3	m2	22,00	Evento	12.000	264.000
5	**Cielo Raso**					
	Tabiques de rocayeso para divisoria de ambientes					
a	De rocayeso hidrofugo, con perfileria metalica.	m2.	24,50	Evento	150.000	3.675.000
b	De rocayeso normal, con perfileria metalica.	m2.	192,00	Evento	130.000	24.960.000
6	**Instalacion Eléctrica**					
	Materiales para instalacion general, incluyen la provision , montaje y puesta en funcionamiento.					
a	Toma corriente tipo industrial, para autoclave	und.	2,00	Evento	290.000	580.000
b	Artefacto tipo plafón de techo, con foco larga duración.	und.	3,00	Evento	190.000	570.000
7	**Instalación de protección contra descarga eléctrica, para unir al sistema existente.**					
a	*Conductor de cobre desnudo de 35 mm*	ml	200,00	Evento	37.000	7.400.000
b	Jabalinas, de diámetro 2,5 mm2 o de 5/8"; 254 Microns	un	10,00	Evento	80.000	800.000
c	Soldadura exotermica	un	45,00	Evento	20.000	900.000
8	**Instalacion Sanitaria**					
	Extensiones de cañerias e instalacion de sanitario.					

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

Jorge L. Coronel D.
Ingeniero Civil

JLC INGENIERIA

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2012 "Mantenimiento de Edificios"

	a	Extensión de cañerias de agua corriente y desague, para: lavamanos profundo suspenso, en esclusa de bacteriologia y traslados de conexiones existentes, adecuando a nuevas ubicaciones de las mesadas del item 9.3, con instalacion de 6 (seis) cajas sifonadas entre la losa y el cielo raso. Metros aproximados de tubos y cañerias a utilizar: 18 mts p/ cada una de las instalaciones de desague, agua fria y caliente.	global	GLOBAL	Evento	2.100.000	2.100.000
	b	Instalación de baño tipo social,incluye conexión de agua y desague cloacal, hasta empalmar con instalacion existente, remosion para realizar la instalacion y reposicion de piso ceramico 3m2. Obs. Las paredes del sanitario son de rocayeso hidrófugo(este costo no se incluye)	global	GLOBAL	Evento	950.000	950.000
	c	Instalacion de desague cloacal con tubos para alta temperatura (efluente de autoclave de desinfeccion), incluye una camara de inspeccion exterior y lo necesario para empalmar con instalacion existente. Metros aproximados de tubos: 6m	global	GLOBAL	Evento	1.200.000	1.200.000
	9	**Provision e instalación de artefactos, griferias y accesorios:**					
	a	Kit de accesorios: jabonera p/ducha, media jabonera p/ lavamanos,dos percheros simples, porta rollo.	und.	4,00	Evento	120.000	480.000
	b	Ducha lavaojos de emergencia, con accesorios.	und.	1,00	Evento	290.000	290.000
	c	LLaves de paso, de 1/2", con campana cromada.	und.	19,00	Evento	95.000	1.805.000
	d	**Instalacion de mesadas existentes, de acero inox.** con bachas profundas, incluye sifón de goma bajo bacha y otros accesorios para empalmar con la instalacion existente a modificarse según 9.1.	und.	14,00	Evento	85.000	1.190.000
	10	**Carpinteria de madera**					
	a	Puerta (0,80 X 2,10 m) de una hoja, placa multilaminada rebatible sin visor , herrajes y cerradura con picaporte de aluminio anodizado, según plano de detalles.	und.	7,00	Evento	540.000	3.780.000
	b	Puerta (0,80 X 2,10 m) de una hoja, placa multilaminada rebatible con visor , herrajes y cerradura con picaporte de aluminio anodizado, según plano de detalles.	und.	6,00	Evento	620.000	3.720.000
	c	Puerta (1,40 X 2,10 m) de dos hojas, placa multilaminada rebatible con visor , herrajes y cerradura con picaporte de aluminio anodizado, según plano de detalles.	und.	1,00	Evento	1.100.000	1.100.000
	d	Puerta (0,60 X 2,10 m) de una hoja, placa multilaminada rebatible sin visor , herrajes y cerradura con picaporte de aluminio anodizado, según plano de detalles.	und.	1,00	Evento	540.000	540.000
	e	Contramarco para puertas.(incuye puertas existentes)	ml	242,00	Evento	13.000	3.146.000
	11	**Carpintería metálica y de aluminio**					
		Marco de chapa doblada, chapa N°18					
	a	De 0.80 x 2.10 - marco de 0.10	und.	9,00	Evento	395.000	3.555.000
	b	De 0.60 x 2.10 - marco de 0.10	und.	1,00	Evento	395.000	395.000
	c	De 1,40 x 2.10 - marco de 0.10	und.	1,00	Evento	710.000	710.000
	d	De 0.80 x 2.10 - Marco de 0.30	und.	1,00	Evento	440.000	440.000
	e	Baranda para escalera y pasamanos, según diseño.	ml	7,70	Evento	270.000	2.079.000
	f	Rejilla de piso exterior, de varillas lisas de 10mm con marco metálico de 0.30 x 0.30, conectada a la rejilla mas próxima, a 6 mts.	und	1,00	Evento	95.000	95.000
	g	Ventana corrediza de dos hojas, de 1,20 x 1,05, con marco de aluminio anodizado, vidrio templado de 4mm, instalado en tabique de rocayeso a 1.10m de antepecho .	und	2,00	Evento	400.000	800.000
	h	Ventana tipo guillotina, con marco de aluminio anodizado, de 0.60 x 1,05 m, con vidrio templado de 4mm, instalado en tabique de rocayeso a 1.10m de antepecho .	und	2,00	Evento	200.000	400.000

Dr. Rio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

Jorge L. Coronel D.
Ingeniero Civil

JLC INGENIERIA

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2012 "Mantenimiento de Edificios"

	13	**Vidrios y Espejos**					
	a	Vidrios de 4mm, para ventanas.	m2	5,40	Evento	170.000	918.000
	b	Vidrio fijo templado de 4mm,con marco de aluminio anodizado, instalado sobre tabique rocayeso a 1.10m de antepecho hasta 2.15m.	m2	30,00	Evento	230.000	6.900.000
	c	Espejo tipo float, de 0.60 x 0.90 m, con marco de aluminio anodizado anodizado.	und	4,00	Evento	150.000	600.000
	14	**Pintura**					
		Enduido					
	a	En paredes de mamposteria y tabiques, a dos capas.	m2	789,00	Evento	10.000	7.890.000
		Al látex					
	b	De cielo raso de H°A°.	m2	67,00	Evento	17.000	1.139.000
	c	De cielo raso con perfileria a la vista.	m2	328,10	Evento	17.000	5.577.700
		Al látex acrílico, tipo mate					
	d	De paredes exteriores.	m2	530,00	Evento	16.000	8.480.000
	e	De paredes interiores (mamposteria de ladrillos y tabiques de rocayeso)	m2	789,00	Evento	15.000	11.835.000
		Al esmalte sintético, tipo mate					
	f	De aberturas de madera, incluye marcos y contramarcos	m2	80,00	Evento	23.000	1.840.000
	g	De barandas y pasamanos de escalera, previo dos manos de antióxido.	m2	10,40	Evento	18.000	187.200
	15	**Varios**					
	a	Cordón de mamposteria de 0.20 x 0.40, para guarda-obra	ml	17,00	Evento	30.000	510.000
	b	Contrapiso de cascotes para guarda-obra, h= 0.07	m2	210,20	Evento	30.000	6.306.000
	c	Piso de mosaico canto rodado 30 x 30, 2,5 cm de espesor mínimo, Curado a 48 hs, color a definir por la convocante	m2.	210,20	Evento	70.000	14.714.000
	d	Provisión y cultivo de césped, tipo Siempre Verde, incluye preparación del terreno y abono.	m2.	80,00	Evento	20.000	1.600.000
	e	Provisión y cultivo de plantas ornamentales, incluye preparación del terreno y abono	m2.	25,00	Evento	25.000	625.000
	f	Limpieza periódica y final de la obra	m2	357,00	Evento	2.000	714.000
	g	Retiro de escombros	gl.	3,00	Evento	200.000	600.000
		TOTAL					**142.438.250**

LOTE 03 BLOQUE DEL CENTRO QUIRURGICO - 72102802-001 - Restauración y/o reparación de edificios

1)	**REFORMA ACCESO PRINCIPAL CENTRO QUIRURGICO DIA**					
ITEM	**Detalle**	**Unidad**	**Cant.**	**Present.**	**Precio unitario**	**Precio total**
1	**OBRAS PRELIMINARES**					
a	Obrador	m2	**40,0**	Evento	60.000	2.400.000
2	**DEMOLICION Y RETIRO**					
a	De piso existente	m2	**192,0**	Evento	8.000	1.536.000
b	De zocalo existente	ml	**142,0**	Evento	5.000	710.000
c	De revestido azulejo existente	m2	**270,0**	Evento	8.000	2.160.000
	Puertas					
d	0,70 x 2,1 (baño publico)	un	**2,0**	Evento	25.000	50.000
e	2,00 x 2,1 (acceso principal)	un	**1,0**	Evento	35.000	35.000
f	2,00 x 2,1 (acceso a pasillo cirugia)	un	**1,0**	Evento	35.000	35.000

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

Jorge L. Coronel D.
Ingeniero Civil

JLC INGENIERIA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Niños de Acosta Ñu
Hospital General Pediátrico
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2012 "Mantenimiento de Edificios"

g	Mesada de madera en admision y perceptoria	un	1,0	Evento	35.000	35.000
3	**Estructura metalica**					
a	Revestido pilar doble exist.en chapa doblada (4 caras)	m2	9,0	Evento	130.000	1.170.000
b	Nuevo pilar en chapa doblada (3 caras)	m2	5,0	Evento	130.000	650.000
c	Cenefas de chapa Nº 18 (Alt: 2,00 mts.)	m2	90,0	Evento	130.000	11.700.000
d	Portico circular con techo policarbonato transparente	m2	25,0	Evento	230.000	5.750.000
4	**Pisos**					
a	Contrapiso de cascote en acceso curvo	m2	25,0	Evento	30.000	750.000
b	Carpeta alizada de cemento en acceso curvo	m2	25,0	Evento	22.000	550.000
c	Alizada fina de cemento para regularizaciòn	m2	192,0	Evento	18.000	3.456.000
d	Provision y colocacion de piso porcelanato 50x50 - color crema	m2	217,0	Evento	140.000	30.380.000
e	Provision y colocacion de zocalo porcelanato - color crema,	ml	141,0	Evento	60.000	8.460.000
5	**Revoques**					
a	Interior a dos capas, con hidrófugo	m2	270,0	Evento	19.000	5.130.000
6	**Revestimientos**					
a	Provision y colocacion de azulejos 20x30, en pasillo a cirugia , espera y acceso de urgencias, con color a determinar por la convocante	m2	94,0	Evento	65.000	6.110.000
b	Provision y colocacion de azulejos 20x30, en baños pequeños : 3 unidades	m3	45,0	Evento	65.000	2.925.000
7	**Aberturas**					
	Reparaciòn y mantenimiento de aberturas, incluye cambio de cerraduras en:					
a	0,70 x 2,10 (baño publico)	un	2,0	Evento	140.000	280.000
b	2,00 x 2,10 (acceso a urgencias)	un	1,0	Evento	170.000	170.000
	Provisiòn y Colocaciòn aberturas nuevas en eucatex con visor de vidrio. Perfileria aluminio en:					
d	2,00 x 2,10 (acceso a pasillo cirugia)	un	1,0	Evento	980.000	980.000
e	2,00 x 2,10 (acceso a pasillo quirofano)	un	1,0	Evento	980.000	980.000
8	**Reparacion y mantenimiento de cieloraso existente**					
a	De losa y PVC	global	GLOBAL	Evento	900.000	900.000
9	**Cieloraso nuevo en acceso principal**					
a	Placas de yeso 60x60 junta tomada	m2	27,0	Evento	95.000	2.565.000
10	**Pinturas**					
a	De paredes interiores lavable	m2	275,0	Evento	18.000	4.950.000
b	De paredes interiores al latex , sobre azulejos	m2	86,0	Evento	15.000	1.290.000
c	De cielorraso al latex con enduido	m2	176,0	Evento	22.000	3.872.000
d	De paredes exteriores al latex fachada	m2	270,0	Evento	15.000	4.050.000
e	De puertas existentes al sintètico	m2	24,0	Evento	23.000	552.000
f	De cenefas metalicas al sintètico	m2	75,0	Evento	23.000	1.725.000
g	De cenefa acceso circular al sintètico	m2	25,0	Evento	23.000	575.000
h	De pilares metalicos al sintètico	un	2,0	Evento	23.000	46.000
11	**Instalacion Sanitaria - baños 03 (tres) unidades**					
a	De agua cte interior , agua fria	un	3,0	Evento	520.000	1.560.000
b	De desague cloacal interior , hasta el primer registro (incluye registro de 0,4 x 0,40 nuevo)	un	3,0	Evento	720.000	2.160.000
c	Artefactos Sanitarios - (de marca reconocida , de buena calidad)incluyen:, inodoro,lavatorio con pedestal , griferia de lavatorio , una jabonera y un portarrollo jabonera	un	3,0	Evento	1.200.000	3.600.000

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

Jorge L. Coronel D.
Ingeniero Civil

JLC INGENIERIA

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2012 "Mantenimiento de Edificios"

d	Pileta de lavar losa en sala de nebulizacion (incluye instalacion de agua y desague)	un	1,0	Evento	550.000	550.000
e	Mesada de granito natural en admisiòn	global	1,0	Evento	1.450.000	1.450.000
12	**Instalaciòn Elèctrica**					
a	Alimentacion de reflectores	un	2,0	Evento	180.000	360.000
b	Provision y colocacion de reflectores de 150 wat	un	2,0	Evento	160.000	320.000
13	**Varios**					
a	Retiro de escombros	global	1,0	Evento	400.000	400.000
b	Limpieza periodica y final	global	1,0	Evento	400.000	400.000
2)	**REFORMA SALA DE RECUPERACION - HOSPITAL QUIRURGICO DE DIA**					
1	**Demoliciones, Desmonte y Retiro**					
a	De piso vinilico	m2	36,0	Evento	8.000	288.000
b	De revestido de azulejo existente baño y sala de dia	m2	140,0	Evento	8.000	1.120.000
c	De mamposteria de 0,30 (jardin interior y baño para ventana)	m2	10,0	Evento	8.500	85.000
d	De instalaciòn sanitaria existente en baños	global	GLOBAL	Evento	200.000	200.000
e	De artefactos de baño (inodoro -ducha -lavatorio)	global	GLOBAL	Evento	200.000	200.000
f	Puerta 1,50 x 2,1	un	2,0	Evento	60.000	120.000
g	Ventana :2,00 x 1,00	un	1,0	Evento	60.000	60.000
h	Ventana : 0,30 x 0,30	un	1,0	Evento	40.000	40.000
i	Mampara 8,8 ml + una puerta	global	GLOBAL	Evento	200.000	200.000
j	Protector de madera en pared media altura	global	GLOBAL	Evento	150.000	150.000
2	**Mamposterías de Elevación**					
a	de 0,15 ladrillos comunes sobre cimiento envarillado	m2	2,0	Evento	78.000	156.000
3	**Revoques**					
a	Revoque en paredes nuevas	m2	4,0	Evento	21.000	84.000
b	Revoque base de azulejo	m2	140,0	Evento	15.000	2.100.000
c	Mochetas	ml	18,0	Evento	15.000	270.000
4	**Pisos**					
a	Alizada fina de cemento para regularizaciòn	m2	124,0	Evento	18.000	2.232.000
b	Provision y colocacion de piso vinilico 30 x30 alto trafico	m2	214,0	Evento	79.000	16.906.000
c	Zocalo	ml	70,0	Evento	28.000	1.960.000
d	Carpeta alizada de cemento para baño	m2	9,0	Evento	22.000	198.000
e	Piso ceràmico 30x30 en baño	m2	9,0	Evento	60.000	540.000
5	**Instalacion Sanitaria**					
a	De agua cte interior , agua fria/caliente - baño	un	1,0	Evento	780.000	780.000
b	De desague cloacal interior , hasta el primer registro (incluye registro de 0,4 x 0,40 nuevo)	un	1,0	Evento	720.000	720.000
c	Artefactos Sanitarios - (de marca reconocida , de buena calidad)incluyen:, inodoro,lavatorio con pedestal ,ducha , griferia de lavatorio , una jabonera y un portarrollo jabonera	un	1,0	Evento	1.200.000	1.200.000
d	Pileta de lavar (incluye instalacion de agua y desague)	un	3,0	Evento	750.000	2.250.000
6	**Revestimientos**					
a	Provision y colocacion de azulejos baño 20x30,en color a elegir por la convocante	m2	36,0	Evento	60.000	2.160.000
b	Provision y colocacion de azulejos sala de recuperacion 20x30, en color a elegir por la convocante	m2	54,0	Evento	60.000	3.240.000
7	**Aberturas**					
a	Mantenimiento de puertas y ventanas a conservar	un.	5,0	Evento	100.000	500.000
b	Puerta de 2 hojas vaiven de eucatex DE 1,6 X 2.10	un	3,0	Evento	980.000	2.940.000

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

Jorge L. Coronel D.
Ingeniero Civil

JLC INGENIERIA

8	**Cielorrasos**					
a	Placas de yeso 60x60 junta tomada	m2	**9,0**	Evento	95.000	855.000
b	Buñas	ml	**13,0**	Evento	15.000	195.000
9	**Pinturas**					
a	De paredes lavable	m2	**123,0**	Evento	18.000	2.214.000
b	De paredes al latex sobre azulejos	m2	**64,0**	Evento	15.000	960.000
c	De mochetas al latex	ml	**18,0**	Evento	12.000	216.000
d	De cielorraso al latex	m2	**9,0**	Evento	17.000	153.000
e	De paredes exteriores al latex.	m2	**4,0**	Evento	15.000	60.000
f	De aberturas al sintetico	m2	**15,0**	Evento	23.000	345.000
10	**Vidrios**					
a	Puerta Ventana de vidrio templado esp.10 mm. 4,50x2,00 (Jardin Interior)	un	**1,0**	Evento	4.180.000	4.180.000
b	Ventana de aluminio y vidrio crudo 2,00x0,60 (Baño)	un.	**1,0**	Evento	260.000	260.000
c	Ploteado de vidrio de jardin	m2	**9,0**	Evento	390.000	3.510.000
11	**Varios**					
a	Jardineria (jardin interior)	global	GLOBAL	Evento	580.000	580.000
b	Instalacion electrica jardin	global	GLOBAL	Evento	390.000	390.000
c	Retiro de escombros	global	GLOBAL	Evento	500.000	500.000
d	Limpieza periodica y final	global	GLOBAL	Evento	400.000	400.000
	TOTAL					**173.244.000**

Son Guaraníes: Trescientos Quince Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta.

5.1 En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.2 La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste. El Banco, Tipo y Número de Cuenta del Proveedor, en el que se realizará el pago: **Cuenta Bancaria Nº 701120489 del Banco Itaú.**

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato será **desde su firma hasta el 31 de Diciembre de 2012**.

7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediatrico

Jorge L. Coronel D.
Ingeniero Civil

JLC INGENIERIA

de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule

dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay

8. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente formulario de Contrato de conformidad con las leyes de Paraguay a los 15 días, del mes de Octubre de 2012.

Jorge Coronel Del Puerto
JLC Ingeniería

JLC INGENIERÍA

Dr. Pio Alfieri
Director General
Hospital General Pediátrico

Dr. Eduardo Pio Alfieri
Hospital General Pediátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO · Dirección General