# CONTRATO N° 03

## "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARARRAYOS Y ATERRAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE BÁSCULAS EN DISTINTAS TERMINALES PORTUARIAS"

**ID 427.494**

(LCO N° 09/2023)

Entre la Administración Nacional de Navegación y Puertos, domiciliada en el Paraguayo Independiente y Colón, República del Paraguay, representada para este acto por Julio César Vera Cáceres, con cédula de identidad N° 352800, designado por Decreto N° 24 del 16 de agosto de 2023, en su carácter de Presidente de la ANNP, denominada en adelante La Contratante, por una parte, y, por la otra, la firma ELECTROPAR S.A. con RUC 80009085-3, la calle Avda. República Argentina N° 1778, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Rodolfo Pérez Bacigalupo, con Cedula de Identidad N° 1251063, en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante El Proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARARRAYOS Y ATERRAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE BÁSCULAS EN DISTINTAS TERMINALES PORTUARIAS"**, en ejecución de la Resolución de Directorio N° 44 del 27 de febrero de 2024, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR en relación al llamado a LCO N° 09/2023 para PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARARRAYOS Y ATERRAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE BÁSCULAS EN DISTINTAS TERMINALES PORTUARIAS, conforme a las características y cantidades que se describen en la planilla de precios y especificaciones técnicas.

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) El Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones, sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La Resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

### 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:

a) La copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, y
b) Los documentos presentados por el Proveedor al momento de la firma del Contrato.

### 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 427.494.

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

ANNP
Ing. Julio César Vera Cáceres
Presidente

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 09/2023, convocado por la Administración Nacional de Navegación y Puertos. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 44 del 27 de febrero de 2024, dictada por el Directorio de la ANNP.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los servicios a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

**LOTE 1 - TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE**

| *Ítem* | *Código de Catálogo* | *Descripción del Bien* | *Unidad de Medida* | *Present.* | *Cant.* | *Marca* | *Procedencia* | *Precio Unitario (IVA incluido)* | *Precio Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39121613-001 | Pararayos - Pararayos PDC | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 7.018.000 | 7.018.000 |
| 2 | 39121613-001 | Pararayos - Pieza de adaptación pararrayos | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 748.000 | 748.000 |
| 3 | 39121613-001 | Pararayos - Provisión de mástil de 21 metros según EETT | Unidad | Unidad | 1 | MEGALPAR | PARAGUAY | 13.600.000 | 13.600.000 |
| 4 | 39121613-001 | Pararayos - Contador de Rayos | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 4.790.000 | 4.790.000 |
| 5 | 39121613-001 | Pararayos - Jabalina de cobre 5/8" x 2 metros | Unidad | Unidad | 3 | OLIVO | BRASIL | 218.000 | 654.000 |
| 6 | 39121613-001 | Pararayos - Cable de Cobre Desnudo 50mm2 | Metros | Rollos | 90 | NEXANS | BRASIL | 57.000 | 5.130.000 |
| 7 | 39121613-001 | Pararayos - Aislador para Pararrayos | Unidad | Unidad | 8 | INGESCO | ESPAÑA | 26.000 | 208.000 |
| 8 | 39121613-001 | Pararayos - Polvo de soldadura N° 65 | Kilogramos | Paquete | 6 | CONEXSOLDA | BRASIL | 28.000 | 168.000 |
| 9 | 39121613-001 | Pararayos - Registro 30x30x30 de Hormigón con tapa | Unidad | Unidad | 3 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 704.000 | 2.112.000 |
| 10 | 39121613-001 | Pararayos - Via de Chispas | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 1.810.000 | 1.810.000 |
| 11 | 39121613-001 | Pararayos - Supresor de Picovoltaje | Unidad | Unidad | 1 | SINETAMER | EEUU | 9.950.000 | 9.950.000 |
| 12 | 39121613-001 | Pararayos - Gabinete IP65 230x310x150 Cristal | Unidad | Unidad | 1 | ROKER | ARGENTINA | 317.000 | 317.000 |
| 13 | 39121613-001 | Pararayos - Materiales menores para montaje e instalación (sierra corona con soportes, terminales ojales aislados, aisladores y elementos de fijación como tarugos, tornillos y autorroscantes) | Unidad | Evento | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 14 | 39121613-001 | Pararayos - Instalación del Sistema de protección externa contra el rayo | Unidad | Unidad | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 46.000.000 | 46.000.000 |
| 15 | 39121613-001 | Pararayos - Traslado de grua | Unidad | Evento | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 7.814.000 | 7.814.000 |
| | | | | | | | | | **102.079.000** |

**LOTE 2 - TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN**

| *Ítem* | *Código de Catálogo* | *Descripción del Bien* | *Unidad de Medida* | *Present.* | *Cant.* | *Marca* | *Procedencia* | *Precio Unitario (IVA incluido)* | *Precio Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39121613-001 | Pararayos - Pararayos PDC | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 7.018.000 | 7.018.000 |
| 2 | 39121613-001 | Pararayos - Pieza de adaptación pararrayos | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 748.000 | 748.000 |
| 3 | 39121613-001 | Pararayos - Provisión de mástil de 21 metros según EETT | Unidad | Unidad | 1 | MEGALPAR | PARAGUAY | 11.900.000 | 11.900.000 |
| 4 | 39121613-001 | Pararayos - Contador de Rayos | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 4.790.000 | 4.790.000 |
| 5 | 39121613-001 | Pararayos - Jabalina de cobre 5/8" x 2 metros | Unidad | Unidad | 3 | OLIVO | BRASIL | 218.000 | 654.000 |



RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

ANNP
Ing. Julio César Vera Cáceres
Presidente

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 39121613-001 | Pararayos - Cable de Cobre Desnudo 50mm2 | Metros | Rollos | 90 | NEXANS | BRASIL | 57.000 | 5.130.000 |
| 7 | 39121613-001 | Pararayos - Aislador para Pararrayos | Unidad | Unidad | 8 | INGESCO | ESPAÑA | 26.000 | 208.000 |
| 8 | 39121613-001 | Pararayos - Polvo de soldadura N° 65 | Kilogramos | Paquete | 6 | CONEXSOLDA | BRASIL | 28.000 | 168.000 |
| 9 | 39121613-001 | Pararayos - Registro 30x30x30 de Hormigón con tapa | Unidad | Unidad | 3 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 660.000 | 1.980.000 |
| 10 | 39121613-001 | Pararayos - Vía de Chispas | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 1.810.000 | 1.810.000 |
| 11 | 39121613-001 | Pararayos - Supresor de Picovoltaje | Unidad | Unidad | 1 | SINETAMER | EEUU | 9.950.000 | 9.950.000 |
| 12 | 39121613-001 | Pararayos - Gabinete IP65 230x310x150 Cristal | Unidad | Unidad | 1 | ROKER | ARGENTINA | 317.000 | 317.000 |
| 13 | 39121613-001 | Pararayos - Materiales menores para montaje e instalación (sierra corona con soportes, terminales ojales aislados, aisladores y elementos de fijación como tarugos, tornillos y autorroscantes) | Unidad | Evento | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 1.540.000 | 1.540.000 |
| 14 | 39121613-001 | Pararayos - Instalación del Sistema de protección externa contra el rayo | Unidad | Unidad | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 44.000.000 | 44.000.000 |
| 15 | 39121613-001 | Pararayos - Traslado de grua | Unidad | Evento | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 6.900.000 | 6.900.000 |
| | | | | | | | | | **97.113.000** |

**LOTE 3 - TERMINAL PORTUARIA DE VILLETA**

| *Ítem* | *Código de Catálogo* | *Descripción del Bien* | *Unidad de Medida* | *Present.* | *Cant.* | *Marca* | *Procedencia* | *Precio Unitario (IVA incluido)* | *Precio Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39121613-001 | Pararayos - Pararayos PDC | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 7.018.000 | 7.018.000 |
| 2 | 39121613-001 | Pararayos - Pieza de adaptación pararrayos | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 748.000 | 748.000 |
| 3 | 39121613-001 | Pararayos - Provisión de mástil de 21 metros según EETT | Unidad | Unidad | 1 | MEGALPAR | PARAGUAY | 11.900.000 | 11.900.000 |
| 4 | 39121613-001 | Pararayos - Contador de Rayos | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 4.790.000 | 4.790.000 |
| 5 | 39121613-001 | Pararayos - Jabalina de cobre 5/8" x 2 metros | Unidad | Unidad | 3 | OLIVO | BRASIL | 218.000 | 654.000 |
| 6 | 39121613-001 | Pararayos - Cable de Cobre Desnudo 50mm2 | Metros | Rollos | 90 | NEXANS | BRASIL | 57.000 | 5.130.000 |
| 7 | 39121613-001 | Pararayos - Aislador para Pararrayos | Unidad | Unidad | 8 | INGESCO | ESPAÑA | 26.000 | 208.000 |
| 8 | 39121613-001 | Pararayos - Polvo de soldadura N° 65 | Kilogramos | Paquete | 6 | CONEXSOLDA | BRASIL | 28.000 | 168.000 |
| 9 | 39121613-001 | Pararayos - Registro 30x30x30 de Hormigón con tapa | Unidad | Unidad | 3 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 660.000 | 1.980.000 |
| 10 | 39121613-001 | Pararayos - Vía de Chispas | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 1.810.000 | 1.810.000 |
| 11 | 39121613-001 | Pararayos - Supresor de Picovoltaje | Unidad | Unidad | 1 | SINETAMER | EEUU | 9.950.000 | 9.950.000 |
| 12 | 39121613-001 | Pararayos - Gabinete IP65 230x310x150 Cristal | Unidad | Unidad | 1 | ROKER | ARGENTINA | 317.000 | 317.000 |
| 13 | 39121613-001 | Pararayos - Materiales menores para montaje e instalación (sierra corona con soportes, terminales ojales aislados, aisladores y elementos de fijación como tarugos, tornillos y autorroscantes) | Unidad | Evento | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 14 | 39121613-001 | Pararayos - Instalación del Sistema de protección externa contra el rayo | Unidad | Unidad | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 15 | 39121613-001 | Pararayos - Traslado de grua | Unidad | Evento | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 5.500.000 | 5.500.000 |



RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

ANNP
Ing. Julio Cesar Vera Cáceres
Presidente

**87.623.000**

**LOTE 4 - TERMINAL PORTUARIA DE ITA ENRAMADA**

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant. | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39121613-001 | Pararayos - Pararayos PDC | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 7.018.000 | 7.018.000 |
| 2 | 39121613-001 | Pararayos - Pieza de adaptación pararrayos | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 748.000 | 748.000 |
| 3 | 39121613-001 | Pararayos - Provisión de mástil de 21 metros según EETT | Unidad | Unidad | 1 | MEGALPAR | PARAGUAY | 11.900.000 | 11.900.000 |
| 4 | 39121613-001 | Pararayos - Contador de Rayos | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 4.790.000 | 4.790.000 |
| 5 | 39121613-001 | Pararayos - Jabalina de cobre 5/8" x 2 metros | Unidad | Unidad | 3 | OLIVO | BRASIL | 218.000 | 654.000 |
| 6 | 39121613-001 | Pararayos - Cable de Cobre Desnudo 50mm2 | Metros | Rollos | 90 | NEXANS | BRASIL | 57.000 | 5.130.000 |
| 7 | 39121613-001 | Pararayos - Aislador para Pararrayos | Unidad | Unidad | 8 | INGESCO | ESPAÑA | 26.000 | 208.000 |
| 8 | 39121613-001 | Pararayos - Polvo de soldadura N° 65 | Kilogramos | Paquete | 6 | CONEXSOLDA | BRASIL | 28.000 | 168.000 |
| 9 | 39121613-001 | Pararayos - Registro 30x30x30 de Hormigón con tapa | Unidad | Unidad | 3 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 660.000 | 1.980.000 |
| 10 | 39121613-001 | Pararayos - Vía de Chispas | Unidad | Unidad | 1 | INGESCO | ESPAÑA | 1.810.000 | 1.810.000 |
| 11 | 39121613-001 | Pararayos - Supresor de Picovoltaje | Unidad | Unidad | 1 | SINETAMER | EEUU | 9.950.000 | 9.950.000 |
| 12 | 39121613-001 | Pararayos - Gabinete IP65 230x310x150 Cristal | Unidad | Unidad | 1 | ROKER | ARGENTINA | 317.000 | 317.000 |
| 13 | 39121613-001 | Pararayos - Materiales menores para montaje e instalación (sierra corona con soportes, terminales ojales aislados, aisladores y elementos de fijación como tarugos, tornillos y autorroscantes) | Unidad | Evento | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 14 | 39121613-001 | Pararayos - Instalación del Sistema de protección externa contra el rayo | Unidad | Unidad | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 28.900.000 | 28.900.000 |
| 15 | 39121613-001 | Pararayos - Traslado de grua | Unidad | Evento | 1 | ELECTROPAR | PARAGUAY | 4.000.000 | 4.000.000 |

**79.023.000**

La sumatoria total de los lotes N° 1, 2, 3 y 4, del presente contrato es de Gs. 365.838.000 (Guaraníes trescientos sesenta y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil) IVA Incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es a partir de la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.



RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

ANNP
Ing. Julio César Vera Cáceres
Presidente

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

El suministro de los servicios requeridos conforme a los términos de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y sus respectivas Adendas.

| *Lote* | *Descripción del Bien* | *Cantidad* | *Unidad de Medida* | *Lugar de Entrega de los Bienes* | *Fecha(s) Final(es) de Entrega de los Bienes* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminal Portuaria de Ciudad del Este | 01 | Unidad | Terminal Portuaria de Ciudad del Este | Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios a partir de la firma del Acta de Inicio. El Acta de inicio se firmará hasta 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato |
| 2 | Terminal Portuaria de Encarnación | 01 | Unidad | Terminal Portuaria de Encarnación | Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios a partir de la firma del Acta de Inicio. El Acta de inicio se firmará hasta 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato |
| 3 | Terminal Portuaria de Villeta | 01 | Unidad | Terminal Portuaria de Villeta | Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios a partir de la firma del Acta de Inicio. El Acta de inicio se firmará hasta 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato |
| 4 | Terminal Portuaria de Itá Enramada | 01 | Unidad | Terminal Portuaria de Itá Enramada | Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios a partir de la firma del Acta de Inicio. El Acta de inicio se firmará hasta 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato |

Se realizará la recepción de los trabajos por cada lote, entre un representante de la firma adjudicada y de los fiscales designados por la Gerencia Técnica.

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Lic. Marcos Martínez – GERENTE TÉCNICO; el mismo deberá comunicar en tiempo y forma si el PROVEEDOR ha incumplido lo convenido, a fin de aplicar lo establecido en la cláusula décimo tercera del presente Contrato.

## 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

## 11. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO

El Proveedor para solicitar el pago deberá presentar una Nota dirigida al Sr. ING. JULIO CÉSAR VERA CACERES – Presidente de la ANNP, a través de Mesa de Entrada de la Institución, acompañada de los siguientes documentos:

a) *Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;*
b) *La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas.*
c) *REPSE (registro de prestadores de servicios)*
d) *Certificado de Cumplimiento Tributario vigente*
e) *Constancia de cumplimiento con la Seguridad Social*
f) *Formulario de Informe de Servicios personales (FIS) actualizado*

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

ANNP
*Ing. Julio César Vera Cáceres*
Presidente

El pago se realizara, una vez presentada todas las documentaciones requeridas, previo INFORME DE APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y de conformidad al PLAN FINANCIERO Y RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN.

**12. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

**14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato..

**EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los días 22 del mes marzo del año 2024.**

**Rodolfo Pérez Bacigalupo**
Proveedor
ELECTROPAR S.A.

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

**Julio César Vera Cáceres**
Presidente
Administración Nacional de Navegación y Puertos

ANNP
*Ing. Julio César Vera Cáceres*
Presidente