CONTRATO Nº 02 /2023

Entre la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC**, domiciliada en el Piso 20 del edificio del World Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO**, Presidente de la DINAC, con **C.I. Nº 808.323**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.** con **RUC Nº 80066451-5**, domiciliada en 14 De Mayo Y Pyo Independiente, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. JULIO CESAR VILLALBA ARGUELLO**, con **C.I. Nº 2.980.360**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de servicio de **ADECUACIÓN DE DESEMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AISP** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2023 "ADECUACIÓN DE DESEMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AISP".**

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 424.684**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2023**, convocado por la UOC - DINAC. La adjudicación fue realizada según **Resolución de Adjudicación Nº 387/2023** de fecha 24 de marzo de 2023.

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Montaje de vallado , Protección zona de obra.	Metros cuadrados	UNIDAD	55	113.493	6.242.115
2	72131601-002	Desmonte de cielorraso metálico antiguo zona desembarque area pública .	Metros cuadrados	UNIDAD	58	35.119	2.036.902
3	72152605-001	Provision de cielorraso técnico	Metros cuadrados	UNIDAD	58	105.785	6.135.530
4	80111613-9999	Mano de obra de colocación de Cielorraso Técnico	Metros cuadrados	UNIDAD	58	110.239	6.393.862
5	72131601-001	Provisión de Luces LED de embutir de 36w - Luz fria 60x60	Unidad	UNIDAD	10	278.382	2.783.820
6	80111613-9999	Mano de obra Instalación de Luces LED de embutir de 36w - Luz fria 60x60	Unidad	UNIDAD	10	94.650	946.500
7	72131601-9976	Provision de Placas de ACM para recubrimiento de pilares	Metros cuadrados	UNIDAD	42	154.181	6.475.602
8	80111613-9999	Colocación de placas de ACM para recubrimiento de pilares	Metros cuadrados	UNIDAD	42	122.488	5.144.496
9	72131601-002	Desmonte de vallado de obra anterior existente	Metros cuadrados	UNIDAD	27	55.676	1.503.252
10	72131601-002	Desmonte de paneles de vidrio, puerta simple y puerta doble (de vidrio) en desembarque Área Pública incl. estructura.	Metros cuadrados	UNIDAD	19,4	55.676	1.080.114
11	72131601-002	Desmonte de vidrio provisorio en cerramiento lateral	Metros cuadrados	UNIDAD	4,66	89.082	415.122
12	72131601-002	Retiro de polarizado antiguo existente en paneles de vidrio	Metros cuadrados	UNIDAD	27,6	41.972	1.158.427
13	72131601-002	Provision de vidrio lateral y estructura (misma estructura a la existente)	Metros cuadrados	UNIDAD	4,66	899.388	4.191.148
14	80111613-9999	Colocación de panel de vidrio lateral y estructura metálica	Metros cuadrados	UNIDAD	4,66	334.058	1.556.710
15	78180101-9992	Provision de plotteado polarizado reflectivo en paneles laterales de vidrio	Metros cuadrados	UNIDAD	30	269.816	8.094.480
16	72131601-010	Provision de puerta métalica (0.90 X 2.10) para ducto de servicio	Unidad	UNIDAD	1	942.216	942.216
17	80111613-9999	Mano de obra por instalación de puerta métalica para ducto de servicio	Unidad	UNIDAD	1	389.735	389.735
18	72131601-002	Desmonte de acceso - Estructura metálica ,paneles de vidrio, puertas corredizas - Acceso a actual area restringida	Metros cuadrados	UNIDAD	24	75.378	1.809.072
19	72131601-009	Reemplazo de pisos de granito afectados en el proceso de desmonte del acceso.	Metros cuadrados	UNIDAD	4	839.429	3.357.716
20	72131601-010	Traslado, reinstalacion de puerta de acceso retirado	Metros cuadrados	UNIDAD	24,68	269.816	6.659.059
21	72131601-002	Provision de vidrio y perfileria para adaptación de Acceso Area restringida	Metros cuadrados	UNIDAD	5	728.076	3.640.380
22	80111613-9999	Colocacion de panel de vidrio + estructura en cerramiendo de espacio (adaptación de acceso)	Metros cuadrados	UNIDAD	5	167.029	835.145
23	72131601-010	Provision de ventanal de vidrio fijo (Oficina 1)	Metros cuadrados	UNIDAD	2,12	728.076	1.543.521
24	80111613-9999	Instalación de ventanal de vidrio fijo (Oficina 1)	Metros cuadrados	UNIDAD	2,12	167.029	354.101
25	72131601-001	Provision de tomacorrientes en piso (Oficina 1)	Unidad	UNIDAD	2	214.140	428.280
26	80111613-9999	Instalación de tomacorrientes en piso (Oficina 1)	Unidad	UNIDAD	2	206.002	412.004
27	72131601-002	Provision Placas de yeso acartonado para cerramiento de ventanales (baños) en oficinas 1-2-3	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	132.767	1.465.748
28	80111613-9999	Instalación de Placas de yeso acartonado para cerramiento de ventanales (baños) en oficinas 1-2-3	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	50.665	559.342
29	72131601-002	Provision de enduido para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	21.414	236.411

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

30	80111613-9999	Mano de obra de enduido para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	33.406	368.802
31	72131601-012	Provision de pintura latex para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	17.131	189.126
32	80111613-9999	Mano de obra de pintura latex para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	11,04	27.838	307.332
33	72131601-009	Provision de zocalos de granito en Oficinas 1-2-3	Metro lineal	UNIDAD	60	104.500	6.270.000
34	80111613-9999	Colocacion de zocalos de granito en Oficinas 1-2-3	Metro lineal	UNIDAD	60	61.244	3.674.640
35	72131601-9976	Provision de Barandas de acero inoxidable y vidrio h: 1,20	Metro lineal	UNIDAD	24,2	1.927.260	46.639.692
36	80111613-9999	Instalación de Barandas de acero inoxidable y vidrio h: 1,20	Metro lineal	UNIDAD	24,2	167.029	4.042.102
37	72152605-001	Provision de cielorraso técnico (encima de las cintas transportadoras)	Metros cuadrados	UNIDAD	30	105.785	3.173.550
38	80111613-9999	Instalación de cielorraso técnico (encima de las cintas transportadoras)	Metros cuadrados	UNIDAD	30	110.239	3.307.170
39	72131601-9976	Provision de estructura metalica para cerramiento de hueco en piso (interior de cinta transportadora)	Metros cuadrados	UNIDAD	10	471.108	4.711.080
40	80111613-9999	Instalación de estructura metálica en hueco de piso (interior de cinta transportadora)	Metros cuadrados	UNIDAD	10	278.382	2.783.820
41	72131601-009	Provision de piso de granito encima de estructura metálica	Metros cuadrados	UNIDAD	10	672.399	6.723.990
42	80111613-9999	Colocacion de piso de granito encima de estructura metálica	Metros cuadrados	UNIDAD	10	167.029	1.670.290
43	72131601-002	Retiro de lavamanos de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	8	122.488	979.904
44	72131601-002	Retiro de pisos de granito dañados posterior retiro de lavamanos de acero inoxidable	Metros cuadrados	UNIDAD	15	33.406	501.090
45	72131601-009	Provision de pisos de granitos dañados posterior retiro de lavamanos de acero inoxidable	Metros cuadrados	UNIDAD	15	672.399	10.085.985
46	80111613-9999	Colocación de pisos de granitos dañados posterior retiro de lavamanos de acero inoxidable	Metros cuadrados	UNIDAD	15	167.029	2.505.435
47	72131601-011	Provision de vidrio color para cerramiento - Sala de Control Sanitario / Visa en arribo	Metros cuadrados	UNIDAD	25	1.541.808	38.545.200
48	80111613-9999	Instalacion de paneles de vidrio color para - Sala de Control Sanitario / Visa en arribo	Metros cuadrados	UNIDAD	25	270.587	6.764.675
49	72131601-010	Provision de puerta de vidrio templado de 10mm batiente , con freno , cerradura y manijon (2.10x.80) p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arribo	Unidad	UNIDAD	1	2.655.336	2.655.336
50	80111613-9999	Colocacion de puerta de vidrio templado de 10mm batiente , con freno , cerradura y manijon (2.10x.80) p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arribo	Unidad	UNIDAD	1	395.303	395.303
51	72131601-002	Provision Placas de yeso acartonado para cerramiento cerramiento divisoria de Sala de Control Sanitario / Visa en arribo	Metros cuadrados	UNIDAD	6,25	132.767	829.794
52	80111613-9999	Instalación de Placas de yeso acartonado para cerramiento divisoria p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arribo	Metros cuadrados	UNIDAD	6,25	38.973	243.581
53	72131601-002	Provision de enduido para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	21.414	267.675
54	80111613-9999	Mano de obra de enduido para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	25.697	321.213
55	72131601-012	Provision de pintura latex para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	17.131	214.138
56	80111613-9999	Mano de obra de pintura latex para placas de yeso acartonado	Metros cuadrados	UNIDAD	12,5	17.131	214.138
57	72131601-002	Provision de cenefa metálica perforadas con diseño para ventilación de oficinas	Metros cuadrados	UNIDAD	8	282.665	2.261.320
58	80111613-9999	Colocación de cenefas metálicas para ventilación de oficinas	Metros cuadrados	UNIDAD	8	72.808	582.464
59	72131601-001	Provision de puntos , tomas p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arribo	Unidad	UNIDAD	3	214.140	642.420
60	80111613-9999	Instalacion electrica punto tomas p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arribo	Unidad	UNIDAD	3	206.002	618.006
61	72131601-001	Provision de artefactos de iluminación para p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arribo	Unidad	UNIDAD	2	278.382	556.764
62	80111613-9999	Conexion de artefactos de iluminación p/ Sala de Control Sanitario / Visa en arribo	Unidad	UNIDAD	2	94.650	189.300

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

63	72131601-002	Tratamiento de Aislacion para ventanales laterales contra filtración	Metro lineal	UNIDAD	35	141.332	4.946.620
64	72131601-002	Provision de Membrana Liquida y tela Bidim para Aislacion de Azotea	Metros cuadrados	UNIDAD	2.200	55.676	122.487.200
65	80111613-9999	Mano de obra - membrana liquida y tela bidim para aislacion de azotea	Metros cuadrados	UNIDAD	2.200	16.703	36.746.600
66	72131601-012	Provision de pintura latex	Metros cuadrados	UNIDAD	100	17.131	1.713.100
67	80111613-9999	Mano de obra de pintura latex	Metros cuadrados	UNIDAD	100	22.270	2.227.000
68	72131601-013	Limpieza general de Obra (Interior / Exterior)	Metros cuadrados	UNIDAD	2.200	2.390	5.258.000
69	72131601-009	Provision de Zocalos de granito en oficinas administrativas - Area restringida	Metro lineal	UNIDAD	120	104.500	12.540.000
70	80111613-9999	Mano de obra, colocacion de zocalos de granito en oficinas administrativas - Area restringida	Metro lineal	UNIDAD	120	61.244	7.349.280
71	72131601-001	Provision de materiales para Puntos y tomas en Oficinas y depósitos (N° 4 / 4.1 / 5 / 5.1)	Unidad	UNIDAD	6	214.140	1.284.840
72	80111613-9999	Instalacion de Puntos y tomas en Oficinas y depósitos (Ver lámina Ref.: N° 4 / 4.1 / 5 / 5.1)	Unidad	UNIDAD	6	206.002	1.236.012
73	72131601-001	Provisión de Luces LED de embutir de 36w - Luz fria 60x60 para Oficinas y depósitos (N° 4 / 4.1 / 5 / 5.1)	Unidad	UNIDAD	12	278.382	3.340.584
74	80111613-9999	Mano de obra Instalación de Luces LED de embutir de 36w - Luz fría 60x60 para Oficinas y depósitos (N° 4 / 4.1 / 5 / 5.1)	Unidad	UNIDAD	12	94.650	1.135.800
75	72131601-001	Provision de puntos , tomas en hall de espera y pasillo (N°6)	Unidad	UNIDAD	6	214.140	1.284.840
76	80111613-9999	Instalacion electrica punto tomas en hall de espera y pasillo (N°6)	Unidad	UNIDAD	6	206.002	1.236.012
77	72131601-001	Provisión de Luces LED de embutir de 36w - Luz fria 60x60 en hall de espera y pasillo (N° 6)	Unidad	UNIDAD	10	278.382	2.783.820
78	80111613-9999	Mano de obra Instalación de Luces LED de embutir de 36w - Luz fría 60x60 en hall de espera y pasillo (N° 6)	Unidad	UNIDAD	10	94.650	946.500
79	72131601-002	Retiro de Paños de vidrios transparentes de boxes de baño	Metros cuadrados	UNIDAD	25	72.379	1.809.475
80	72131601-011	Provision de paños de vidrio color para cerramiento de boxes de baño	Metros cuadrados	UNIDAD	25	1.541.808	38.545.200
81	80111613-9999	Instalacion de paños de vidrio color para cerramiento de boxes de baño en estructura existente	Metros cuadrados	UNIDAD	25	389.735	9.743.375
82	72131601-011	Provision de Portarollos de papel higienico de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	6	556.764	3.340.584
83	80111613-9999	Instalación de Portarollos de papel higienico de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	6	222.708	1.336.248
84	72131601-011	Provision de percheros de acero inoxidable reforzado	Unidad	UNIDAD	8	85.656	685.248
85	80111613-9999	Instalacion de percheros de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	8	38.973	311.784
86	72131601-011	Provision de jaboneras empotrables en mesada existente	Unidad	UNIDAD	8	520.788	4.166.304
87	72131601-002	Perforación de granito existente e instalacion de jaboneras empotrables	Unidad	UNIDAD	8	128.056	1.024.448
88	72131601-011	Provision de basureros altos de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	8	841.570	6.732.560
89	80111613-9999	Mano de obra, perforación de granito para colocacion de basureros internos	Unidad	UNIDAD	8	172.597	1.380.776
90	72131601-011	Provision de conexion de desague con Sifón de Acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	10	299.796	2.997.960
91	80111613-9999	Conexion de desague con Sifón de Acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	10	33.406	334.060
92	72131601-011	Provision de dispensador de acero inoxidable para papel de manos	Unidad	UNIDAD	4	556.764	2.227.056
93	80111613-9999	Instalación de dispensador de acero inoxidable para papel de manos	Unidad	UNIDAD	4	139.191	556.764
94	47131707-001	Provision de equipo secador de manos de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	4	2.141.400	8.565.600
95	80111613-9999	Instalación de equipo secador de manos de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	4	167.029	668.116
96	72131601-002	Retiro de inodoro existente en sanitario para Pcd	Unidad	UNIDAD	1	334.058	334.058
97	72131601-011	Provision de Inodoro para Pcd	Unidad	UNIDAD	1	1.541.808	1.541.808

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

98	80111613-9999	Instalacion de Inodoro para Pcd	Unidad	UNIDAD	1	389.735	389.735
99	72131601-011	Provision de equipamiento de soporte para Pcd	Unidad	UNIDAD	1	184.160	184.160
100	80111613-9999	Instalacion de soporte para Pcd	Unidad	UNIDAD	1	111.353	111.353
101	52171002-001	Provision de espejo en baño Pcd	Unidad	UNIDAD	1	299.796	299.796
102	47131707-001	Instalación de espejo en baño Pcd	Unidad	UNIDAD	1	111.353	111.353
103	72131601-002	Desmonte de piso porcelanato existente (Baños Area Pública)	Metros cuadrados	UNIDAD	44	16.703	734.932
104	72131601-009	Provision de piso de porcelanato color gris intermedio (0.90 x 0.90) (Baños Area Pública)	Metros cuadrados	UNIDAD	44	154.181	6.783.964
105	80111613-9999	Colocacion de piso de porcelanato color gris intermedio (0.90 x 0.90) (Baños Area Pública)	Metros cuadrados	UNIDAD	44	61.244	2.694.736
106	72131601-002	Desmonte y retiro de puertas de madera de boxes de baño (Baños Area Pública)	Unidad	UNIDAD	7	111.353	779.471
107	72131601-002	Desmonte de boxes de vidrio (Baño damas/caballeros - Area restringida)	Metros cuadrados	UNIDAD	21	55.676	1.169.196
108	72131601-010	Provision de puertas de vidrio color para boxes de baño / Baños Area Pública y Area restringida	Metros cuadrados	UNIDAD	31	1.541.808	47.796.048
109	80111613-9999	Mano de Obra colocacion de puertas de vidrio color para boxes de baño y separadores de migitorio	Unidad	UNIDAD	13	222.705	2.895.165
110	72131601-011	Provision de percheros de acero inoxidable reforzado para boxes de baño	Unidad	UNIDAD	15	477.104	7.156.560
111	80111613-9999	Mano de obra, Instalacion de percheros de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	15	55.676	835.140
112	80111613-9999	Mano de Obra, retiro de inodoros deteriorados	Unidad	UNIDAD	14	89.082	1.247.148
113	72131601-011	Provision de Inodoros de gama alta	Unidad	UNIDAD	11	1.430.455	15.735.005
114	80111613-9999	Mano de obra , Instalación de Inodoros	Unidad	UNIDAD	11	224.933	2.474.263
115	80111613-9999	Mano de Obra, retiro de Migitorios deteriorados	Unidad	UNIDAD	5	144.759	723.795
116	72131601-011	Provision de Migitorio de gama alta	Unidad	UNIDAD	5	830.863	4.154.315
117	80111613-9999	Mano de obra , Instalación de Migitorio	Unidad	UNIDAD	5	128.056	640.280
118	72131601-011	Provision de Inodoro para PcD	Unidad	UNIDAD	3	1.541.808	4.625.424
119	80111613-9999	Mano de obra , Instalación de Inodoros para PcD	Unidad	UNIDAD	3	224.933	674.799
120	72131601-011	Provision de accesorios de apoyo para PcD	Unidad	UNIDAD	3	184.160	552.480
121	80111613-9999	Instalacion de accesorios de apoyo para PcD	Unidad	UNIDAD	3	111.353	334.059
122	72131601-002	Retiro de tapa tipo botón para valvula de descarga (Inodoros)	Unidad	UNIDAD	14	167.029	2.338.406
123	72131601-011	Provision de tapa tipo botón para valvula de descarga (Inodoros)	Unidad	UNIDAD	14	385.452	5.396.328
124	80111613-9999	Mano de obra, instalacion de tapa tipo botón para valvula de descarga (Inodoros)	Unidad	UNIDAD	14	55.676	779.464
125	72131601-011	Provision de Portarollos de papel higienico de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	14	556.764	7.794.696
126	80111613-9999	Instalación de Portarollos de papel higienico de acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	14	55.676	779.464
127	72131601-011	Provision de griferia con sensor de proximidad	Unidad	UNIDAD	15	2.141.400	32.121.000
128	80111613-9999	Mano de obra, instalación de griferia con sensor de proximidad	Unidad	UNIDAD	15	111.353	1.670.295
129	72131601-011	Provision de jaboneras empotrables en mesada existente	Unidad	UNIDAD	15	520.788	7.811.820
130	80111613-9999	Mano de obra, perforación de granito existente e instalación de jaboneras empotrables	Unidad	UNIDAD	15	55.676	835.140
131	72131601-011	Provision de basureros altos	Unidad	UNIDAD	12	841.570	10.098.840
132	80111613-9999	Mano de obra, perforación de granito existente para colocacion de basureros internos	Unidad	UNIDAD	12	55.676	668.112

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

133	72131601-011	Provision de conexion de desague con Sifón de Acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	16	299.796	4.796.736
134	80111613-9999	Conexion de desague con Sifón de Acero inoxidable	Unidad	UNIDAD	16	33.406	534.496
135	72131601-011	Provision de faldón de granito en mesada deteriorada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	745.207	745.207
136	80111613-9999	Instalacion de faldón de granito en mesada deteriorada	Metros cuadrados	UNIDAD	1	167.029	167.029
137	72131601-002	Desmonte de mueble bajo mesada	Unidad	UNIDAD	1	111.353	111.353
138	56101520-002	Provision de mueble bajo mesada	Unidad	UNIDAD	1	1.798.776	1.798.776
139	80111613-9999	Instalación de mueble bajo mesada	Unidad	UNIDAD	1	556.764	556.764
140	56101520-002	Provision de mueble alto para depósito - baño damas Area pública	Unidad	UNIDAD	1	1.156.356	1.156.356
141	80111613-9999	Instalacion de muenle alto para depósito - baño damas Area pública	Unidad	UNIDAD	1	334.058	334.058
142	56101520-998	Provision de Cambiador de pañales tipo retractil	Unidad	UNIDAD	3	1.498.980	4.496.940
143	80111613-9999	Instalación de Cambiador de pañales tipo retractil	Unidad	UNIDAD	3	55.676	167.028
144	72131601-011	Provision de dispensador de acero inoxidable para papel de manos	Unidad	UNIDAD	6	556.764	3.340.584
145	80111613-9999	Mano de obra, instalación de dispensador de acero inoxidable para papel de manos	Unidad	UNIDAD	6	55.676	334.056
146	47131707-001	Provision de equipo secador de manos de acero inoxidable , includ. conexion	Unidad	UNIDAD	6	2.062.401	12.374.406
147	80111613-9999	Mano de obra, Instalación de equipo secador de manos de acero inoxidable , includ conexion	Unidad	UNIDAD	6	55.676	334.056
148	72131601-001	Provision de puntos y tomas	Unidad	UNIDAD	4	214.140	856.560
149	80111613-9999	Conexion de instalacion electrica de puntos y tomas	Unidad	UNIDAD	4	206.002	824.008
150	72152605-001	Provision de cielorraso técnico - Baño damas caballeros / area pública	Metros cuadrados	UNIDAD	44	105.785	4.654.540
151	80111613-9999	Mano de obra de colocación de Cielorraso Técnico - Baño damas caballeros / area pública	Metros cuadrados	UNIDAD	44	110.239	4.850.516
152	72131601-001	Provisión de Luces LED de embutir de 36w - Luz fria 60x60 - Baño damas caballeros / area pública	Unidad	UNIDAD	10	278.382	2.783.820
153	80111613-9999	Mano de obra Instalación de Luces LED de embutir de 36w - Luz fría 60x60 - Baño damas caballeros / area pública	Unidad	UNIDAD	10	94.650	946.500
154	72131601-001	Provision de luces tipo Spot de embutir en moldura de espejo - Baño damas caballeros / area pública	Unidad	UNIDAD	7	175.595	1.229.165
155	80111613-9999	Mano de Obra de luces tipo Spot de embutir en moldura de espejo - Baño damas caballeros / area pública	Unidad	UNIDAD	7	94.650	662.550
156	72131601-009	Provision de zocalos de granito en exterior de baños	Metro lineal	UNIDAD	12	104.500	1.254.000
157	80111613-9999	Colocacion de zocalos de granito en exterior de baños	Metro lineal	UNIDAD	12	61.244	734.928
158	72131601-012	Provision de pintura latex	Metros cuadrados	UNIDAD	100	17.131	1.713.100
159	72131601-012	Mano de obra de pintura latex , baños	Metros cuadrados	UNIDAD	100	22.270	2.227.000
160	82101502-007	Provision de Señaletica de Baño, Area publica	Unidad	UNIDAD	2	214.140	428.280
161	80111613-9999	Instalacion de Señaletica de Baño, Area publica	Unidad	UNIDAD	2	55.676	111.352
162	82101502-007	Provision de Señaletica de Baño, Area Restringida	Unidad	UNIDAD	2	299.796	599.592
163	80111613-9999	Instalacion de Señaletica de Baño, Area Restringida	Unidad	UNIDAD	2	55.676	111.352
164	82101502-004	Provision de cenefa metálica con señaletica, sector migraciones	Unidad	UNIDAD	2	2.289.750	4.579.500
165	80111613-9999	Instalación de cenefa metálica con señaletica, sector migraciones	Unidad	UNIDAD	2	278.382	556.764
166	82101502-007	Provision de señaletica Puertas 5/6	Unidad	UNIDAD	2	214.140	428.280

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

167	80111613-9999	Instalacion de señaleticas Puerta 5/6	Unidad	UNIDAD	2	55.676	111.352
168	82101502-004	Provision de señaletica suspendida, Migraciones	Unidad	UNIDAD	1	342.624	342.624
169	80111613-9999	Instalación de señaletica suspendida , Migraciones	Unidad	UNIDAD	1	167.026	167.026
170	82101502-004	Provision de señaletica - Visa de Arribo - Salud	Unidad	UNIDAD	2	214.140	428.280
171	80111613-9999	Instalacion de señaletica - Visa de Arribo - Salud	Unidad	UNIDAD	2	55.676	111.352
						Precio Total	**758.200.804**

El Monto Total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 758.200.804 (Guaraníes Setecientos Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Mil Ochocientos Cuatro) IVA incluido,** correspondiente al **Ejercicio 2023.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma hasta el cumplimiento del mismo.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo del Fiscal designado para el efecto y el Gerente Administrativo AISP.

FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 29 mes marzo y año 2023.

AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.

Lic. JULIO CESAR VILLALBA ARGUELLO
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
Lic. Julio Villalba
Presidente
Agroindustrial Tacuara S.A.

Ing. FÉLIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL.