GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 25/2018 - LCO N° 10/2018

"REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO"

ID N° 353.483

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por **EL SEÑOR GOBERNADOR, JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE**, con Cédula de Identidad N° 1.704.686, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **12 DE MARZO S.A. – RUC N° 80093632-9**, con domicilio legal en la Avda. 34 Curuguateños y Curupay, Ciudad de Curuguaty, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Aurora Gómez, con Cédula de Identidad N° 698.512, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para las **" CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

LA REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 353.483

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 25/2018 - LCO N° 10/2018

"REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO"

ID N° 353.483

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas N° 10/2018, convocado por la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 114/2018.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del presente contrato y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total para pagar será según el siguiente detalle:

Descripcion de la obra	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	12 DE MARZO S.A.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1**	**30.105.140**	**30.105.140,00**
	1.1	Letrero de la obra	GL	1,00	2.196.000	2.196.000,00
	1.2	Guarda obras altura 2 metros	ML	40,00	329.400	13.176.000,00
	1.3	Apuntalamiento de techo de galería	GL	1,00	4.575.000	4.575.000,00
	1.4	Apuntalamiento de viga de galería	ML	24,81	91.500	2.270.115,00
	1.5	Remoción de artefactos sanitarios	UN	8,00	45.750	366.000,00
	1.6	remoción de pisos	M2	16,50	17.385	286.852,00
	1.7	remoción de contrapiso	M2	16,50	8.564	141.306,00
	1.8	remoción de azulejos sueltos	M2	25,10	17.385	436.363,00
	1.9	remoción de revoque base de azulejos	M2	25,10	13.725	344.497,00
	1.10	remoción de puertas	UN	9,00	91.500	823.500,00
	1.11	Remoción de instalaciones cloacales y de agua	GL	1,00	2.745.000	2.745.000,00
	1.12	Remoción de instalaciones electricas	GL	1,00	2.744.507	2.744.507,00
	2	**Mamposteria**	**UN.**	**1**	**23.690.905**	**23.690.905,00**
	2.1	Colocación de viga reticulada con perfil U de 0,10 x 0,25	ML	24,81	521.550	12.939.655,00
	2.2	Colocación de envarillado de paredes y bajo aberturas	ML	65	64.050	4.163.250,00
	2.3	Colocación de pizarrones incluye pintura	UN	3	2.196.000	6.588.000,00
	3	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1**	**9.882.000**	**9.882.000,00**
	3.1	De mojinete con membrana liquida y tela geotextil	ML	36	274.500	9.882.000,00
	4	**Revoques**	**UN.**	**1**	**9.421.712**	**9.421.712,00**
	4.1	Reposición de Revoque De paredes interior ext. a una capa	M2	65	111.383	7.239.895,00
	4.2	Revoque base de azulejos	M2	25,1	86.925	2.181.817,00
	5	**colocacion de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1**	**19.515.700**	**19.515.700,00**
	5.1	Colocación de H° de cascotes	M2	16,50	88.755	1.464.457,00
	5.2	Carpeta de nivelación	M2	16,50	70.803	1.168.249,00

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL REPUBLICA DEL PARAGUAY Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 25/2018 - LCO N° 10/2018

"REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO"

ID N° 353.483

5.3	Piso cerámico antideslizante	M2	16,50	175.314	2.892.681,00
5.4	Guarda obras de 0,80 incluye contrapiso y cordones	M2	62,40	143.655	8.964.072,00
5.5	Zócalo cerámico	ML	12,00	52.155	625.860,00
5.6	Revestido de azulejos	M2	25,10	175.314	4.400.381,00
6	**aberturas**	**UN.**	**1**	**19.820.730**	**19.820.730,00**
6.1	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	UN	4,00	2.196.000	8.784.000,00
6.2	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN	1,00	1.793.400	1.793.400,00
6.3	Puertas para boxes 0,60 x 0,80	UN	5,00	1.555.500	7.777.500,00
6.4	Reposición de vidrios	M2	4,45	329.400	1.465.830,00
7	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1**	**23.589.552**	**23.589.552,00**
7.1	De paredes al látex	M2	206,82	39.000	8.065.980,00
7.2	De ladrillo visto al látex color cerámico	M2	222,05	39.000	8.659.950,00
7.3	De viga de galería sintético	M2	24,81	33.548	832.325,00
7.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	46,02	50.900	2.342.418,00
7.5	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	73,62	39.000	2.871.180,00
7.6	De techo	GL	1,00	817.699	817.699,00
8	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1**	**44.670.666**	**44.670.666,00**
8.1	Bajadas de canaletas hasta el aljibe, 100 mm	ML	75,90	142.740	10.833.966,00
8.2	Instalación de agua y cloaca según plano	GL	1,00	13.725.000	13.725.000,00
8.3	Artefactos sanitarios incluye accesorios y grifería	UN	5,00	1.189.500	5.947.500,00
8.4	Mingitorios	UN	3,00	1.024.800	3.074.400,00
8.5	Cámara séptica	UN	1,00	4.575.000	4.575.000,00
8.6	Pozo ciego	UN	1,00	6.514.800	6.514.800,00
9	**instalaciones electricas**	**UN.**	**1**	**25.061.850**	**25.061.850,00**
9.1	tablero principal p/10 llaves	UN	1,00	1.555.500	1.555.500,00
9.2	tablero seccional p/4llaves	UN	4,00	823.500	3.294.000,00
9.3	alimentación de circuito de tomas para 15 bocas	GL	1,00	2.607.750	2.607.750,00
9.4	alimentación de circuito de luces para 20 bocas	GL	1,00	3.477.000	3.477.000,00
9.5	alimentación de circuito de ventiladores para 6 bocas	GL	1,00	1.043.100	1.043.100,00
9.6	Pantalla metálica con foco de bajo consumo 60 Watts	UN	15,00	338.550	5.078.250,00
9.7	Porta focos tipo plafón con foco bajo consumo 40 Watts	UN	5,00	173.850	869.250,00
9.8	Colocación de ventiladores de techo	GL	1,00	7.137.000	7.137.000,00
10	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1**	**4.575.009**	**4.575.009,00**
10.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1,00	4.575.009	4.575.009,00
					210.333.264

El presente contrato asciende a un monto total de guaraníes doscientos diez millones trescientos treinta y tres mil doscientos sesenta y cuatro (Gs. 210.333.264), IVA Incluido. -

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ALTO PARAGUAY

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 25/2018 - LCO N° 10/2018

"REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO"

ID N° 353.483

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de ejecución de la obra será de veinticinco (25) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, prorrogables de común acuerdo según las condiciones establecidas en el PBC. El lugar de la obra será según se detalla a continuación:

- REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se otorga anticipo financiero.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La contratista deberá presentar a través de pólizas que garanticen el cumplimiento del Contrato y es como sigue: De fiel cumplimiento de contrato que cubra el 5% del monto total de la obra.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P.,

12 DE MARZO S.A.

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 25/2018 - LCO N° 10/2018

"REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO"

ID N° 353.483

debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de 2018.-

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ALTO PARAGUAY

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador