CONTRATO N° 26/2020

Entre LA MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ, domiciliada en MBARACAYÚ, ALTO PARANÁ, República del Paraguay, representada para este acto por EL INTENDENTE MUNICIPAL EDIR EDUAR LERMEN RITTER, con cédula de identidad n° 2.322.613, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma FANN S.A., domiciliada en Km 8 Monday, fracción Aracely M1.L9 Oficina Ciudad Del Este, República del Paraguay, representada para este acto por ALBERTO SILVA TORALES, con Cédula de Identidad N° 3.492.838, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN INSTITUCIONES ESCOLARES", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES:
- Lote 1: construcción de 2 Aulas colegio nacional Verbo Divino fracción 10 Comunidad Indígena
- Lote 2: construcción de 2 Aulas Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt Km. 42 General Díaz
- Lote 3: Construcción de Portal de escuela Básica Nº 1520 Cristo Redentor de Fracción 4 centro urbano
- Lote 4: Refacción del Tinglado Colegio Nacional Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 383.055

Otras consideraciones presupuestarias: No aplica

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2020, convocado por la Municipalidad de Mbaracayú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 169/2020 I.M. y 22/2020 J.M.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

LOTE:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Iva incluido)	PRECIO TOTAL (Iva incluido)
1	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas (construcción de 2 aulas colegio nacional verbo divino fracción 10 comunidad indígena)**	**Unidad**	**1**	**222.750.000**	**222.750.000**
1.1		*Movilidad, limpieza, replanteo,* obrador	GL	1	6.732.000	6.732.000
1.2		Relleno y compactación manual	M3	108	94.050	10.157.400
1.3		Cartel de Obra	UN	1	1.980.000	1.980.000
1.4		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	M3	16,03	475.200	7.617.456
1.5		*Mampostería de nivelación de ladrillo* común de 0,45m	M2	17,73	126.720	2.246.746
1.6		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	M2	8,7	84.150	732.105

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

1.7		Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	ML	29	21.780	631.620
1.8		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30m	ML	40,4	27.720	1.119.888
1.9		Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m	M2	77,86	88.110	6.860.245
1.10		Mampostería de ladrillo común a la vista 0,30m	M2	47,34	143.550	6.795.657
1.11		Mampostería de ladrillo común de 0,30m para divisoria	M2	23,67	108.900	2.577.663
1.12		Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8	ML	35	44.550	1.559.250
1.13		Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m	ML	12	178.200	2.138.400
1.14		Encadenado inferior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	ML	66,8	158.400	10.581.120
1.15		Encadenado superior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	ML	66,8	158.400	10.581.120
1.16		Viga de HºAº de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,30m	M3	2,1	2.079.000	4.365.900
1.17		Contra Viga de HºAº de 0,15m x 0,20m x 15,60m	M3	0,47	2.079.000	977.130
1.18		Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 2,60m	M3	0,5	2.079.000	1.039.500
1.19		Techo de tejas coloniales con *tejuelon prensadas a máquina, con* tirantes de 2"x6" de ybyrapyta o curupay cepillado	M2	172,43	291.555	50.272.829
1.20		Canaleta y desagüe pluvial	ML	50,2	118.800	5.963.760
1.21		Registro para desagüe	UN	6	316.800	1.900.800
1.22		Contra piso de hormigón de cascotes *esp. 0,07cm (con guarda obra)*	M2	164,22	40.590	6.665.690
1.23		Carpeta para piso (incluye guarda obra)	M2	164,22	46.530	7.641.157
1.24		Piso tipo cerámico	M2	124,7	64.350	8.024.445
1.25		Zócalo tipo cerámico	ML	125	21.780	2.722.500
1.26		Nivelación de 0,30m para guarda óbra	M2	39,5	87.615	3.460.793
1.27		Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)	UN	1	2.623.500	2.623.500
1.28		Azotada impermeable	M2	250,4	26.235	6.569.244

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

1.29		Guarda obra de baldosa de hormigón	M2	45	40.590	1.826.550
1.30		Revoque a la cal -2 capas	ML	37,2	31.680	1.178.496
1.31		Revoques de vigas y columnas	UN	2	1.336.500	2.673.000
1.32		Pizarrón de 3,00m x 1,10m x 0,02m con pintura	ML	42,6	29.700	1.265.220
1.33		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	UN	2	1.504.800	3.009.600
1.34		Puerta tipo tablero de 1,20m x 2,10m cedro con cerradura (doble hoja)	UN	2	1.287.000	2.574.000
1.35		Marco de lapacho con contramarco	UN	8	743.490	5.947.920
1.36		Ventana tipo balancín de 1,60m x 1,10m de ángulo 5/8 y T3/4 x 1/8"	M2	14,8	108.900	1.611.720
1.37		Vidrio de 4 mm (Transparente)	M2	14,8	391.050	5.787.540
1.38		Pintura de pared al látex	M2	10,08	28.215	284.407
1.39		Pintura de aberturas al barniz	ML	50,2	28.215	1.416.393
1.40		Pintura de canaleta y bajada	M2	12,8	27.720	354.816
1.41		Pintura de aberturas al sintético	M2	172,43	28.710	4.950.465
1.42		Pintura de techo y maderamen al barniz	M2	125,2	27.720	3.470.544
1.43		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	M2	88	27.720	2.439.360
1.44		Instalación eléctrica (4Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 8 eq. Fluorescente 2x40; 4eq. Fluorescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos) incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	UN	1	7.811.100	7.811.100
1.45		Limpieza final	UN	1	1.610.953	1.610.953
TOTAL, LOTE 01:						222.750.000

LOTE:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Iva incluido)	PRECIO TOTAL (Iva incluido)
2	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas (construcción de 2 aulas escuela básica N 2.428 virgen de Shoenstatt km. 42 General Díaz)**	**Unidad**	**1**	**227.700.000**	**227.700.000**
2.1		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	GL	1	7.154.978	7.154.978

FANÑ S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENTE

2.2		Relleno y compactación manual	M3	138	104.940	14.481.720
2.3		Cartel de Obra	UN	1	1.980.000	1.980.000
2.4		Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	M3	16,03	475.200	7.617.456
2.5		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,45m	M2	17,73	126.720	2.246.746
2.6		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	M2	8,7	84.150	732.105
2.7		Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	ML	29	21.780	631.620
2.8		Aislación hidrófuga horizontal de 0,30m	ML	40,4	27.720	1.119.888
2.9		Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m	M2	77,86	88.110	6.860.245
2.10		Mampostería de ladrillo común a la vista 0,30m	M2	47,34	143.550	6.795.657
2.11		Mampostería de ladrillo común de 0,30m para divisoria	M2	23,67	108.900	2.577.663
2.12		Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8	ML	35	44.550	1.559.250
2.13		Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m	ML	12	178.200	2.138.400
2.14		Encadenado inferior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	ML	66,8	158.400	10.581.120
2.15		Encadenado superior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	ML	66,8	158.400	10.581.120
2.16		Viga de HºAº de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,30m	M3	2,1	2.079.000	4.365.900
2.17		Contra Viga de HºAº de 0,15m x 0,20m x 15,60m	M3	0,47	2.079.000	977.130
2.18		Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 2,60m	M3	0,5	2.079.000	1.039.500
2.19		Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2"x6" de ybyrapyta o curupay cepillado	M2	172,43	291.555	50.272.829
2.20		Canaleta y desagüe pluvial	ML	50,2	118.800	5.963.760
2.21		Registro para desagüe	UN	6	316.800	1.900.800
2.22		Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda obra)	M2	164,22	40.590	6.665.690
2.23		Carpeta para piso (incluye guarda obra)	M2	164,22	46.530	7.641.157

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

2.24		Piso tipo cerámico	M2	124,7	64.350	8.024.445
2.25		Zócalo tipo cerámico	ML	125	21.780	2.722.500
2.26		Nivelación de 0,30m para guarda obra	M2	39,5	87.615	3.460.793
2.27		Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)	UN	1	2.623.500	2.623.500
2.28		Azotada impermeable	M2	250,4	26.235	6.569.244
2.29		Guarda obra de baldosa de hormigón	M2	45	40.590	1.826.550
2.30		Revoque a la cal -2 capas	ML	37,2	31.680	1.178.496
2.31		Revoques de vigas y columnas	UN	2	1.336.500	2.673.000
2.32		Pizarrón de 3,00m x 1,10m x 0,02m con pintura	ML	42,6	29.700	1.265.220
2.33		Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	UN	2	1.504.800	3.009.600
2.34		Puerta tipo tablero de 1,20m x 2,10m cedro con cerradura (doble hoja)	UN	2	1.287.000	2.574.000
2.35		Marco de lapacho con contramarco	UN	8	772.200	6.177.600
2.36		Ventana tipo balancín de 1,60m x 1,10m de ángulo 5/8 y T3/4 x 1/8"	M2	14,8	108.900	1.611.720
2.37		Vidrio de 4 mm (Transparente)	M2	14,8	391.050	5.787.540
2.38		Pintura de pared al látex	M2	10,08	28.215	284.407
2.39		Pintura de aberturas al barniz	ML	50,2	28.215	1.416.393
2.40		Pintura de canaleta y bajada	M2	12,8	27.720	354.816
2.41		Pintura de aberturas al sintético	M2	172,43	28.710	4.950.465
2.42		Pintura de techo y maderamen al barniz	M2	125,2	27.720	3.470.544
2.43		Limpieza e impermeabilización con silicona de ladrillos a la vista	M2	88	27.720	2.439.360
2.44		Instalación eléctrica (4Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 8 eq. Fluorescente 2x40; 4eq. Fluorescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos) incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	UN	1	7.811.100	7.811.100
2.45		Limpieza final	UN	1	1.583.975	1.583.975
		TOTAL, LOTE 02:				227.700.000

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

LOTE:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Iva incluido)	PRECIO TOTAL (Iva incluido)
3	**72131701-029**	**Construcción de Pórtico (Portal de Acceso en Escuela Básica Nº 1.520 Cristo Redentor de Fracción 4 Centro)**	***Unidad***	***1***	***47.520.000***	***47.520.000***
3.1		Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	GL	1	1.980.000	1.980.000
3.2		Relleno y compactación manual	GL	1	1.980.000	1.980.000
3.3		Cartel de Obra	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
3.4		Excavación para cimientos, Cargado PBC y Zapata	M3	3,1	396.000	1.227.600
3.5		Excavación perimetral para patio de acceso principal	M3	0,83	118.800	98.604
3.6		Excavación para cimientos de Muralla	M3	0,9	118.800	106.920
3.7		Encadenado inferior de Hº Aº de 10,15 x 0,20m x 0,30m	ML	10,15	79.200	803.880
3.8		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	ML	20,95	87.120	1.825.164
3.9		Mampostería de nivelación perimetral de patio principal de 0,15m	ML	18	87.120	1.568.160
3.10		Mampostería de elevación de 0,15m (Caseta, portal y muralla)	ML	84,16	87.120	7.332.019
3.11		Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	ML	13,8	23.760	327.888
3.12		Aislación hidrófuga horizontal de 0,20m	ML	7,15	23.760	169.884
3.13		Pilares de H°A° de 0,35m x 0,15m	ML	13,8	24.750	341.550
3.14		Encadenado inferior de Hº Aº de 0,15m x 0,30m	ML	7,15	118.800	849.420
3.15		Encadenado inferior de Hº Aº de 0,20m x 0,35m	ML	3,15	118.800	374.220
3.16		Encadenado superior de Hº Aº de 0,15m x 0,30m	ML	2,15	138.600	297.990
3.17		Encadenado superior de Hº Aº de 0,20m x 0,35m	ML	6,4	138.600	887.040
3.18		Losa para cubierta de caseta de guardia esp. 0,10m	M3	0,2	940.500	188.100

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

3.19		Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07m.	M2	68,6	34.650	2.376.990
3.20		Carpeta H° A° para piso patio de acceso y patio principal esp. 10	M2	68,6	46.530	3.191.958
3.21		Azotada impermeable	M2	7,5	47.520	356.400
3.22		Revoque interior a la cal -2 capas	M2	31,12	25.740	801.029
3.23		Revoque exterior a la cal -2 capas	M2	65,12	25.740	1.676.189
3.24		Mochetas en portones y vigas de 0,15m y 0,20m de ancho respectivamente	ML	34	24.750	841.500
3.25		Cubierta superior tipo pérgolas de Estructura metálica	Unidad	1	1.745.726	1.745.726
3.26		Pintura interior de pared al látex (caseta)	M2	31,12	24.750	770.220
3.27		Pintura exterior de pared al látex (Muralla, portal, caseta	M2	168,32	27.720	4.665.830
3.28		Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)	Unidad	1	1.782.000	1.782.000
3.29		Portón (secundarios) tipo rejas de 0,90m x 1,70m con cerradura (una hoja)	Unidad	2	990.000	1.980.000
3.30		Portón (principal) tipo rejas de 4,00m x 2,00m con cerradura (dos hojas)	Unidad	1	792.000	792.000
3.31		Ventana tipo blindex de 10mm de 1,60m x 1,10m	M2	1,76	356.400	627.264
3.32		Ventana tipo blindex de 10mm de 1,80m x 0,60m	M2	1,08	356.400	384.912
3.33		Instalación eléctrica: incluye cableado, tablero principal, luces y puesto de medición.	GL	4	600.487	2.401.948
3.34		Limpieza final de la obra	Unidad	1	787.595	787.595
TOTAL, LOTE 03:						47.520.000

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0981) 794440

LOTE:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Iva incluido)	PRECIO TOTAL (Iva incluido)
4	**72102802-001**	**Restauración y/o reparación de edificios tinglado polideportivo *Colegio Nuevo Panambi De Colonia* Puerto Indio**	**Unidad**	**1**	**123.750.000**	**123.750.000**
4.1		Cimiento de PBC para baños y cantina	M3	5	415.800	2.079.000
4.2		Mampostería de Nivelación, ladrillo común de 0,30 m	M2	4,5	130.680	588.060
4.3		Mampostería de Elevación, ladrillos huecos de 0,15 m	M2	48	106.920	5.132.160
4.4		Aislación horizontal con asfalto	ML	15	26.730	400.950
4.5		Revoque: Paredes interior (Fratachado y filtrado)	M2	48	26.730	1.283.040
4.6		*Piso Cerámico con contrapiso y* carpeta	M2	52	89.100	4.633.200
4.7		Instalación eléctrica, (completa).	Unidad	4	3.146.740	12.586.960
4.8		Desagüe cloacal, registros, cámara séptica (1), pozo ciego (1), caño de ventilación	Unidad	1	3.411.540	3.411.540
4.9		*Artefactos sanitarios e instalaciones* hidrosanitarias (6 inodoros-2 mingitorios-6 lavatorios)	Unidad	1	6.026.030	6.026.030
4.10		Revestimiento de azulejos	M2	54	94.050	5.078.700
4.11		Colocación de puertas tipo metálicas (0,90x2,10)	Unidad	4	1.940.400	7.761.600
4.12		*Colocación de puertas metálicas* (0,70x2,00)	Unidad	6	1.188.000	7.128.000
4.13		Mesada de mármol para la cantina	Unidad	1	7.425.000	7.425.000
4.14		Pinturas de paredes interior	M2	764	15.840	12.101.760
4.15		Pinturas de aberturas (puertas y ventanas)	GL	1	1.805.760	1.805.760
4.16		*Vidrios para las ventanas*	M2	*23,16*	*108.900*	2.522.124
4.17		Pintura exterior del Polideportivo (pared y aberturas)	M2	1.196	30.690	36.705.240
4.18		Rampa de Hº Aº para acceso de discapacitados, incluye nivelación contrapiso	Unidad	1	2.970.000	2.970.000

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

4.19		Limpieza final	Unidad	1	2.130.876	2.130.876
4.20		Cartel de obra	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
TOTAL, LOTE 04:						123.750.000

TOTAL GENERAL GUARANÍES:	**621.720.000**

El monto total del contrato asciende la suma de guaraníes: seiscientos veinte y un millones setecientos veinte mil.

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es ***No aplica***

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **Intendencia Municipal**

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

- Lote 1: construcción de 2 Aulas colegio nacional Verbo Divino fracción 10 Comunidad Indígena
- Lote 2: construcción de 2 Aulas Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt Km. 42 General Díaz
- Lote 3: Construcción de Portal de escuela Básica Nº 1520 Cristo Redentor de Fracción 4 centro urbano
- Lote 4: Refacción del Tinglado Colegio Nacional Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. ***No se otorgarán anticipos.***

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mbaracayú, República del Paraguay al día 14 catorce del mes *Julio* y año *dos mil veinte*.

1.-Firmado por: EDIR EDUAR LERMEN RITTER- INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

2.- Firmado por: ALBERTO SILVA TORALES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FANN S.A.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

3.- Refrendado por: ROSA FRUTOS DE LERMEN- SECRETARIA GENERAL

4.- Con parecer del Asesor Jurídico: EDGAR MANUEL LEZCANO

Edgar M. Lezcano
Abogado
Mat. Nº 9.852