CONTRATO N°: 09/2.020.-

Entre, la **GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ** con **RUC N°: 80009725-4**, domiciliada en Avda. Mcal. López C/ las Residentas – Salto del Guairá – Canindeyú – República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Gobernador **César Ramírez Caje**, con Cédula de Identidad N°: 2.082.722, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **RD CONSTRUCCIONES** con **RUC N°: 4528751-1**, domiciliada en Enrique Escavenius C/ Caacupe – Coronel Oviedo – Caaguazú – República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS**, con Cédula de Identidad N°: 4.528.751, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN Nº: 01/2020 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - (FONACIDE) - ID N°: 376507. -

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
(c) Los aspectos generales del contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
(g) Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: [No Aplica.]

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 376507.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de [LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN Nº: 01/2020 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - (FONACIDE) - ID N°: 376507], convocado por la GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N°:160/2020.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

1 - OBRA: Construcción de 3 (Tres) Aulas con Galería - Techo de Tejas						
UBICACIÓN: Colegio Nacional Fortuna - Distrito de Curuguaty						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	186,00	4.593	854.298
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	66,00	71.980	4.750.680
3	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	34,00	449.875	15.295.750
4	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	19,00	162.103	3.079.957
5	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 45 cm	M2	8,00	215.940	1.727.520
6	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 60 cm	M2	1,30	233.935	304.116
7	72131601-004	Encadenado de HºAº- Inferior y Superior	M3	6,70	2.460.300	16.484.010
8	72131601-004	Est H°A° viga cumbrera, losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº	M3	4,00	2.669.750	10.679.000
9	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	15,00	17.995	269.925
10	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar	M2	15,00	85.476	1.282.140
11	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara	M2	95,00	125.965	11.966.675
12	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar	M2	15,00	170.953	2.564.295

Construcciones de Diego Ruiz Díaz R.U.C.: 4.528.751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

13	72131601-005	Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras	M2	74,00	215.940	15.979.560
14	72131601-005	Envarillado de paredes	M2	72,00	17.995	1.295.640
15	72131601-005	Pilares de 0,45x0,45	ML	15,40	143.960	2.216.984
16	72131601-007	Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6"	M2	234,00	282.020	65.992.680
17	72131601-005	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	172,00	34.796	5.984.912
18	72131601-005	Carpeta para piso cerámico	M2	172,00	26.698	4.592.056
19	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	172,00	101.923	17.530.756
20	72131601-009	Zócalo cerámico	M2	100,00	26.093	2.609.300
21	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	51,00	71.980	3.670.980
22	72131601-008	Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	165,00	35.695	5.889.675
23	72131601-008	Revoque de Vigas de HºAº	M2	45,00	53.985	2.429.325
24	72131601-008	Pizarrón de 3,40 x 1.10 m	UNI	3,00	1.050.200	3.150.600
25	72131601-010	Carp mad. Puerta tablero	UNI	3,00	1.079.700	3.239.100
26	72131601-010	Carp metálica ventana tipo balancín	M2	21,60	300.015	6.480.324
27	72102602-004	Vidrio doble de 3 mm	M2	21,60	125.965	2.720.844
28	72131601-012	Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador	M2	210,00	17.995	3.778.950
29	72131601-012	Pintura c/silicona Pared Visto	M2	250,00	24.293	6.073.250
30	72131601-012	Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista	M2	27,00	24.293	655.911
31	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	15,00	24.293	364.395
32	72131601-012	Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	M2	15,00	24.293	364.395
33	72131601-012	Pintura Abertura metal c/sintético	M2	43,20	24.293	1.049.458
34	72131601-012	Pintura Techo con tirantes al barniz	M2	234,00	17.995	4.210.830
35	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	44,80	102.070	4.572.736
36	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	32,00	30.017	960.544
37	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	ML	50,00	10.207	510.350
38	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	1.020.700	1.020.700
39	72131601-001	Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores	UNI	3,00	539.850	1.619.550
40	72131601-001	Inst Eléct Línea para tomacorriente	UNI	9,00	123.015	1.107.135
41	72131601-001	Inst Eléct Línea para iluminación	UNI	22,00	123.015	2.706.330
42	72131601-001	Lampara bajo consumo de45 W	UNI	16,00	107.970	1.727.520
43	72131601-001	Lampara bajo consumo de 85 W	UNI	6,00	125.965	755.790
44	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	UNI	6,00	123.015	738.090
45	72131601-001	Colcaciòn Ventilador techo	UNI	6,00	449.875	2.699.250
46	72131601-005	Rampa para Personas con Capacidades Diferenciadas	UNI	1,00	690.300	690.300
47	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.169.675	1.169.675
48	72131601-013	Trabajos Complementarios Limpieza Final	GL	1,00	996.251	996.251
		Total				250.812.511

2 - OBRA: Construcción de 1 (Un) Aula Pre-Escolar C/ Galería - Techo de Tejas						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 7995 San Cayetano - B° San Cayetano - Distrito de Curuguaty						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
49	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	70,00	4.593	321.510
50	72131601-002	Relleno y compactación	M3	20,00	71.980	1.439.600
51	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	16,00	162.103	2.593.648
52	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	4,80	2.460.300	11.809.440
53	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,70	2.460.300	6.642.810
54	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	1,60	2.460.300	3.936.480
55	72131601-004	Est H°A° viga Cumbrera y viga de Galería	M3	1,40	2.640.250	3.696.350
56	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	3,50	2.460.300	8.611.050
57	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	12,00	17.995	215.940
58	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	70,00	85.476	5.983.320
59	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	M2	43,00	107.970	4.642.710
60	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	40,00	17.995	719.800
61	72131601-007	Techo de Tejas y Tejuelones	M2	94,00	279.070	26.232.580
62	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	220,00	35.090	7.719.800
63	72131601-008	Revoque de pilares de mampostería	ML	10,00	53.985	539.850
64	72131601-008	Revoque de viga cumbrera	M2	15,46	40.489	625.960
65	72131601-009	Contrapiso de cascotes	M2	63,00	34.796	2.192.148
66	72131601-009	Carpeta para colocación de piso	M2	63,00	26.993	1.700.559
67	72131601-009	Piso de Cerámica esmaltada	M2	63,00	101.923	6.421.149
68	72131601-009	Zocalo cerámico	ML	60,00	26.093	1.565.580
69	72131601-010	Puerta placa c/marco y cerraduras	UNI	1,00	521.855	521.855
70	72131601-010	Puerta metálica de 1,10x2,50 (2hojas)	UNI	1,00	1.079.700	1.079.700
71	72131601-010	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70	M2	10,20	300.015	3.060.153
72	72131601-010	Ventana tipo balancín de 1,50x1,00 p/SS.HH.	M2	6,00	300.015	1.800.090
73	72131601-008	Ladrillos comunes curvos a sardinel cantero	ML	2,50	436.600	1.091.500
74	72131601-008	Mocheta de revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	30,00	35.990	1.079.700

Construcciones de Diego Ruiz Díaz
R.U.C.: 4.528.751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

75	72131601-012	Pintura de paredes revocadas interior y exterior al Látex	M2	220,00	17.995	3.958.900
76	72131601-012	Pintura de aberturas de madera sintético	M2	3,36	24.293	81.624
77	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	M2	15,46	17.995	278.203
78	72131601-012	Pintura de techo maderamen al barniz	M2	93,00	17.995	1.673.535
79	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas	M2	32,40	24.293	787.093
80	72131601-005	Revestimiento de Azulejos altura 1.50 mts.	M2	22,00	107.970	2.375.340
81	72102602-004	Vidrios dobles	GL	16,20	125.965	2.040.633
82	72131601-005	Rampa con piso de alizado de cemento	GL	1,00	690.300	690.300
83	72131601-011	Instalación eléctrica	GL	1,00	4.498.750	4.498.750
84	72131601-011	Instalacion de Baño, Agua corriente - Desague cloacal - Cámara de Insp. y artefactos	UNI	1,00	4.498.750	4.498.750
85	72131601-011	Cámara septica	UNI	1,00	1.439.600	1.439.600
86	72131601-011	Pozo absorvente de 2,00x2,50	UNI	1,00	2.699.250	2.699.250
87	72131601-008	Pizarrones	UNI	1,00	629.825	629.825
88	72131601-005	Construcción de mesada azulejada de 1,75x0,50x0,70	UNI	1,00	719.800	719.800
89	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada N° 26 desarrollo 33 cms	ML	20,00	102.070	2.041.400
90	72131601-011	Bajada de canaleta caño PVC 100	ML	20,00	30.017	600.340
91	72131601-005	Guarda obra	M2	30,00	71.980	2.159.400
92	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.174.985	1.174.985
93	72131601-013	Limpieza final	GL	1,00	937.425	937.425
TOTAL:						**139.528.435**

3 - OBRA: Construcción de 1 (Un) Aula Pre-Escolar C/ Galería - Techo de Tejas						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 1870 Santo Domingo - Col. Pindo - Distrito de Yasy Cañy						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
94	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	M2	70,00	4.593	321.510
95	72131601-002	Relleno y compactación	M3	20,00	71.980	1.439.600
96	72131601-005	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	M2	16,00	162.103	2.593.648
97	72131601-004	Est H°A° zapatas	M3	4,80	2.460.300	11.809.440
98	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	2,70	2.460.300	6.642.810
99	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	1,60	2.460.300	3.936.480
100	72131601-004	Est H°A° viga Cumbrera y viga de Galería	M3	1,40	2.640.250	3.696.350
101	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	3,50	2.460.300	8.611.050
102	72131601-006	Aislación horizontal/vertical mampost	M2	12,00	17.995	215.940
103	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	M2	70,00	85.476	5.983.320
104	72131601-005	Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m	M2	43,00	107.970	4.642.710
105	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	40,00	17.995	719.800
106	72131601-007	Techo de Tejas y Tejuelones	M2	94,00	279.070	26.232.580
107	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	220,00	35.090	7.719.800
108	72131601-008	Revoque de pilares de mampostería	ML	10,00	53.985	539.850
109	72131601-008	Revoque de viga cumbrera	M2	15,46	40.489	625.960
110	72131601-009	Contrapiso de cascotes	M2	63,00	34.796	2.192.148
111	72131601-009	Carpeta para colocación de piso	M2	63,00	26.993	1.700.559
112	72131601-009	Piso de Cerámica esmaltada	M2	63,00	101.923	6.421.149
113	72131601-009	Zocalo cerámico	ML	60,00	26.093	1.565.580
114	72131601-010	Puerta placa c/marco y cerraduras	UNI	1,00	521.855	521.855
115	72131601-010	Puerta metálica de 1,10x2,50 (2hojas)	UNI	1,00	1.079.700	1.079.700
116	72131601-010	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70	M2	10,20	300.015	3.060.153
117	72131601-010	Ventana tipo balancín de 1,50x1,00 p/SS.HH.	M2	6,00	300.015	1.800.090
118	72131601-008	Ladrillos comunes curvos a sardinel cantero	ML	2,50	436.600	1.091.500
119	72131601-008	Mocheta de revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	30,00	35.990	1.079.700
120	72131601-012	Pintura de paredes revocadas interior y exterior al Látex	M2	220,00	17.995	3.958.900
121	72131601-012	Pintura de aberturas de madera sintético	M2	3,36	24.293	81.624
122	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	M2	15,46	17.995	278.203
123	72131601-012	Pintura de techo maderamen al barniz	M2	93,00	17.995	1.673.535
124	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas	M2	32,40	24.293	787.093
125	72131601-005	Revestimiento de Azulejos altura 1.50 mts.	M2	22,00	107.970	2.375.340
126	72102602-004	Vidrios dobles	GL	16,20	125.965	2.040.633
127	72131601-005	Rampa con piso de alizado de cemento	GL	1,00	690.300	690.300
128	72131601-011	Instalación eléctrica	GL	1,00	4.498.750	4.498.750
129	72131601-011	Instalacion de Baño, Agua corriente - Desague cloacal - Cámara de Insp. y artefactos	UNI	1,00	4.498.750	4.498.750
130	72131601-011	Cámara septica	UNI	1,00	1.439.600	1.439.600
131	72131601-011	Pozo absorvente de 2,00x2,50	UNI	1,00	2.699.250	2.699.250
132	72131601-008	Pizarrones	UNI	1,00	629.825	629.825
133	72131601-005	Construcción de mesada azulejada de 1,75x0,50x0,70	UNI	1,00	719.800	719.800

Construcciones
de Diego Ruiz Díaz
R.U.C.: 4.528.751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
GOBERNADOR

134	72131601-011	Canaleta chapa galvanizada N° 26 desarrollo 33 cms	ML	20,00	102.070	2.041.400
135	72131601-011	Bajada de canaleta caño PVC 100	ML	20,00	30.017	600.340
136	72131601-005	Guarda obra	M2	30,00	71.980	2.159.400
137	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.169.675	1.169.675
138	72131601-013	Limpieza final	UNI	1,00	937.425	937.425
TOTAL:						**139.523.125**

4 - OBRA: Construcción de 1 (Un) Tinglado C/ Piso de H° A°						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 6401 - 8 de Diciembre - Asentamiento 8 de Diciembre - Distrito de Yasy Cañy						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
139	72131601-002	Replanteo y marcación general de obra	M2	540,00	4.591	2.479.140
140	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.166.725	1.166.725
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
141	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	809.450	19.426.800
		TECHOS:				
142	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de2"x3/16	M2	540,00	207.577	112.091.580
		PISO DE H°A°:				
143	72131601-009	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	68,00	162.067	11.020.556
144	72131601-002	Relleno y compactación	M3	324,00	71.944	23.309.856
145	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	152.915	82.574.100
146	72131601-012	Pintura de piso	M2	540,00	26.962	14.559.480
		DESAGUE PLUVIAL:				
147	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	102.041	6.122.460
148	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	29.957	1.797.420
		LIMPIEZA FINAL:				
149	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	821.634	821.634
TOTAL						**275.369.751**

5 - OBRA: Construcción de 1 (Un) Tinglado C/ Piso de H° A°						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 5759 - San Miguel - Casco Urbano - Distrito de Yasy Cañy						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
150	72131601-002	Replanteo y marcación general de obra.	M2	540,00	4.591	2.479.140
151	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.166.725	1.166.725
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
152	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	809.185	19.420.440
		TECHOS:				
153	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	540,00	207.577	112.091.580
		PISO DE H°A°:				
154	72131601-009	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	30,00	162.067	4.862.010
155	72131601-002	Relleno y compactación	M3	160,00	71.944	11.511.040
156	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	152.915	82.574.100
157	72131601-012	Pintura de piso	M2	540,00	26.962	14.559.480
		DESAGUE PLUVIAL:				
158	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	102.041	6.122.460
159	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	29.957	1.797.420
		LIMPIEZA FINAL:				
160	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	821.634	821.634
TOTAL						**257.406.029**

Construcciones
de Diego Ruíz Díaz
R.U.C.: 4.528.751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

6 - OBRA: Construcción de 1 (Un) Tinglado C/ Piso de H° A°						
UBICACIÓN: Escuela Básica Nº: 2564 - Mariscal López - Colonia 1ro. De Marzo - Distrito de Nueva Esperanza						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		TINGLADO:				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
161	72131601-002	Replanteo y marcación general de obra.	M2	540,00	4.591	2.479.140
162	72131601-002	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.166.725	1.166.725
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO:				
163	72131601-004	Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00	M3	24,00	809.450	19.426.800
		TECHOS:				
164	72131601-007	Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos. Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16	M2	540,00	207.577	112.091.580
		PISO DE H°A°:				
165	72131601-009	Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque	M2	30,00	162.067	4.862.010
166	72131601-002	Relleno y compactación	M3	160,00	71.944	11.511.040
167	72131601-009	Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica	M2	540,00	152.915	82.574.100
168	72131601-012	Pintura de piso	M2	540,00	26.962	14.559.480
		DESAGUE PLUVIAL:				
169	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	60,00	102.041	6.122.460
170	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	60,00	29.957	1.797.420
		LIMPIEZA FINAL:				
171	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1,00	821.634	821.634
TOTAL						257.412.389

TOTAL GENERAL	1.320.052.241

El importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación asciende a la suma de **Gs. 1.320.052.241 (Guaraníes un mil trescientos veinte millones cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y uno).**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria Administrativa y Financiera de la Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: [LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN Nº: 01/2020 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - (FONACIDE) - ID N°: 376507]

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. [No Aplica.]

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Construcciones de Diego Ruíz Díaz R.U.C.: 4.528.751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N°: 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N°: 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N°: 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira – Canindeyú – República del Paraguay, a los 14 días del mes de Agosto de 2.020.

DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS. - C.I. N°: 4.528.751. - PROVEEDOR. -	CÉSAR RAMÍREZ CAJE. - C.I. N°: 2.082.722. - GOBERNADOR. -

Construcciones de Diego Ruíz Díaz R.U.C.: 4.528.751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ GOBERNADOR