GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 32 /2019

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"INGENIERO JORGE DÍAZ LAVIGNE."**, representada para este acto por el **SR. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE,** con **C.I. N° 903.416,** domiciliado en la calle Chaco Boreal N° 2328 de la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 369724.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1842/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.3. La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2020.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

LOTE N° 1 CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE N° 1 CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO COSTA HU DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL	N/A	N/A	Unidad	1	509.064.196	509.064.196
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	1.159	7.914.799
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	900	4.330	3.897.000
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.052.490	2.052.490
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	2.085	14.238.444
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	204,87	44.592	9.135.563
1.3		CORDÓN DE HORMIGON						
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	N/A	N/A	Metro lineal	40	37.224	1.488.960
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	1.840,27	77.809	143.189.568
1.4		PAVIMENTACION PETREA						
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	42.007	286.865.383
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	2.026	13.835.534
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	6.828,99	1.861	12.708.750
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	237,6	36.966	8.783.122
1.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	4.954.583	4.954.583
							Precio Total	509.064.196

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE PASEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YABEBYRY

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE PASEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YABEBYRY								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PASEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YABEBYRY	N/A	N/A	Unidad	1	620.879.976	620.879.976
1.1		PREPARACION DE LA OBRA						
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.196.015	1.196.015
1.1.2		Replanteo y marcación.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.247.935	1.247.935
1.1.3		Cartel de obra.	N/A	N/A	Unidad	1	1.264.252	1.264.252
1.1.4		Plancha de granito	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.913.252	1.913.252
1.2		CAMINEROS						
1.2.1		Excavación para cimiento de P.B.C.-	N/A	N/A	Metros cúbicos	125,5	71.390	8.959.445
1.2.2		Muro de contención de P.B.C, visto sin cal.-	N/A	N/A	Metros cúbicos	295,4	346.631	102.394.797
1.2.3		Relleno y compactación mecánica por capa máx.. 0,20 cm.-	N/A	N/A	Metros cúbicos	1.026	58.193	59.706.018
1.2.4		Contrapiso de Hº Cº de 8 cm.-	N/A	N/A	Metros cuadrados	961,8	28.519	27.429.574
1.2.5		Carpeta de mortero dosag: (3:1) de 2cm.-	N/A	N/A	Metros cuadrados	961,8	27.777	26.715.919
1.2.6		Piso de canto rodado cargado in situ. (ver diseño en planos y perspectivas)	N/A	N/A	Metros cuadrados	905	93.975	85.047.375
1.2.7		Cordón de H° de 0,15x0,50 cm.	N/A	N/A	Metro lineal	525	71.001	37.275.525
1.2.8		Adoquín rectangular con medidas 10x20x08 en área de gimnasio	N/A	N/A	Metros cuadrados	92,6	86.187	7.980.916
1.3		LISTA DE EQUIPOS PARA GIMNASIA						
1.3.1		Senderismo. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 1 persona.-	N/A	N/A	Unidad	2	4.439.160	8.878.320
1.3.2		Relajador de cintura triple. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 3 persona.-	N/A	N/A	Unidad	2	3.790.160	7.580.320
1.3.3		Camilla. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.	N/A	N/A	Unidad	2	4.309.360	8.618.720
1.3.4		Giro de Cintura. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 4 persona.	N/A	N/A	Unidad	2	3.790.160	7.580.320
1.4		INSTALACION ELECTRICA						
1.4.1		Provisión y colocación Alumbrados de Postes de H° de 7,00 m de altura. con focos LED de 160w (cuatro brazos). Incluye instalación cable NNYY (conexión entre alumbrado) ver detalles en plano.-	N/A	N/A	Unidad	10	1.762.035	17.620.350
1.4.2		Registro 40x40. para Instalación Eléctrica.-	N/A	N/A	Unidad	9	208.199	1.873.791
1.5		PERGOLADOS						

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

1.5.1		Pergolados metálicos de 2,10x2,00 h: 2.40 m. (Sujeto a dado de concreto de 0,40x0,40 cm con columnas y vigas de caños de 100mmx100mm), incluye base antióxido y pintura color caoba.	N/A	N/A	Unidad	6	1.852.895	11.117.370
1.5.2		Pergolados de estructura metálica forma semi circular en extremos del caminero.- incluye base antióxido y pintura color caoba.	N/A	N/A	Unidad	2	3.069.770	6.139.540
1.6		CABECERA DE HºAº						
1.6.1		Excavaciones varias.-	N/A	N/A	Metros cúbicos	6	71.390	428.340
1.6.2		Zapata corrida de Hº Aº con varillas de hierro del Ø 8 cada 20 cm.	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,98	1.981.614	3.923.596
1.6.3		Muro de Hº Aº con doble malla Ø 8 de forma vertical y Ø 6 de forma horizontal cada 20 cm, espesor 20cm.	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,8	1.981.614	5.548.519
1.6.4		Pintura vial en la parte superior de las cabeceras, color negro y franjas amarillo a 45º.-	N/A	N/A	Metros cuadrados	11	20.444	224.884
1.7		VARIOS						
1.7.1		Bancos con estructura de caño galvanizado de Ø2 " y refuerzos con caños rectangulares de 20x40 cm con base antióxido y pintura acrilica (3 capas), con asientos y respaldo de madera dura de 5x13cm. Sujeto con dado de concreto de 30x30cm Prof. 0.40 cm.	N/A	N/A	Unidad	30	1.148.730	34.461.900
1.7.2		Rampas de Acceso con muro de PBC.	N/A	N/A	Unidad	4	367.983	1.471.932
1.7.3		Junta de dilatación c/ 3,00m.	N/A	N/A	Metro lineal	295	3.699	1.091.205
1.7.4		Baranda de estructura metálica, h: 0,90m, detalles en plano.	N/A	N/A	Metro lineal	250	424.446	106.111.500
1.7.5		Basureros metálicos diferenciados (orgánicos e inorgánicos) sujetados con tubos de hierro galvanizado de 2" en concreto de 0,30x0,30 cm Prof.: 0,40 cm.	N/A	N/A	Unidad	8	612.007	4.896.056
1.7.6		Letras corpóreos con nomenclatura de (Bienvenidos a Yabebyry) h:50 cm sobre muro de PBC con revestimientos con lajas simil piedra.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	11.889.680	11.889.680
1.7.7		Letras corpóreos con nomenclatura de (Buen Viaje) h:50 cm sobre muro de PBC revocado y revestimientos con lajas simil piedra.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	5.269.880	5.269.880
1.7.8		Área verde (Empastado, Ornamentación con palmeras y plantas de jardinería)	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	11.948.090	11.948.090
1.7.9		Canillas de bronce para riego, conectados a red hidráulica de alimentación existente.	N/A	N/A	Unidad	3	618.714	1.856.142
1.8		LIMPIEZA FINAL						
1.8.1		Limpieza final.			Unidad Medida Global	1	1.218.498	1.218.498
							Precio Total	620.879.976

LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 3)

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 3)								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	ITEM 1 CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO LOMA CLAVEL ZONA OESTE CALLE 1 y 2	N/A	N/A	Unidad	1	183.173.203	183.173.203
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.612,72	1.159	3.028.142
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	391,91	4.330	1.696.970
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.052.490	2.052.490
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	2.085	4.978.146
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	71,63	44.592	3.194.125
1.3		CORDÓN DE HORMIGON						
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	40	37.224	1.488.960
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	643,82	77.809	50.094.990
1.4		PAVIMENTACION PETREA						
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	42.007	100.295.913
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	2.026	4.837.278
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.387,6	1.861	4.443.324
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	115,89	36.966	4.283.990
1.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.778.875	2.778.875
2	72131701-002	ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VIRGEN DE LOURDES/ CALLE LOMAS VALENTINAS Y CALLE CERRO LEON	N/A	N/A	Unidad	1	225.381.738	225.381.738
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.481,36	1.159	4.034.896
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	522,2	4.330	2.261.126
2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida	1	2.052.490	2.052.490

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

					Global			
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	**2.085**	**6.670.749**
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	95,98	**44.592**	**4.279.940**
2.3		CORDÓN DE HORMIGON						
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	24	**37.224**	**893.376**
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	604,18	**77.809**	**47.010.642**
2.4		PAVIMENTACION PETREA						
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	42.007	**134.397.196**
2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	**2.026**	**6.481.984**
2.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	3.199,4	**1.861**	**5.954.083**
2.4.4		Baden de hormigón armado de 10 cm de espesor, 4,00 metros de ancho, 8,06 m. de largo.	N/A	N/A	Metros cúbicos	3,22	**1.118.013**	**3.600.002**
2.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
2.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	154	**36.966**	**5.692.764**
2.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	**2.052.490**	**2.052.490**
3	**72131701-002**	**Ítem 3 Construcción de pavimento tipo empedrado en la Calle 1 - BARRIO SAN RAFAEL Y ATLETAS MISIONEROS**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**74.371.517**	**74.371.517**
3.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
3.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	739,92	**1.159**	**857.567**
3.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	110,99	**4.330**	**480.587**
3.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	**2.052.490**	**2.052.490**
3.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
3.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	739,92	**2.085**	**1.542.733**
3.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	22,2	**44.592**	**989.942**
3.3		CORDÓN DE HORMIGON						
3.3.1		Construccion de canal tipo loseta de hormigon al costado del canal de PBC. De 0,10 m de espeso por 0,30 m de ancho. Hormigón 210 Kg/cm2. Ver detalle en corte	N/A	N/A	Metros cúbicos	9,18	**697.950**	**6.407.181**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

3.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	98,2	**77.809**	**7.640.844**
3.4		PAVIMENTACION PETREA						
3.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	658,88	**42.007**	**27.677.572**
3.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	658,88	**2.026**	**1.334.891**
3.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	658,88	**1.861**	**1.226.176**
3.4.4		Terminacion con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV sobre un borde de canal de PBC, anexo al empedrado	N/A	N/A	Metros cuadrados	27,3	**51.593**	**1.408.489**
3.4.5		Loseta para tres entradas de vivienda (3) mas una tapa para la vereda, CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 10MM. ESPESOR 0,12CM, SOBRE CANAL DE PIEDRA existente	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,51	**1.973.217**	**8.899.209**
3.5		Pontillón de Ho. Ao. Sobre BASE DE PIEDRA bruta colocada existente y losa de aproximacion al pontillón.						
3.5.1		LOSA DE HORMIGON ARMADO, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO CON LOSA DE APROXIMACION DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 0,12 CM.	N/A	N/A	Metros cúbicos	4,48	**2.274.800**	**10.191.104**
3.6		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
3.6.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	23,91	**36.966**	**883.857**
3.6.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	**2.778.875**	**2.778.875**
							Precio Total	**482.926.458**

LOTE N° 7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 5)

LOTE N° 7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 5)								
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131701-002**	**ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ZONA BO. LOS COCOS SURNIAK, BARRIO RESISTENCIA ZONA NORTE / PARTE 2 (Calle 1)**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**335.288.246**	**335.288.246**
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.419,04	**1.274**	**3.081.857**
1.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	362,86	**4.754**	**1.725.036**
1.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida	1	**2.253.372**	**2.253.372**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

					Global			
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	**2.289**	**5.220.522**
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	68,42	**48.956**	**3.349.570**
1.3		CORDÓN DE HORMIGON						
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	40	**40.867**	**1.634.680**
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	2.280,7	**85.424**	**194.826.517**
1.4		PAVIMENTACION PETREA						
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	**46.118**	**105.181.323**
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	**2.223**	**5.069.996**
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.280,7	**2.044**	**4.661.751**
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
1.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	128,94	**40.583**	**5.232.772**
1.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	**3.050.850**	**3.050.850**
2	**72131701-002**	**ITEM 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO RESISTENCIA ALTA ZONA NORTE (BARRIO LOS COCOS) (Calle 1- Calle 2 -Calle 3)**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**134.538.047**	**134.538.047**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO	N/A	N/A	Metros cuadrados	2.068,16	**1.274**	**2.634.836**
2.1.2		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	Metros cuadrados	310,22	**4.754**	**1.474.786**
2.1.3		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	**2.253.372**	**2.253.372**
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	**2.289**	**4.001.241**
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	Metros cúbicos	52,44	**48.956**	**2.567.253**
2.3		CORDÓN DE HORMIGON						
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento) y en tramos del trazado según plano	N/A	N/A	Metro lineal	50	**40.867**	**2.043.350**
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	N/A	N/A	Metro lineal	298,83	**85.424**	**25.527.254**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

2.4		PAVIMENTACION PETREA						
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	46.118	80.615.648
2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	2.223	3.885.871
2.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	Metros cuadrados	1.748,03	2.044	3.572.973
2.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES						
2.5.1		Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	Metros cúbicos	71,72	40.583	2.910.613
2.5.2		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.050.850	3.050.850
							Precio Total	469.826.293

LOTE 15 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMPAÑIA SAN GERONIMO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA

LOTE 15 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMPAÑIA SAN GERONIMO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141807-003	ITEM 1 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRAULICO	N/A	N/A	Unidad	1	6.785.000	6.785.000
1.1		Provisión y montaje de: Bomba dosificadora de cloro con sus accesorios.						
1.1.1		Prov. y Montaje de Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	N/A	N/A	Unidad	1	2.950.000	2.950.000
1.1.2		Desinfección del Sistema de Abastecimiento de Agua	N/A	N/A	Unidad	1	1.416.000	1.416.000
1.1.3		Análisis químico, físico y bacteriológico	N/A	N/A	Unidad	1	2.419.000	2.419.000
2	81141807-003	ITEM 2 TANQUE ELEVADO METALICO , CUBA DE DE 30 m3	N/A	N/A	Unidad	1	97.086.860	97.086.860
2.1		Limpieza y replanteo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.180.000	1.180.000
2.2		Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.714.000	2.714.000
2.3		Excavación	N/A	N/A	Metros cúbicos	7,94	59.000	468.460
2.4		Relleno y compactación de la excavación	N/A	N/A	Metros cúbicos	2	47.200	94.400
2.5		Fundacion de Hormigon Armado TIPO ZAPATA SOBRE TUBULON	N/A	N/A	Metros cúbicos	2	2.360.000	4.720.000

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

2.6		16-6 Tanque de copa metalico elev. De 30000 lts h de base 12 mts. Puesto en obra y colocado con base de tubulones de hormigon ciclopeo con pedestal metalico, montaje hidroneumatico, electromecanico, incluye pararrayos	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	82.600.000	82.600.000
2.7		Construcción de registros de mampostería 0,50 x 0,50 x 0,50 c/ tapa H°A°, e=0,07mts	N/A	N/A	Unidad	3	472.000	1.416.000
2.8		Pintura del letrero por el tanque metalico	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	944.000	944.000
2.9		Relleno, compactación y limpieza bajo tanque entorno a la base , con empastado	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.950.000	2.950.000
3	**81141807-003**	**ITEM 3 CASETA DE OPERACIONES**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**17.299.980**	**17.299.980**
3.1		Limpieza y Replanteo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	413.000	413.000
3.2		Excavación y Carga de cimiento de piedra bruta	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,42	413.000	586.460
3.3		Mampostería de Nivelación de 0,30	N/A	N/A	Metros cuadrados	2,37	165.200	391.524
3.4		Aislación horizontal del muro	N/A	N/A	Metros cuadrados	3,15	25.960	81.774
3.5		Relleno y Compactación	N/A	N/A	Metros cúbicos	2,3	50.000	115.000
3.6		Mampostería de elevación						
3.6.1		Ladrillo común DE 0,15	N/A	N/A	Metros cuadrados	12,53	94.400	1.182.832
3.6.2		Ladrillo convocó	N/A	N/A	Metros cuadrados	2,8	118.000	330.400
3.7		Techo de Hormigón Armado	N/A	N/A	Metros cúbicos	0,87	2.360.000	2.053.200
3.8		Impermeabilización de losa techo SEGÚN PLANO	N/A	N/A	Metros cuadrados	9,09	141.600	1.287.144
3.9		Revoque de paredes	N/A	N/A	Metros cuadrados	32,95	29.500	972.025
3.10		Revoques de techo	N/A	N/A	Metros cuadrados	7,89	35.400	279.306
3.11		Base HºAº para dosador esp.= 0,70; ancho=0,40m, de mamposteria	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	354.000	354.000
3.12		Provisión e Instalación de tanque de solución de cloro 250 lts	N/A	N/A	Unidad	1	708.000	708.000
3.13		Contrapiso de Hormigón 1:3:6 - esp 0,07	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,06	413.000	437.780
3.14		Muro perimetral de mampostería 0,15m	N/A	N/A	Metros cuadrados	8,25	94.400	778.800
3.15		Piso de HºAº de la caseta y guardaobra perimetral; esp=0,08	N/A	N/A	Metros cúbicos	1,21	1.770.000	2.141.700
3.16		Provisión y colocación de abertura metálica 0,90 x 2,10, cerradura y contramarco del mismo material, con base antioxido	N/A	N/A	Unidad	1	944.000	944.000

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

3.17		Pintura de paredes y techo a latex	N/A	N/A	Metros cuadrados	32,95	29.500	972.025
3.18		Pintura de abertura y tapa metálica	N/A	N/A	Metros cuadrados	3,78	29.500	111.510
3.19		Instalac. eléctrica: llaves, cables y art. eléct.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	944.000	944.000
3.20		Registro 0.50 x 0.50 x 0.50 c/ tapa Hº Aº	N/A	N/A	Unidad	3	306.800	920.400
3.21		Registro 0.60 x 0.60 x 0.60 c/ tapa HºAº	N/A	N/A	Unidad	1	330.400	330.400
3.22		Instalación hidraúlica y registro de 0.3 x 0.3 con tapa de HºAº p/ el sistema de dosificación del cloro	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	944.000	944.000
4	**81141807-003**	**ITEM 4 EXTENSIÓN ELÉCTRICA Monofásica en Media Tensión**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**40.386.680**	**40.386.680**
4.1		Extensión de línea eléctrica Media Tensión Monofásica	N/A	N/A	Metros	15	118.000	1.770.000
4.2		Provisión y Montaje de Acometida y Puesto de Entrega MT.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.304.000	3.304.000
4.3		Provisión y Montaje de Puesto de Distribución y Transformador Monofásico de 25 KVA	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	11.800.000	11.800.000
4.4		Provisión y Montaje del Sistema de Puesta a Tierra						
4.4.1		Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro de 5/8" x 2,40 mts.	N/A	N/A	Unidad	4	82.600	330.400
4.4.2		Provisión y colocación de cable desnudo de 35 mm², hasta empalme con malla de puesta a tierra.	N/A	N/A	Metros	12	47.200	566.400
4.4.3		Provisión y colocación de cable desnudo de 50 mm².	N/A	N/A	Metros	12	53.100	637.200
4.4.4		Soldadura isotérmica entre jabalina con cable desnudo.	N/A	N/A	Unidad	4	17.700	70.800
4.4.5		Provisión y Montaje del Tablero Metálico Externo para la Limitadora y Medidor - Incluye la alimentación al Tablero General	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	944.000	944.000
4.4.6		Derecho de conexión monofásico	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.003.000	1.003.000
4.5		Provisión y montaje de: Sistema de Automatización del equipo de bombeo con boyas.						
4.5.1		Poste de Palma de 7m	N/A	N/A	Unidad	21	236.000	4.956.000
4.5.2		Alimentación eléctrica cable 2 x 1 mm2	N/A	N/A	Metro lineal	24	10.620	254.880
4.5.3		Alimentación eléctrica cable telefónico	N/A	N/A	Metro lineal	1.050	11.800	12.390.000
4.5.4		Accesorios(boyas, abrazaderas, caños PVC, retenes)	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.360.000	2.360.000
5	**81141807-003**	**ITEM 5 RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ADUCTORA**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**71.162.260**	**71.162.260**
5.1		Red de Distribución						
5.1.1		:Provisión de cañerias de PVC soldable - 6 Kg/cm²: 50 mm	N/A	N/A	Metros	500	17.700	8.850.000
5.1.2		:Provisión de cañerías de PVC soldable - 6 Kg/cm²: 40 mm	N/A	N/A	Metros	1.200	12.980	15.576.000
5.1.3		Provisión de válvulas a) Válvulas Exclusas de: 2" - Bronce	N/A	N/A	Unidad	3	253.700	761.100
5.1.4		Provisión de válvulas a) Válvulas Exclusas de: 1 1/4" - Bronce	N/A	N/A	Unidad	3	212.400	637.200
5.1.5		Provisión de accesorios de PVC a) Ramales T a 90°: 50 mm x 50 mm	N/A	N/A	Unidad	1	53.100	53.100
5.1.6		Provisión de accesorios de PVC a) Ramales T a 90°: 40 mm x 40 mm	N/A	N/A	Unidad	3	47.200	141.600

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

5.1.7		b) Buje reducción : 50 mm x 40 mm	N/A	N/A	Unidad	3	35.400	106.200
5.1.8		'c) Curvas: 90°. x 50 mm	N/A	N/A	Unidad	2	88.500	177.000
5.1.9		'c) Curvas: 90°. x 40 mm	N/A	N/A	Unidad	2	64.900	129.800
5.1.10		c) Curvas: 45°. x 40 mm	N/A	N/A	Unidad	3	88.500	265.500
5.1.11		d) Tapón hembra : 40 mm.	N/A	N/A	Unidad	9	53.100	477.900
5.1.12		e) Adaptador corto LR de PVC de: 60 mm. x 2"	N/A	N/A	Unidad	2	53.100	106.200
5.1.13		e) Adaptador corto LR de PVC de: 40 mm. x 1 1/4"	N/A	N/A	Unidad	6	47.200	283.200
5.1.14		Adhesivo (850 gr)	N/A	N/A	Unidad	7	82.600	578.200
5.1.15		Solución Limpiadora (1000 cc)	N/A	N/A	Unidad	8	29.500	236.000
5.1.16		Cinta Teflón de 3/4" x 10 mts.	N/A	N/A	Unidad	3	10.620	31.860
5.1.17		Cruces de rutas, alcantarillas y puentes: a.- Cruce a través de rutas: Ejecución, incluyendo provisión caño P.E.A.D. 2" - 10 Kg/cm2;accesorios, unión tipo E bronce, adap. PVC LR.	N/A	N/A	Unidad	2	1.416.000	2.832.000
5.1.18		a.- Construcción de cámara rompe-presión de Hº Aº, Tipo 1 - 1000 lts. revoque impermeable, tapa metálica , válvula c/flotador 2"caños y acces. H°G° 2" , Según plano de detalles	N/A	N/A	Unidad	1	2.360.000	2.360.000
5.2		Aductora:						
5.2.1		Provisión e Instalación de cañerías de PBA soldable- 10 Kg/cm² y acces. (anillos de goma) con excavación de zanjas incluido: Ø 85 mm	N/A	N/A	Metros	1.050	35.400	37.170.000
5.2.2		Accesorios de PVC: Curva 75 mm x 90°	N/A	N/A	Unidad	2	82.600	165.200
5.2.3		Accesorios de PVC: sencilla de correr 85 mm	N/A	N/A	Unidad	1	118.000	118.000
5.2.4		Accesorios de PVC: Red. 75 x 60 mm	N/A	N/A	Unidad	1	53.100	53.100
5.2.5		Accesorios de PVC: LR 60 mm. x 2"	N/A	N/A	Unidad	1	53.100	53.100
6	**81141807-003**	**ITEM 6 CERCO PERIMETRAL**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**16.763.080**	**16.763.080**
6.1		Limpieza del terreno y replanteo de obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	413.000	413.000
6.2		Excavación para base del poste prefabricado: 0,30x0,30x0,50	N/A	N/A	Unidad	40	70.800	2.832.000
6.3		Fundación de Postes con Hormigón fck=180 Kg/cm2 cada 2,50m (0,30 x 0,30 x 0,50).-	N/A	N/A	Unidad	40	165.200	6.608.000
6.4		Provisión y Colocación de Poste Prefabricado Tipo "T", Recto de 2,0m.-	N/A	N/A	Unidad	28	29.500	826.000
6.5		Provisión y Colocación de Poste Prefabricado Tipo "T", Recto de 2,0m	N/A	N/A	Unidad	12	29.500	354.000
6.6		Provisión y Colocación de Alambrado en Tela de Acero Galvanizado. Alambre N° 14, Malla 2,5", Altura 1,5 mts, con Trinca de Alambre N° 15.-	N/A	N/A	Metro lineal	75,2	23.600	1.774.720
6.7		Provisión y Colocación de Alambre de Púas.-	N/A	N/A	Metros	21	14.160	297.360
6.8		Portón Vehicular de 2,50 x 1,50m de dos Hojas; con Tubo metalico tejido de alambre de malla de 2", alambre nº 14, con bastidor de planchuela de 1xmm con rebites; pilar de soporte de tubo HºAº de 2"x3mts; con candado y herrajes; pintura al esmalte sintético.	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.652.000	1.652.000
6.9		Portón peatonal de 1,20x 1,50 m; con tubo METALICO; Tejido de Alambre de Malla de 2", Alambre Nº 14 con Bastidor de Planchuela de 1mm con Rebites; Pilar Soporte de Tubo HºAº de 2"x3 mts; con Candado y Herrajes; Pintura al Esmalte Sintético.-	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.652.000	1.652.000
6.10		Protección Forestal (Plantación de Arbolitos).-	N/A	N/A	Unidad	2	177.000	354.000
							Precio Total	**249.483.860**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES (Gs. 2.332.180.783),** con todos los impuestos incluidos.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

LOTE N° 1 CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL
LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE PASEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YABEBYRY
LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 3)
LOTE N° 7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 5)
LOTE 15 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMPAÑIA SAN GERONIMO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES"

LOTE N° 1 CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL
LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE PASEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE YABEBYRY
LOTE N° 5 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 3)
LOTE N° 7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO (PARTE 5)
LOTE 15 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMPAÑIA SAN GERONIMO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 25 días del mes de noviembre de 2019.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil