GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ | TETÃVORE REKUÁI CAAZAPÁ

CONTRATO N° 08/2023

Entre LA GOBERNACION DE CAAZAPA, domiciliada en AVENIDA MARISCAL ESTIGARRIBIA CASI PEDRO CIANCIO DE LA CIUDAD DE CAAZAPA, República del Paraguay, representada para este acto por CHRISTIAN ANDRÉS ACOSTA, en calidad de Gobernador, con Cedula de Identidad N° 2.801.254, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A. RUC N.º 80078069-8, domiciliada en CAAZAPA, República del Paraguay, representada para este acto por CESAR DAVID JULIAN BALCAZAR, con Cédula de Identidad N° 2.189.185, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: CONSTRUCCION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.----------

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *No Aplica.*----------

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 431393. ----------

Otras consideraciones presupuestarias: *EL PAGO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 ESTARA SUJETO A LA APROBACION DEL PGN.* ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2023 CON ID N° 431393 PARA CONSTRUCCION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, convocado por la *GOBERNACION DE CAAZAPA*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 484/2023.----------

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC: 80078069-8

GOBIERNO DEPARTAL DE CAAZAPA
GABINETE

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ | TETÃVORE REKUÁI CAAZAPÁ

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Construcción en el Distrito de San Juan Nepomuceno y Aba´i, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Oferta Dianel S.A.	Precio total
LOTE NRO: 1						
1	82101502-004	**OBRA: Escuela Básica N° 942 San Carlos , Construccion de Cocina Comedor Cartel de oba de 1,2 x 2 mts**	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
2	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,8	3.000	281.400
3	72131601-002	b- Destronque y retiro de ramas de plantas de eucaliptos existe en el lugar	Unidad	5	350.000	1.750.000
4	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	93,8	8.500	797.300
5	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	12,73	450.000	5.728.500
6	72131601-003	Estructura de H° A° : a- Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	0,65	2.400.000	1.560.000
7	72131601-015	b- Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,85	2.400.000	2.040.000
8	72131601-004	c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,21	2.400.000	2.904.000
9	72131601-004	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	2.000.000	6.120.000
10	72131601-004	e- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	220.000	220.000
11	72131601-005	Muros de nivelación : a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	20,78	170.000	3.532.600
12	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	63,44	58.000	3.679.520
13	72131601-006	Aislación asfaltica : a- De paredes	Metros cuadrados	7,63	96.000	732.480
14	72131601-005	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	46,04	98.000	4.511.920
15	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	97,23	100.000	9.723.000
16	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	22	22.000	484.000
17	72131601-015	Pilares : a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	8,64	270.000	2.332.800
18	72131601-007	Techo : a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	123,2	320.000	39.424.000
19	72131601-008	Revoques : a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	34.000	5.984.680
20	72131601-008	b- De viga cumbrera, galerìa y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	37,44	48.000	1.797.120
21	72131601-008	c- De pilares de H° A°	Metro lineal	7	32.000	224.000
22	72131601-008	d- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	35,5	32.000	1.136.000
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	87,28	43.000	3.753.040
24	72131601-009	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	87,28	150.000	13.092.000
25	72131601-009	**Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.**	Metro lineal	53,9	80.000	4.312.000
26	72131601-010	Aberturas de madera : a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa con cerraduras	Unidad	2	700.000	1.400.000
27	72131601-010	Aberturas metálicas : a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
28	72131601-010	b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	17,64	300.000	5.292.000
29	72131601-010	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.000	627.200
30	72131601-012	Pinturas : a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	22.000	3.872.440
31	72131601-012	b- De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	34.000	5.984.680
32	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	13,13	30.000	393.900
33	72131601-012	d- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al latex	Metros cuadrados	37,44	34.000	1.272.960
34	72131601-012	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	43.000	758.520
35	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	97,19	30.000	2.915.700
36	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	102,87	30.000	3.086.100
37	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,16	33.000	170.280
38	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	79,8	30.000	2.394.000
39	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	37,8	37.000	1.398.600
40	72131601-009	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	Metros cuadrados	1,9	92.000	174.800
41	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	17,64	170.000	2.998.800
42	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
43	72131601-002	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	87.000	3.288.600
44	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,4	92.000	2.152.800
45	72131601-001	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad Medida Global	6	100.000	600.000
46	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	4	100.000	400.000
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	12	90.000	1.080.000
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	11	90.000	990.000
49	72131601-001	**Alimentación de los circuitos de ventiladores**	Unidad Medida Global	5	90.000	450.000
50	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	50.000	1.250.000
51	72131601-001	Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	190.000	1.140.000
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	120.000	720.000
53	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	300.000	300.000
54	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	99.000	99.000
55	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	300.000	900.000
56	72131601-011	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
57	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	93,8	5.000	469.000

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC: 80078069-8

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ
GABINETE

58	82101502-004	OBRA: Escuela Básica N° 1798 ?Gral Andres Rodriguez? , Construccion de pista Multiuso con luminica y cercado perimetral Cartel de obras con estructura metalica de 2x1 mts	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
59	72131601-9974	LIMPIEZA, REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	800	5.000	4.000.000
60	72131601-002	CARGA DE TIERRA NIVELACION Y COMPACTACION DEL LUGAR	Metros cúbicos	100	54.000	5.400.000
61	72131601-005	MURO DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30 x 0,50	Metro lineal	120	130.000	15.600.000
62	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE DE 7 CM	Metros cuadrados	800	44.000	35.200.000
63	72131601-009	CARPETA ALIZADA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR. TERMINADO A MAQUINA	Metros cuadrados	800	100.000	80.000.000
64	72131601-012	PINTURA DE PISO Y MARCACION DE CANCHAS	Metros cuadrados	800	48.000	38.400.000
65	72131601-002	ARCOS METALICO MEDIDA REGLAMENTARIA PARA FUTSAL	Unidad	2	1.700.000	3.400.000
66	72131601-002	COLUMNA DE CAÑO GALVANIZADO DE 3 " DE 6 MTS	Unidad	4	1.500.000	6.000.000
67	72131601-001	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad	8	1.200.000	9.600.000
68	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE NYY, TABLEROS SECCIONALES Y CONEXION/MEDIDOR	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
69	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA CON CONECCIONES SUBTERRANEAS Y TABLERO CENTRAL	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
70	72131601-9988	GRADERIA DE 2 M	Unidad	4	1.000.000	4.000.000
71	72131601-012	PINTURA DE CAÑOS CON ANTIOXIDO	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
72	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
73	83101504-995	**Cercado Perimetral Limpieza y Preparación del Lugar**	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
74	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	Metros cúbicos	22,85	550.000	12.567.500
75	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	38,5	450.000	17.325.000
76	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metro lineal	200	67.000	13.400.000
77	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	670.000	5.360.000
78	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	100	93.000	9.300.000
79	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	300	40.000	12.000.000
80	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	600	2.000	1.200.000
81	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	600	2.000	1.200.000
82	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
83	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
84	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
85	72131601-002	OBRA:Colegio Nac. Taruma, Construccion de sala para Direccion Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	5.000	318.500
86	82101502-004	OBRA: Escuela Básica N° 1798 ?Gral Andres Rodriguez? , Construccion de pista Multiuso con luminica y cercado perimetral Cartel de obras con estructura metalica de 2x1 mts	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
87	72131601-9974	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	14.000	891.800
88	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	450.000	6.300.000
89	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.400.000	2.952.000
90	72131601-004	a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	2.000.000	4.340.000
91	72131601-004	b- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000
92	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	240.000	864.000
93	72131601-005	Muros de nivelación a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	170.000	1.275.000
94	72131601-005	b- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	320.000	192.000
95	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	110.000	2.563.000
96	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	88.000	563.200
97	72131601-005	**Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar**	Metros cuadrados	3,4	100.000	340.000
98	72131601-005	a- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	210.000	7.245.000
99	72131601-005	b- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	160.000	2.160.000
100	72131601-005	c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	120.000	3.818.400
101	72131601-005	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	23.000	368.000
102	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	270.000	1.782.000
103	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	320.000	28.960.000
104	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	35.000	2.135.000
105	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	59.000	944.000
106	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	31.000	1.202.800
107	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	44.000	2.552.000
108	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	150.000	8.700.000
109	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	94.000	3.196.000
110	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
111	72131601-010	Aberturasb- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	340.000	3.508.800
112	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	16.000	409.600
113	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	22.000	1.342.000
114	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	35.000	2.135.000
115	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	32.000	380.800
116	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	39.000	624.000
117	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	43.000	443.760
118	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	31.000	3.379.000
119	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	35.000	2.800.000
120	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	42.000	231.000
121	72131601-012	**i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex**	Metros cuadrados	53,4	34.000	1.815.600
122	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	34.000	782.000
123	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	210.000	2.167.200
124	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	92.000	2.116.000
125	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	100.000	1.920.000
126	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	130.000	1.560.000
127	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	120.000	1.440.000
128	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	110.000	880.000
129	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	100.000	1.000.000
130	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	100.000	600.000

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC: 80078039-3

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ · GABINETE

131	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	100.000	800.000
132	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	100.000	1.200.000
133	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	23	100.000	2.300.000
134	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	250.000	500.000
135	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	120.000	240.000
136	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	310.000	310.000
137	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	120.000	120.000
138	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	100.000	100.000
139	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	430.000	1.290.000
140	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	980.000	980.000
141	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	7.000	445.900
142	82101502-004	OBRA: Esc. Básica N° 943 ´´San Francisco de Asís´´, Construccion de Pista multiuso con escenario techado Cartel de obras con estructura metalica de 2x1 mts	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
143	72131601-9974	LIMPIEZA, REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	350	5.000	1.750.000
144	72131601-002	CARGA DE TIERRA NIVELACION Y COMPACTACION DEL LUGAR	Metros cúbicos	90	55.000	4.950.000
145	72131601-003	**CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA PARA ESCENARIO**	Metros cúbicos	4	450.000	1.800.000
146	72131601-005	MURO DE ELEVACION DE 0,30 , de 1 MTS DE ALTURA PARA ESCENARIO	Metros cuadrados	22	160.000	3.520.000
147	72131601-005	MURO DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30 x 0,50	Metro lineal	116	130.000	15.080.000
148	72131601-005	GRADA DE MAMPOSTERIA DE 2 MTS PARA ESCENARIO	Unidad	2	680.000	1.360.000
149	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE DE 7 CM	Metros cuadrados	330	44.000	14.520.000
150	72131601-009	CARPETA ALIZADA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR. TERMINADO A MAQUINA	Metros cuadrados	330	100.000	33.000.000
151	72131601-012	PINTURA DE PISO Y MARCACION DE CANCHAS	Metros cuadrados	330	48.000	15.840.000
152	72131601-002	ARCOS METALICO MEDIDA REGLAMENTARIA PARA FUTSAL	Unidad	2	1.600.000	3.200.000
153	72131601-007	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE CHAPA ACANALADA	Metros cuadrados	30	300.000	9.000.000
154	72131601-001	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad	8	1.200.000	9.600.000
155	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE NYY, TABLEROS SECCIONALES Y CONEXION/MEDIDOR	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
156	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA COMPLETA CON CONECCIONES SUBTERRANEAS Y TABLERO CENTRAL	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
157	72131601-012	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON ANTIOXIDO	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
158	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000
		Precio Total Lote 1				**710.455.600**

LOTE NRO: 2

Construcción SS.HH en el Distrito de Caazapá, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Oferta Dianel S.A.	Precio total
1	72131601-002	OBRA: CONSTRUCCION DE SS. HH. DIFERENCIADO DE 4,4 x 6,15 Mts EN EL COLEGIO NACIONAL 8 DE DICIEMBRE DE CABAYU CANGUE: Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	15.000	406.500
2	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
3	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	21.000	569.100
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cuadrados	9	500.000	4.500.000
5	72131601-004	Encadenado de H° A°	Metros cúbicos	1,9	2.400.000	4.560.000
6	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	11	200.000	2.200.000
7	72131601-002	**Relleno y apisonado de interiores**	Metros cúbicos	7,2	95.000	684.000
8	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,5	89.000	489.500
9	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	110.000	6.930.000
10	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	120.000	6.076.800
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	15,6	22.000	343.200
12	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43	320.000	13.760.000
13	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	35.000	4.725.000
14	72131601-008	Revoque moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	31.000	632.400
15	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	38	47.000	1.786.000
16	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	22,5	150.000	3.375.000
17	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm	Metro lineal	2,6	85.000	221.000
18	72131601-010	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
19	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
20	72131601-010	Marcos con puerta para boxes tipo placa enchapadas	Unidad	4	650.000	2.600.000
21	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	350.000	1.109.500
22	72131601-002	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	100.000	1.350.000
23	72131601-9984	Rampa Peatonal	Unidad	1	850.000	850.000
24	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	Metro lineal	18	37.000	666.000
25	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	21.000	1.323.000
26	72131601-012	Pinturas de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	32.000	2.016.000
27	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2	39.000	631.800
28	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,2	42.000	134.400
29	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro(Limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,7	32.000	1.622.400
30	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	32.000	1.184.000
31	72131601-012	**Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex**	Metros cuadrados	23,5	32.000	752.000
32	72131601-012	Pinturas de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17,5	39.000	682.500
33	72131601-012	Revestimientos de azulejos de 0,30 x 0,20 cm	Metros cuadrados	82	120.000	9.840.000
34	72131601-002	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	3,2	200.000	640.000
35	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N°26-desarrollo 40cm	Metro lineal	17,5	100.000	1.750.000
36	72131601-001	Instalación del tablero TS de 3 AG	Unidad	2	150.000	300.000
37	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	145.000	1.450.000
38	72131601-001	Alimentacion 2 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	85.000	2.125.000
39	72131601-001	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w	Unidad	10	130.000	1.300.000
40	72131601-001	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	130.000	130.000
41	72131601-001	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cm	Unidad	3	400.000	1.200.000
42	72131601-011	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	16.000.000	16.000.000
43	72131601-011	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	7.500.000	7.500.000
44	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.907.400	6.907.400
45	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	25.000	677.500
		Precio Total lote 2				**122.000.000**

Dianel Inmobiliaria y Construcciones
RUC 80078069-1

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ
GABINETE

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ | TETÃVORE REKUÁI CAAZAPÁ

LOTE NRO: 3

Construcción de Aula y Tinglado en el Distrito de Caazapá, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Oferta Dianel S.A.	Precio total
1	72131601-002	Instituto de Formación Docente- Caazapá: Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	185,7	6.000	1.114.200
2	82101502-004	cartel de Obra	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	185,7	15.000	2.785.500
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	41,7	520.000	21.684.000
5	72131601-004	Vigas y dados de H° A°	Metros cúbicos	3,38	2.700.000	9.126.000
6	72131601-004	**Encadenados de H° A°**	Metros cúbicos	5,27	2.400.000	12.648.000
7	72131601-004	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	280.000	840.000
8	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45m	Metros cuadrados	7,2	220.000	1.584.000
9	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	19	190.000	3.610.000
10	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60m para pilares	Metros cuadrados	1,3	300.000	390.000
11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	90	110.000	9.900.000
12	72131601-006	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	15	85.000	1.275.000
13	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	190.000	5.054.000
14	72131601-005	Muros de nivelacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	110.000	1.100.000
15	72131601-005	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	220.000	15.092.000
16	72131601-005	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	95	120.000	11.400.000
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	22.000	1.056.000
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	270.000	4.158.000
19	72131601-007	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	246,6	320.000	78.912.000
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	35.000	6.807.500
21	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	43,1	49.000	2.111.900
22	72131601-008	Revoques moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	32.000	3.724.800
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	172,5	44.000	7.590.000
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Metros cuadrados	172,5	170.000	29.325.000
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cm	Metro lineal	100	85.000	8.500.000
26	72131601-010	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.500.000	4.500.000
27	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Metros cuadrados	30,96	320.000	9.907.200
28	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento.arena)	Metro lineal	76,8	17.000	1.305.600
29	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal.Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	22.000	4.279.000
30	72131601-012	**Pintura de paredes revocadas al latex**	Metros cuadrados	194,5	32.000	6.224.000
31	72131601-012	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	28.000	778.400
32	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	43,1	35.000	1.508.500
33	72131601-012	Pintura de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	30,96	35.000	1.083.600
34	72131601-012	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	232	29.000	6.728.000
35	72131601-012	Pinturas de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	32.000	6.944.000
36	72131601-012	Pinturas de puertas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	16,5	35.000	577.500
37	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	32.000	4.576.000
38	72131601-012	Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	64	32.000	2.048.000
39	72131601-002	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	30,96	180.000	5.572.800
40	72131601-002	Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cm	Metro lineal	64	100.000	6.400.000
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	90.000	3.132.000
42	72131601-001	Instalación del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	150.000	5.400.000
43	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	36	120.000	4.320.000
44	72131601-001	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	120.000	2.880.000
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	30	120.000	3.600.000
46	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	120.000	2.160.000
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	120.000	2.880.000
48	72131601-001	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	120.000	4.320.000
49	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	60	170.000	10.200.000
50	72131601-001	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	120.000	3.000.000
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40w	Unidad	6	250.000	1.500.000
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	12	180.000	2.160.000
53	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	120.000	720.000
54	72131601-001	**Tablero TS de 20 AG con barra de fase y neutro**	Unidad	1	400.000	400.000
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	120.000	360.000
56	72131601-001	Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	120.000	360.000
57	72131601-001	Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	400.000	1.200.000
58	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
59	72131601-002	Pizarrones de alizada de cemento in situ por la pared	Unidad	3	1.800.000	5.400.000
60	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	887.500	887.500
61	82101502-004	Construccion de Tinglado para pista multiuso en la Escuela Básica N ° 60 Fray Luis Bolaño de Caazapá: Cartel de obras con estructura metálica de 2x1 mts	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
62	72131601-007	Limpieza , replanteo y Marcación	Metros cuadrados	300	5.000	1.500.000
63	72131601-007	Columna de 5 mts de perfil C de 3mm cargada para soporte de estructura del tinglado	Unidad	12	3.200.000	38.400.000
64	72131601-007	Excavación y carga de sapata de Hormigón de 1 x 1,5 mts	Metros cúbicos	18	1.900.000	34.200.000
65	72131601-007	Correas de Chapa doblada de 3mm con terminación en pintura base epoxi	Unidad	5	4.200.000	21.000.000
66	72131601-007	Cobertura con chapas galbanizada N° 26 acanaladas, fijacion con tornillos autorroscantes C del tinglado de 15 mts x 30 mts	Unidad	300	120.000	36.000.000
67	72131601-007	Instalacion de artefacto eléctrico de iluminación con accesorios incluido	Unidad	6	1.150.000	6.900.000
68	72131601-007	Acometida con cable NYY , tableros seccionales y conexión/ medidor	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
69	72131601-007	Instalacion electrica completa con conexiones subterraneas y tablero central	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
70	72131601-007	Canaleta y bajada para desague pluvial de chapa y caño de PVC	Metro lineal	76	100.000	7.600.000
71	72131601-007	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.012.320	1.012.320
		Precio Total Lote 3				**517.012.320**

Dianel Inmobiliaria y Construcciones S.A. RUC: 80078037-2

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ

MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCIENDE A GS. 1.349.467.920 (GUARANÍES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE) -----

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *La Secretaria de Administración y Finanzas de la Gobernación de Caazapá.*----------

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.----------

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

LOTE	MONTO ADJUDICADO
1- CONSTRUCCION EN EL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y ABA'I	710.455.600
2- CONSTRUCCION DE SS.HH EN EL DISTRITO DE CAAZAPA	122.000.000
3- CONSTRUCCION DE AULA Y TINGLADO EN EL DISTRITO DE CAAZAPA	517.012.320
MONTO TOTAL	**1.349.467.920**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.----------

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.----------

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA (No aplica)

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC: 80078069-8

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - GABINETE

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.----------

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.----------

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto en la ciudad de Caazapá, República del Paraguay a los veintinueve días del mes de noviembre del 2023.----------

Cesar David Julián Balcázar
Contratista
Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC: 80078069-8

GOBIERNO DPTAL DE CAAZAPÁ
GABINETE

Dr. Vet. Christian Andrés Acosta
Gobernador de Caazapá