INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 65/2019

"REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"

CONTRATO N° 130/2020

CANATTA CONSTRUCTORA DE JUAN AGUSTIN CANATTA.

AÑO 2020

CONTRATO Nº 130/2020

CONTRATO DE REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SUSCRITO CON LA FIRMA CANATTA CONSTRUCTORA DE JUAN AGUSTÍN CANATTA.----------

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Presidente del Instituto de Previsión social, **Abg. ANDRÉS GUBETICH MOJOLI**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo 2388/2019, representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, **Mag. Lic. RODRIGO JAVIER VELAZQUEZ AGUIRRE**, con **C.I Nº 929.276,** conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17 de fecha 30 de mayo del 2.017, y el **Abg. ADONIS BARRIOS VILLALBA**, con **C.I. Nº 4.257.180**, Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma unipersonal **CANATTA CONSTRUCTORA DE JUAN AGUSTÍN CANATTA**, con **RUC Nº 400.558-3**, domiciliada en la calle Iturbe 260 c/ Valeriano Zeballos (Luque – Paraguay), representada por el **Señor Juan Agustín Canatta**, con Cédula de Identidad Nº 400.558, en carácter de representante legal, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **Contrato para "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es de **"REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"**, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Alcance de las Obras - del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, y que se adjuntan al presente Contrato.-

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos, Adendas o Modificaciones.-
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP.-
(e) Documentación técnica que contiene la descripción de los servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.-
(f) La Oferta del Proveedor.-
(g) Resolución de Adjudicación Nº 026-014/20 de fecha 07 de abril de 2020 y su respectiva notificación.-
(h) Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá prestar todos los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del servicio en el plazo previsto en este Contrato.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. RODRIGO J. VELAZQUEZ A. Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Adonis Barrios Director Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Gubetich Mojoli Presidente INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37 inc. a) de la Ley Nº 2051].

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 364.956**.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37 inc. b) de la Ley Nº 2051].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 65/19 "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución Nº 030-017/19 de fecha 25 de junio de 2019, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 026-014/20 de fecha 07 de abril de 2020, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS [Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051].

El Precio del Contrato es de **Gs. 4.000.000.000.- (Guaraníes cuatro mil millones),** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los servicios a ser prestados constan en el siguiente cuadro:

LOTE NRO: 4 – CANATTA CONSTRUCTORA

CORDILLERA-CAAGUAZU-GUAIRA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO UNITARIO
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
1.1		Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.039
1.2		Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza	Metros cúbicos	EVENTO	1	50.193
1.3		Poda de arboles y/o destronque y desraizado	Unidad	EVENTO	1	100.386
1.4		Vallado Perimetral	Metros cuadrados	EVENTO	1	108.108
2	72103003-001	Demoliciones varias	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
2.1		De Estructuras de H° A°				
2.1.1		De losas	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.305
2.1.2		De pilares	Metro lineal	EVENTO	1	19.305
2.1.3		De vigas y encadenados	Metro lineal	EVENTO	1	30.888
2.1.4		De zapata	Metros cúbicos	EVENTO	1	19.305
2.2		De cimiento				
2.2.1		De Piedra Bruta colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	200.772
2.3		De Mamposteria				
2.3.1		De nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.305
2.3.2		De nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.305
2.3.3		De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.3.4		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.3.5		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.3.6		De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.888
2.3.7		De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.888
2.3.8		De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.3.9		De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.3.10		De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.888
2.3.11		De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.888
2.3.12		De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. RODRIGO A. VAZQUEZ A. Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Adonis Barrios Director Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Gabetich Mojoli Presidente INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

2.3.13		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	EVENTO	1	15.444
2.3.14		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	EVENTO	1	15.444
2.3.15		De canteros	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.3.16		De murito, postes y tejido perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	15.444
2.3.17		De muralla	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.3.18		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	EVENTO	1	378.378
2.3.19		De cordon de Hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	30.888
2.4		Remocion de membrana de aislacion				
2.4.1		De techo plano en areas transitables y no transitables	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.4.2		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.4.3		De techo de Chapa Zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.4.4		De techo de fibrocemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.4.5		De techo de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.5		De Techos				
2.5.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales y lavado con cepillo - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.2		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales y lavado con cepillo- Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.3		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.4		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.5		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.6		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.7		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.8		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.9		De techo de chapa de zinc en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.10		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.11		De techo de policarbonato con estructura existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.12		De techo de vidrio armado con estructura metalica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.13		De techo plano de H? A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.332
2.5.14		De vigas de apoyo	Metro lineal	EVENTO	1	46.332
2.6		De Revoques				
2.6.1		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.7		De Contrapisos				
2.7.1		De Cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.7.2		De Hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8		De Pisos				
2.8.1		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.2		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.4		De vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.5		De ceramica	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.6		De porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.7		De porcelanato brillante	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.8		De alisada de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.9		De H?A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.888
2.8.10		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.888
2.8.11		De Tejuelita	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.12		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.13		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.14		De Alfombra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.8.15		De parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO A. ELAZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Adams Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

CANATTA
CONSTRUCTORA

2.8.16		Rebaje de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.9		De Zocalos				
2.9.1		De baldosa calcarea	Metro lineal	EVENTO	1	7.722
2.9.2		De mosaicos graniticos	Metro lineal	EVENTO	1	7.722
2.9.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	EVENTO	1	7.722
2.9.4		De vinilico	Metro lineal	EVENTO	1	7.722
2.9.5		De ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	7.722
2.9.6		De Tejuelita	Metro lineal	EVENTO	1	7.722
2.9.7		De alisada de cemento	Metro lineal	EVENTO	1	7.722
2.9.8		De alfombra	Metro lineal	EVENTO	1	7.722
2.9.9		De parquet	Metro lineal	EVENTO	1	7.722
2.10		De Revestimientos				
2.10.1		De azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.10.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.10.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.10.4		De piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.10.5		De madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.10.6		De empapelado en paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.11		De Cielo Raso				
2.11.1		De placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.11.2		De PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.11.3		De metal desplegado	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.11.4		De machimbrado de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.11.5		De metalico lineal	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.11.6		De cielo raso de vivilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.11.7		De forropacote	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.12		De Mamparas				
2.12.1		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.12.2		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.12.3		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.12.4		De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.444
2.13		De Carpinteria Metalica				
2.13.1		De canaletas y Bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	23.166
2.13.2		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.13.3		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.13.4		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.13.5		De barandas y/o pasamanos	Metro lineal	EVENTO	1	23.166
2.13.6		De cenefa en mal estado	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.166
2.14		De Carpinteria de Madera				
2.14.1		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.888
2.14.2		De marcos de madera	Metro lineal	EVENTO	1	30.888
2.15		De Cristal templado				
2.15.1		Pa?os fijos de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.468
2.15.2		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.468
2.15.3		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.468
2.16		De instalacion Sanitaria				
2.16.1		Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	EVENTO	1	96.525
2.16.2		Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	EVENTO	1	96.525
2.16.3		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	EVENTO	1	96.525

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELÁZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Adonis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CANATTA CONSTRUCTORA

2.16.4		Desmontaje de mingitorio	Unidad	EVENTO	1	96.525
2.16.5		Desmontaje de duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	89.575
2.16.6		Desmontaje de griferias completas	Unidad	EVENTO	1	132.818
2.16.7		Desmontaje de piletas de acero inoxidables	Unidad	EVENTO	1	177.606
2.16.8		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.9		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 3" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.10		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.11		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.12		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.13		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.14		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.15		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.16		Desmonte de llave de paso de 4"	Unidad	EVENTO	1	100.386
2.16.17		Desmonte de llave de paso de 3"	Unidad	EVENTO	1	100.386
2.16.18		Desmonte de llave de paso de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	100.386
2.16.19		Desmonte de llave de paso de 2"	Unidad	EVENTO	1	100.386
2.16.20		Desmonte de llave de paso de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	100.386
2.16.21		Desmonte de llave de paso de 1"	Unidad	EVENTO	1	100.386
2.16.22		Desmonte de llave de paso de 3/4"	Unidad	EVENTO	1	100.386
2.16.23		Desmonte de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	100.386
2.16.24		Desmonte de canillas	Unidad	EVENTO	1	28.571
2.16.25		Desmonte de ca?erias de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.26		Desmonte de ca?erias de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.27		Desmonte de ca?erias de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.28		Desmonte de ca?erias de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.29		Desmonte de ca?erias de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.30		Desmonte de ca?erias de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.31		Desmonte de ca?os de 100	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.32		Desmonte de rejillas de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	44.788
2.16.33		Desmonte de camara septica	Unidad	EVENTO	1	540.540
2.16.34		Desmonte de ca?erias de H? F? de desag?es existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	28.571
2.16.35		Desmonte de rejillas de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	44.788
2.16.36		Desmonte de ca?erias de PVC de 100 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	51.737
2.16.37		Desmonte de ca?erias de PVC de 150 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	67.181
2.17		De Instalacion Electrica				
2.17.1		De tableros electricos	Unidad	EVENTO	1	347.490
2.17.2		De llaves TM monofasicos	Unidad	EVENTO	1	58.687
2.17.3		De llaves TM trifasicos	Unidad	EVENTO	1	104.247
2.17.4		De llaves y tomas	Unidad	EVENTO	1	74.131
2.17.5		De artefactos de iluminacion en general	Unidad	EVENTO	1	92.664
2.17.6		De artefactos electricos, extractores.	Unidad	EVENTO	1	172.973
2.17.7		De apliques en cielo raso y posterior sellado	Unidad	EVENTO	1	172.973
2.17.8		De cableados	Metro lineal	EVENTO	1	23.166
2.17.9		De ventiladores de techo	Unidad	EVENTO	1	166.795
2.17.10		De Aires Acondicionados de ventana y/o split	Unidad	EVENTO	1	172.973
2.17.11		Desmonte de crucetas	Unidad	EVENTO	1	138.996
2.17.12		Desmonte de aisladores	Unidad	EVENTO	1	69.498
2.17.13		Desmonte de Portafusibles y Fusibles	Unidad	EVENTO	1	104.247
2.17.14		Desmonte de descargadores	Unidad	EVENTO	1	104.247

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELAZQUEZA
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Abg. Andrés Gubetich Mujoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Ariannis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

CANATTA
CONSTRUCTORA

2.17.15		Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35mm2	Metro lineal	EVENTO	1	16.988
2.17.16		De columnas de H?A? y/o metalica	Unidad	EVENTO	1	522.007
2.17.17		De duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	40.927
2.17.18		De termocalefones en general	Unidad	EVENTO	1	51.737
2.18		De alambrado perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	63.320
2.19		Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones	Metros cúbicos	EVENTO	1	141.313
3	72131601-002	Movimiento de suelo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
3.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	EVENTO	1	77.220
3.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	Metros cúbicos	EVENTO	1	84.942
3.3		Relleno de canteros	Metros cúbicos	EVENTO	1	84.942
3.4		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	EVENTO	1	92.664
3.5		Sub-muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	570.584
3.6		Empastado y jardineria	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.371
3.7		Talud y empastado	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.147
4	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	UNIDAD	1	447.032
4.2		Muro de contenci?n de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	UNIDAD	1	508.808
5	72131601-004	Estructuras de Hormigón Armado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
5.1		Zapata	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.381.183
5.2		Pilares	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.512.318
5.3		Vigas	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.465.986
5.4		Encadenado inferior de H? A? sobre pared de 0,15 m	Metro lineal	EVENTO	1	146.886
5.5		Encadenado inferior de H? A? sobre pared de 0,30 m	Metro lineal	EVENTO	1	187.406
5.6		Losas	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.419.513
5.7		Escaleras de H? A?	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.805.754
6	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
6.1		Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	86.065
6.2		De losa de H? A? con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	EVENTO	1	213.338
6.3		De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.038
6.4		Vertical con panderete con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.088
6.5		De junta de dilatacion en H?A?				
6.5.1		Para juntas verticales en estructura de hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	115.127
6.5.2		Para juntas horizontales en estructura de hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	91.682
6.6		De losa de ba?o en Planta Alta con emulsion asfaltica ,2 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	149.947
6.7		De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	169.884
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	262.548
6.9		Impermeabilizacion interna de reservorios	Metros cuadrados	EVENTO	1	315.339
6.10		Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	EVENTO	1	151.633
6.11		Aislacion termica y acustica	Metros cuadrados	EVENTO	1	424.007
7	72131601-999	Colocación de dinteles	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	Metro lineal	EVENTO	1	66.409
7.2		Dintel prefabricado de H?A?	Metro lineal	EVENTO	1	188.979
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	EVENTO	1	58.687
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	EVENTO	1	84.942
8	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
8.1		DE NIVELACIoN				
8.1.1		De 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	229.779
8.1.2		De 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	309.581

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO A. VELÁZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Andrés Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Gubetich Mojol
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

8.2		DE ELEVACIoN				
8.2.1		De 0.10 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.605
8.2.2		De 0.10 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	79.149
8.2.3		De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	123.400
8.2.4		De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	123.400
8.2.5		De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.560
8.2.6		De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.560
8.2.7		De 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	211.836
8.2.8		De 0.30 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	211.836
8.2.9		De ladrillo comun en panderete	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.990
8.2.10		De 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	114.860
8.2.11		De 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	114.986
8.2.12		De 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.694
8.2.13		De 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.694
8.2.14		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.687
8.2.15		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.687
8.2.16		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.668
8.2.17		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.668
8.2.18		De elevacion con ladrillo convoco	Metros cuadrados	EVENTO	1	182.238
8.2.19		Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	116.450
8.2.20		Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	161.560
8.2.21		Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	Metro lineal	EVENTO	1	144.051
8.2.22		Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	Metro lineal	EVENTO	1	163.706
8.2.23		De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislacion acustica, con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	401.544
8.2.24		De placas de rocayeso vidriadas, con aislacion acustica y con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	664.092
8.2.25		Canteros de mamposteria o de piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.449
8.2.26.1		De ladrillo comun visto de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	237.578
8.2.26.2		De ladrillo comun visto de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	148.089
8.3		PROVISIoN Y COLOCACIoN DE:				
8.3.1		Tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H? de 3m de altura, cada 2,50 m, sobre muro de P?B? colocada de 0,30 m de ancho y 0,40 m de altura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	228.469
9	72131601-007	Provisión y Montaje de Techo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
9.1		De techo de chapa galvanizada de zinc N?22 en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.772
9.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	247.104
9.3		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.579
9.4		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.579
9.5		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana-Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	253.623
9.6		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	253.623
9.7		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	315.704
9.8		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana-Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	315.704
9.9		De tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	253.623
9.10		De tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	253.623
9.11		Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	EVENTO	1	28.641
9.12		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	231.660
9.13		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	287.821
9.14		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	285.714
9.15		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	Metros cuadrados	EVENTO	1	694.980
9.16		Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.606

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELAZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Antonis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Cubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

9.17		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	231.660
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
10.1		Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.331
10.2		Azotada impermeable para base de revestimientos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.174
10.3		Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.131
10.4		De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.131
10.5		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.646
10.6		De pilares de mamposteria	Metro lineal	EVENTO	1	60.864
10.7		De pilares de H? A?	Metro lineal	EVENTO	1	77.853
10.8		De losas y vigas de H? A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.637
10.9		Goterones en borde de losas	Metro lineal	EVENTO	1	107.534
10.10		Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.074
10.11		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	EVENTO	1	91.823
10.12		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.018.601
10.13		De mochetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	EVENTO	1	42.402
10.14		De aristas verticales curvas piso-pared	Metro lineal	EVENTO	1	42.402
10.15		De aristas horizontales curvas pared - pared	Metro lineal	EVENTO	1	42.402
10.16		De aristas horizontales curvas cielo raso- pared	Metro lineal	EVENTO	1	56.301
11	72102508-003	Revestidos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
11.1		De porcelanato medida segun diseño	Metros cuadrados	EVENTO	1	276.532
11.2		De granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.349.118
11.3		Cantonera de aluminio	Metro lineal	EVENTO	1	152.019
11.4		De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	216.104
11.5		De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	217.339
12	72131601-009	Contrapiso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
12.1		De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.858
12.2		De nivelacion entre pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.414
12.3		De hormigon armado para sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	EVENTO	1	281.221
12.4		Carpeta para base de piso				
12.4.1		Carpeta de regularizacion para piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.625
12.4.2		Carpeta de regularizacion para piso vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.993
12.5		De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.913
12.6		De cascotes en losa rebajada e=0,07	Metros cuadrados	EVENTO	1	97.858
13	72131601-009	Provisión y colocación de Pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
13.1		De mosaicos calcareos	Metros cuadrados	EVENTO	1	181.552
13.2		De mosaicos graniticos 30x30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	211.002
13.3		De ceramica?nacional, tejuela prensada	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.641
13.4		De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.433
13.5		De alisado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.348
13.6		De H?A? de 10 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	184.766
13.7		De baldosones de hormigon 40 x 40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.702
13.8		De granito natural para umbrales con pulido,medida variable	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.714.335
13.9		Pulido de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	146.718
13.10		Encerado de piso de parquet a maquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	154.440
13.11		De mosaico granitico				
13.11.1		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.033.395
13.11.2		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.033.395
13.11.3		Para descanso de escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.033.395
13.11.4		De baldosas de 30 x 30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	211.774

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELAZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Adonis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION

13.11.5		De granito ranurado para exterior antideslizante,0,40 x 0,40 m para exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	292.083
13.12		De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.663
13.13		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.663
13.14		Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	EVENTO	1	281.221
13.15		De hormigon ranurado	Metros cuadrados	EVENTO	1	268.865
13.16		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.077
13.17		De goma vinilica antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.575
13.18		De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.828
13.19		De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.291
13.20		De goma para escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.575
13.21		De parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	239.382
13.22		Piso vinilico				
13.22.1		Piso vinilico hospitalario de e: 2mm 30 x 30	Metros cuadrados	EVENTO	1	308.880
13.22.2		Piso vinilico quirurgico de e: 3 mm con junta soldada	Metros cuadrados	EVENTO	1	386.100
13.23		De Ceramica Esmaltada	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.560
13.24		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	258.000
13.25		De porcelanato brillante masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	227.112
13.26		Terminales para umbrales	Metro lineal	EVENTO	1	108.108
13.27		De empedrado en calles internas	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.291
13.28		De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	EVENTO	1	231.660
14	72101607-005	Zócalos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
14.1		Calcareo	Metro lineal	EVENTO	1	29.062
14.2		Granitico con pulido	Metro lineal	EVENTO	1	126.220
14.3		Calcareo sanitario	Metro lineal	EVENTO	1	98.560
14.4		Granitico sanitario	Metro lineal	EVENTO	1	215.795
14.5		Sanitario de vinilico quirurgico de 3 mm con junta soldada	Metro lineal	EVENTO	1	84.942
14.6		Granito reconstituido para escaleras	Metro lineal	EVENTO	1	30.467
14.7		Ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	39.664
14.8		Ceramica nacional	Metro lineal	EVENTO	1	39.664
14.9		Alfombrado	Metro lineal	EVENTO	1	44.788
14.10		De parquet	Metro lineal	EVENTO	1	46.332
14.11		De granito natural	Metro lineal	EVENTO	1	423.237
14.12		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	55.108
14.13		De porcelanato brillante masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	55.108
14.14		Colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	EVENTO	1	79.074
14.15		Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	EVENTO	1	95.528
15	72102601-001	Carpintería de Madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
15.1		Provision y colocacion de marcos de chapa doblada	Metro lineal	EVENTO	1	77.220
15.2		Provision y colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	432.864
15.3		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	227.926
15.4		Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	EVENTO	1	157.247
15.5		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.193.750
15.6		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.193.750
15.7		Provision y colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Unidad	EVENTO	1	409.840
15.8		Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	EVENTO	1	36.680
15.9		Guarda-sillas de madera	Metro lineal	EVENTO	1	146.718
15.10		Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	239.382
15.11		Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	239.382
15.12		Provision y colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto	Unidad	EVENTO	1	617.760

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELAZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ab. Adonis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Guberich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

16	73121602-007	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
16.1		Ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	EVENTO	1	391.013
16.2		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	432.432
16.3		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	Metros cuadrados	EVENTO	1	895.752
16.4		Provision y colocacion de cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	Metro lineal	EVENTO	1	185.328
16.5		Reparacion de pasamanos de escaleras metalicas	Metro lineal	EVENTO	1	27.799
16.6		Reparacion de barandas de escaleras metalicas	Metro lineal	EVENTO	1	98.842
16.7		Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	216.216
16.8		Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.343.628
16.9		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.328
16.10		Provision y colocacion de Porton de Hierro	Metros cuadrados	EVENTO	1	386.100
16.11		Provision y colocacion de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.930.500
16.12		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N?24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	115.830
16.13		Provision y colocacion de Puerta Metalica con marco	Metros cuadrados	EVENTO	1	386.100
16.14		Provision y colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.328
16.15		Provision y colocacion de pasamanos de acero inoxidable	Metro lineal	EVENTO	1	308.880
17	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
17.1		Enduido				
17.1.1		En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.945
17.1.2		Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	EVENTO	1	124.850
17.1.3		En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.579
17.2		Al latex acrilico				
17.2.1		En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.785
17.2.2		De cielo raso e losa de Hormigon y vigas	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.744
17.2.3		De paredes exteriores en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.048
17.2.4		De muralla perimetral	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.705
17.2.5		De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.712
17.2.6		Exterior con silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.017
17.2.7		Exterior texturado con color en silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.652
17.2.8		Texturado de paredes interior / exterior con color	Metros cuadrados	EVENTO	1	178.652
17.2.9		De bu?as en fachadas.	Metro lineal	EVENTO	1	63.454
17.2.10		De tejas con Impacril color ceramico	Metros cuadrados		1	114.250
17.2.11		Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	EVENTO	1	169.904
17.3		Al Barniz				
17.3.1		De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.393
17.3.2		De aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.393
17.3.3		De porton de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.555
17.3.4		De barandas de madera	Metros cuadrados		1	52.555
17.4.1		De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metro lineal	EVENTO	1	39.038
17.4		Al Esmalte Sintetico				
17.4.2		De rejas ,portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.470
17.4.3		De paredes h=1,80 m	Metros cuadrados		1	72.228
17.4.4		De puertas metalicas y de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.192
17.4.5		De ventanas metalicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.053
17.4.6		De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.508
17.4.7		De canaleta y bajada	Metro lineal	EVENTO	1	76.104
17.4.8		De ca?erias de hierro	Metro lineal	EVENTO	1	54.692

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELAZQUEZ
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logistica

CANATTA
CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ab. Antonio Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Ab. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

17.4.9		De ca?erias de hierro galvanizado	Metro lineal	EVENTO	1	69.926
17.4.10		De cortinas metalicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.366
17.4.11		De cenefa metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	69.609
17.5		Con Silicona				
17.5.1		Tratamiento de ladrillo visto o piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.790
17.6		Al Epoxi				
17.6.1		De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.073
17.6.2		De cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.073
17.6.3		Pintura polideportiva para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	Metro lineal	EVENTO	1	49.865
17.6.4		Pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.073
17.6.5		Sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.733
17.7		Pulido y lustre				
17.7.1		De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	127.413
17.7.2		Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.540
18	72102508-003	Revestimientos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
18.1		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	207.582
18.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	179.011
18.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	213.127
18.4		De guardas y listeles, tama?o y color semejante al existente	Metro lineal	EVENTO	1	100.386
18.5		De pilares de H? A? con ladrillo o ladrillejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.718
18.6		De vigas de H? A? con ladrillo o ladrillejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.718
18.7		De placa de fibrocemento de 80 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	386.100
18.8		De placa de fibrocemento de 120 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	386.100
18.9		De vinilico quirurgico de 3 mm con juntas soldadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	463.320
18.10		De acero inoxidable sobre mesadas segun dise?o	Metros cuadrados	EVENTO	1	849.420
19	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
19.1		Vidrios				
19.1.1		De 3 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	154.440
19.1.2		De 4 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	193.753
19.1.3		De 6 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.038
19.1.4		De 8 mm crudo sobre pared de roca yeso incoloro	Metros cuadrados	EVENTO	1	277.992
19.2		De Paños Fijos con esmerilado:				
19.2.1		De cristal Templado de 10 mm, color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	EVENTO	1	929.447
19.2.2		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.451.736
19.2.3		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.563.704
19.2.4		De puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.301.156
19.3		De Paños Fijos sin esmerilado:				
19.3.1		De Cristal Templado incoloro, pa?os fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles.	Metros cuadrados	EVENTO	1	926.640
19.3.2		De puerta batiente y pa?os fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida segun detalle.	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.131.272
19.4		De espejos				
19.4.1		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	EVENTO	1	526.501
19.5		Polarizado				
19.5.1		De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	231.660
19.5.2		De laminas de ploteado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	189.540
19.6		De Pa?os para ventanas:				
19.6.1		De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.312.740

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. ELAZQUEZA
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Alfonsis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andres Gubetich Majoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

19.7		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:				
19.7.1		Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	EVENTO	1	617.760
19.7.2		Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	Unidad	EVENTO	1	308.880
20	72152605-001	Provisión y Colocación de Cielo raso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
20.1		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	262.548
20.2		De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	1	262.548
20.3		De placas desmontables tipo foil con estructura de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	262.548
20.4		De Bu?as perimetrales	Metro lineal	EVENTO	1	56.371
20.5		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.606
20.6		De cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	EVENTO	1	301.158
20.7		De cielo raso de Machimbre	Metros cuadrados	EVENTO	1	123.552
21	72102602-007	Provisión y Colocación de Mamparas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
21.1		De melamina tipo eucatex ciega con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	316.602
21.2		De melamina tipo eucatex vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	347.490
21.3		Puerta placa tipo eucatex con herrajes y cerradura	Metros cuadrados	EVENTO	1	555.984
22	72102602-007	Provisión y colocación de guardacamillas de protección de pared de pvc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
22.1		Guardacamillas con pasamanos incorporados de aluminio revestidos con pvc	Metro lineal	EVENTO	1	934.362
22.2		Guardacamilla inferior de aluminio revestido de pvc	Metro lineal	EVENTO	1	934.362
22.3		Esquinero de PVC -90? 50 X50 mm H=1,80 m	Metro lineal	EVENTO	1	138.996
23	72102508-999	Mesadas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
23.1		Reparacion de mesada de hormigon revestida de azulejos	Metro lineal	EVENTO	1	205.405
23.2		Mesada de granito natural con base de mamposteria azulejada	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.251.735
23.3		Mesada de acero inoxidable con falda del mismo material	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.235.520
24	72102201-9998	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
24.2		Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica				
24.4		Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Disyuntores TM				
24.1		Provision y Montaje de iluminacion exterior				
24.1.1		De artefactos tipo AP 105 W, lampara de bajo consumo con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	EVENTO	1	2.597.399
24.1.2		De artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	EVENTO	1	491.401
24.1.3		De reflectores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	351.000
24.1.4		De reflectores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	393.119
24.1.5		De lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	133.381
24.1.6		De lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	210.601
24.1.7		De portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	EVENTO	1	28.081
24.1.8		De fotocelulas con base	Unidad	EVENTO	1	98.280
24.2.1		Boca de iluminacion con su interruptor.	Unidad	EVENTO	1	133.381
24.2.2		Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	Unidad	EVENTO	1	133.381
24.2.3		Boca de toma corriente con su llave.	Unidad	EVENTO	1	133.381
24.2.4		Boca para ventiladores de techo con su llave.	Unidad	EVENTO	1	133.381
24.2.5		Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon).	Unidad	EVENTO	1	154.440
24.2.6		Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Unidad	EVENTO	1	154.440
24.2.7		Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Unidad	EVENTO	1	238.679
24.2.8		Provision y colocacion de Tableros electricos	Metros cuadrados	EVENTO	1	982.801
24.2.9		Instalacion de AA Split de 9.000/12.000 BTU incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	540.540
24.2.10		Instalacion de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	1.081.080
24.2.11		Instalacion de AA Split de 36.000/48.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	1.389.960
24.2.12		Instalacion de AA Split de 60.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	1.853.280
24.2.13		Instalacion de AA tipo Ventana de 9000 a 24000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	463.320

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO JAVIER LAZO IZEA
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logistica

CANAITA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Andrés Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

24.2.14		Provision y colocacion de tapas ciegas	Unidad	EVENTO	1	7.019
24.2.15		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	EVENTO	1	3.930
24.2.16		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 6mm2	Metro lineal	EVENTO	1	5.756
24.2.17		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	EVENTO	1	9.127
24.2.18		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	9.127
24.2.19		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	12.637
24.2.20		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 4x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	16.147
24.2.21		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	EVENTO	1	22.463
24.2.22		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 35mm2	Metro lineal	EVENTO	1	33.695
24.2.23		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 50mm2	Metro lineal	EVENTO	1	42.822
24.2.24		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 70mm2	Metro lineal	EVENTO	1	63.181
24.2.25		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 95mm2	Metro lineal	EVENTO	1	124.957
24.2.26		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 150mm2	Metro lineal	EVENTO	1	154.440
24.2.27		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 185mm2	Metro lineal	EVENTO	1	189.540
24.2.28		Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Metro lineal	EVENTO	1	10.529
24.2.29		Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	84.239
24.2.30		Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	25.273
24.2.31		Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	7.019
24.2.32.1		De 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.808.001
24.2.32		Provision de Equipos de Aire Acondicionado:				
24.2.32.2		De 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.931.201
24.2.32.3		De 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	5.194.800
24.2.32.4		De 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	13.759.199
24.2.33.2		De 27x30 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	28.081
24.2.33.1		De 10x10 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	16.849
24.2.33.3		De 50x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	56.161
24.2.33		Provision e instalacion de electrocanal :				
24.2.33.4		De 100x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	63.181
24.3		Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios				
24.3.1		De artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	EVENTO	1	112.320
24.3.2		De artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	EVENTO	1	112.320
24.3.3		De artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	EVENTO	1	133.381
24.3.4		Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	EVENTO	1	210.601
24.3.5		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	Unidad	EVENTO	1	210.601
24.3.6		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de adosar	Unidad	EVENTO	1	210.601
24.3.7		Provision e instalacion de tubos led de 18 W.	Unidad	EVENTO	1	42.120
24.3.8		Provision e instalacion de tubos led de 9 W.	Unidad	EVENTO	1	42.120
24.3.9		Provision e instalacion de lamparas led tipo bulbo de 9 W	Unidad	EVENTO	1	77.220
24.3.10		Reposicion de llave de ventilador	Unidad	EVENTO	1	126.359
24.3.11		Reposicion de caja de ventilador	Unidad	EVENTO	1	126.359
24.3.12		Reposicion de capacitor de ventilador	Unidad	EVENTO	1	35.100
24.3.13		Provision e instalacion de Termocalefones de 80 y/o 100 litros	Unidad	EVENTO	1	1.544.400
24.3.14		Provision y montaje de ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	126.359
24.3.15		Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	Unidad	EVENTO	1	547.559
24.3.16		Provision y colocacion de estractores eolicos de 450 a 500 mm	Unidad	EVENTO	1	1.263.601
24.3.17		De panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	210.601
24.3.18		De panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	210.601
24.3.19		De panel LED de 36w, 60x60 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	294.841

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ROBERTO J. VELÁZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Adonis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Gubetich Mujoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

24.3.20		De panel LED de 36w, 60x60 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	294.841
24.3.21		De panel LED de 36 w, 30x120 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	407.160
24.3.22		De panel LED de 36 w, 30x120 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	407.160
24.4.1		De disyuntor TM 1x10A	Unidad	EVENTO	1	56.161
24.4.2		De disyuntor TM 1x16A	Unidad	EVENTO	1	56.161
24.4.3		De disyuntor TM 1x20A	Unidad	EVENTO	1	56.161
24.4.4		De disyuntor TM 1x25A	Unidad	EVENTO	1	56.161
24.4.5		De disyuntor TM 1x32A	Unidad	EVENTO	1	77.220
24.4.6		De disyuntor TM 1x40A	Unidad	EVENTO	1	77.220
24.4.7		De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	EVENTO	1	3.229.201
24.4.8		De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	EVENTO	1	1.684.801
24.4.9		De disyuntor TM 3x160A	Unidad	EVENTO	1	561.600
24.4.10		De disyuntor TM 3x100A	Unidad	EVENTO	1	533.521
24.4.11		De disyuntor TM 3x63A	Unidad	EVENTO	1	168.479
24.4.12		De disyuntor TM 3x50A	Unidad	EVENTO	1	168.479
24.4.13		De disyuntor TM 3x40A	Unidad	EVENTO	1	168.479
24.4.14		De disyuntor TM 3x32A	Unidad	EVENTO	1	126.359
24.4.15		De disyuntor TM 3x25A	Unidad	EVENTO	1	126.359
24.4.16		De disyuntor TM 3x16A	Unidad	EVENTO	1	126.359
24.4.17		De disyuntor TM 3x20A	Unidad	EVENTO	1	112.320
24.4.18		De disyuntor TM 3x10A	Unidad	EVENTO	1	84.239
24.4.19		De disyuntor TM 3X2500 A	Unidad	EVENTO	1	46.117.554
24.4.20		De descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	EVENTO	1	351.000
24.4.21		De contactor trifasico de 85 A	Unidad	EVENTO	1	982.801
25	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
25.1		Instalacion Agua Corriente				
25.1.1		Ca?eria de PVC de 2"	Metro lineal	EVENTO	1	466.830
25.1.2		Ca?eria de PVC de 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	485.081
25.1.3		Ca?eria de de PVC de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	121.446
25.1.4		Ca?eria de PVC de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	285.011
25.1.5		Ca?eria de PVC de 1 1/4"	Metro lineal	EVENTO	1	266.760
25.1.6		Ca?eria de PVC de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	183.923
25.1.7		Ca?o PVC de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	96.876
25.1.8		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	242.189
25.1.9		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	230.255
25.1.10		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	145.313
25.1.11		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	108.811
25.1.12		Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa.	Unidad	EVENTO	1	520.884
25.1.13		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	273.077
25.1.14		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	242.189
25.1.15		Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	EVENTO	1	103.193
25.1.16		Flotador manual de 1" para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	605.826
25.1.17		Flotador manual de 1 ?" para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	672.517
25.1.18		Limpieza de tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	1.818.180
25.1.19		Aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	303.265
25.1.20		Ca?eria galvanizada de 4"	Metro lineal	EVENTO	1	751.841
25.1.21		Alma doble galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	605.826
25.1.22		Codo galvanizado de 4"	Unidad	EVENTO	1	830.466
25.1.23		Tee galvanizado de 4"	Unidad	EVENTO	1	848.717

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Rodrigo J. Velazquez A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logistica

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Andrés Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andres Gubetish Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

25.1.24		Union sencilla galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	614.250
25.1.25		Union doble galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	1.696.734
25.1.26		Ca?eria galvanizada de 3"	Metro lineal	EVENTO	1	605.826
25.1.27		Alma doble galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	181.818
25.1.28		Codo galvanizado de 3"	Unidad	EVENTO	1	485.081
25.1.29		Tee galvanizado de 3"	Unidad	EVENTO	1	375.571
25.1.30		Union sencilla galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	266.760
25.1.31		Union doble galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	769.393
25.1.32		Ca?eria galvanizada de 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	545.455
25.1.33		Alma doble galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	169.884
25.1.34		Codo galvanizado de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	412.073
25.1.35		Tee galvanizado de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	339.065
25.1.36		Union sencilla galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	223.938
25.1.37		Union doble galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	636.714
25.1.38		Ca?eria galvanizada de 2"	Metro lineal	EVENTO	1	460.513
25.1.39		Alma doble galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	94.771
25.1.40		Codo galvanizado de 2"	Unidad	EVENTO	1	139.699
25.1.41		Tee galvanizado de 2"	Unidad	EVENTO	1	200.069
25.1.42		Union sencilla galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	94.771
25.1.43		Union doble galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	350.297
25.1.44		Ca?eria galvanizada de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	393.822
25.1.45		Alma doble galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	66.691
25.1.46		Codo galvanizado de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	118.637
25.1.47		Tee galvanizado de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	155.143
25.1.48		Union sencilla galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	66.691
25.1.49		Union doble galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	236.575
25.1.50		Ca?eria galvanizada de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	271.675
25.1.51		Alma doble galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	74.062
25.1.52		Codo galvanizado de 1"	Unidad	EVENTO	1	78.625
25.1.53		Tee galvanizado de 1"	Unidad	EVENTO	1	113.023
25.1.54		Union sencilla galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	50.896
25.1.55		Union doble galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	198.666
25.1.56		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	273.077
25.1.57		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	242.189
25.1.58		Llave exclusa de 1"	Unidad	EVENTO	1	690.768
25.1.59		Llave exclusa de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	1.066.339
25.1.60		Llave exclusa de 2"	Unidad	EVENTO	1	1.818.180
25.1.61		Llave exclusa de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	2.060.369
25.1.62		Llave exclusa de 3"	Unidad	EVENTO	1	2.424.005
25.1.63		Llave exclusa de 4"	Unidad	EVENTO	1	2.969.460
25.1.64		Boca siamesa completa	Unidad	EVENTO	1	5.454.539
25.1.65		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm	Metro lineal	EVENTO	1	433.837
25.1.66		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm	Metro lineal	EVENTO	1	369.953
25.1.67		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm	Metro lineal	EVENTO	1	308.177
25.1.68		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm	Metro lineal	EVENTO	1	188.838
25.1.69		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	145.313
25.1.70		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	103.193
25.1.71		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm	Metro lineal	EVENTO	1	82.135
25.1.72		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm	Metro lineal	EVENTO	1	65.286

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELÁZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Adonis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

25.1.73		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm	Metro lineal	EVENTO	1	54.757
25.1.74		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm	Metro lineal	EVENTO	1	95.471
25.1.75		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm	Metro lineal	EVENTO	1	78.625
25.1.76		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm	Metro lineal	EVENTO	1	70.201
25.1.77		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm	Unidad	EVENTO	1	254.826
25.1.78		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm	Unidad	EVENTO	1	460.513
25.1.79		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm	Unidad	EVENTO	1	1.757.809
25.1.80		Mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120 m	Metro lineal	EVENTO	1	193.050
25.1.81		Reparacion de bombas sumergibles hasta 5 HP	Unidad	EVENTO	1	4.605.822
25.1.82		Reparacion de tablero de comando de bombas	Unidad	EVENTO	1	3.030.534
25.2		Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias				
25.2.1		De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	EVENTO	1	303.265
25.2.2		De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	386.100
25.2.3		De inodoro de losa esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	EVENTO	1	636.714
25.2.4		De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	EVENTO	1	1.090.909
25.2.5		De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	151.633
25.2.6		De cisterna alta de PVC.	Unidad	EVENTO	1	223.938
25.2.7		De cisterna tipo mochila	Unidad	EVENTO	1	485.081
25.2.8		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	EVENTO	1	151.633
25.2.9		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	181.818
25.2.10		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	666.899
25.2.11		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	1.454.543
25.2.12		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	2.036.502
25.2.13		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	1.636.361
25.2.14		De conexion flexible cromadas de 0.40 m.	Unidad	EVENTO	1	66.691
25.2.15		Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	78.625
25.2.16		Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	78.625
25.2.17		Toallera de losa esmaltada	Unidad	EVENTO	1	84.942
25.2.18		Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	60.371
25.2.19		Reposicion de ducha simple	Unidad	EVENTO	1	175.500
25.2.20		Canilla pico movil alto para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	460.513
25.2.21		Canilla pico movil bajo para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	424.007
25.2.22		Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	Unidad	EVENTO	1	787.644
25.2.23		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Unidad	EVENTO	1	151.633
25.2.24		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	Unidad	EVENTO	1	139.699
25.2.25		Canilla para lavatorio, de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	139.699
25.2.26		Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	EVENTO	1	21.761
25.2.27		Sopapa para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	78.625
25.2.28		Sopapa para pileta de granito	Unidad	EVENTO	1	48.439
25.2.29		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	EVENTO	1	48.439
25.2.30		Griferia con codera	Unidad	EVENTO	1	1.078.974
25.2.31		Griferia pedalmatic	Unidad	EVENTO	1	3.394.170
25.2.32		Conexion flexible cromada de 0,50 m	Unidad	EVENTO	1	73.008
25.2.33		Dispenser con jabon liquido	Unidad	EVENTO	1	460.513
25.2.34		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	EVENTO	1	2.727.271
25.2.35		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	EVENTO	1	2.363.635
25.2.36		Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304 para duchas, de 350 mm.	Unidad	EVENTO	1	701.999
25.2.37		Barra de apoyo recto de acero inoxidable para duchas AISI 304 de 692 mm.	Unidad	EVENTO	1	1.078.974

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. RUBEN GONZALEZ ZARZA
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Adonis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

25.2.38		Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm.	Unidad	EVENTO	1	1.636.361
25.3		Instalacion de desague cloacal y pluvial.				
25.3.1		Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	218.323
25.3.2		Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	175.500
25.3.3		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	163.567
25.3.4		Rejilla de patio gral. para desague pluvial	Unidad	EVENTO	1	151.633
25.3.5		Rejilla de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	151.633
25.3.6		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	EVENTO	1	303.265
25.3.7		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	EVENTO	1	1.514.917
25.3.8		Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	555.281
25.3.9		Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	701.999
25.3.10		Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	787.644
25.3.11		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	339.065
25.3.12		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	424.007
25.3.13		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	485.081
25.3.14		Tapa de H? de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	151.633
25.3.15		Tapa de H? de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	200.069
25.3.16		Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	306.774
25.3.17		Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	200.069
25.3.18		Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	181.818
25.3.19		Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	151.633
25.3.20		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	EVENTO	1	163.567
25.3.21		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	EVENTO	1	151.633
25.3.22		Codo de 100 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	60.371
25.3.23		Codo de 100 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	66.691
25.3.24		Codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	36.504
25.3.25		Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	36.504
25.3.26		Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	26.676
25.3.27		Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	26.676
25.3.28		Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	48.439
25.3.29		Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	48.439
25.3.30		Curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	108.811
25.3.31		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	108.811
25.3.32		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	60.371
25.3.33		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	36.504
25.3.34		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	36.504
25.3.35		Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	91.259
25.3.36		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	108.811
25.3.37		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	60.371
25.3.38		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	54.757
25.3.39		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	48.439
25.3.40		Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	36.504
25.3.41		Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	30.185
25.3.42		Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	24.220
25.3.43		Sifon colgante de PVC.	Unidad	EVENTO	1	54.757
25.3.44		Sifon colgante cromado.	Unidad	EVENTO	1	78.625
25.3.45		Tapa de H? de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	339.065
25.3.46		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	485.081

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELAZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logistica

CANAPA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Antonio Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Alvaro Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

25.3.47		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	545.455
25.3.48		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	787.644
25.3.49		Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	EVENTO	1	303.265
25.3.50		Limpieza de Camara Septica	Unidad	EVENTO	1	1.030.536
26	72153608-001	Provisión y colocación de Cortinas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
26.1		ANTISOLAR Vertical para oficinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	533.521
26.2		ANTISOLAR Horizontal para oficinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	587.575
26.3		Antibacteriana para sala de pacientes	Metros cuadrados	EVENTO	1	787.644
27	72153608-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
27.1		Carteleria interior, segun diseño				
27.1.1		Se?ales de adosar en puertas o muros	Unidad	EVENTO	1	617.760
27.1.2		Se?ales tipo cenefas	Unidad	EVENTO	1	694.980
27.2		Carteleria exterior, segun diseño				
27.2.1		Se?ales corporeas segun dise?o	Unidad	EVENTO	1	1.003.860
27.2.2		Se?ales tipo totems	Unidad	EVENTO	1	1.544.400
28	72102201-002	VARIOS	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
28.1		Reacondicionamiento o Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo , aislacion, equipo de refrigeracion	Unidad	EVENTO	1	75.570.782
28.2		Provision, colocacion y montaje Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso,puerta y Equipos para sistema de Frio				
28.2.1		Panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.012.987
28.2.2		Puerta de acero inoxidable calidad 304	Unidad	EVENTO	1	9.066.331
28.2.3		Conexion electrica interna	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.333.097
28.2.4		Resistencia siliconada	Unidad	EVENTO	1	1.000.350
28.2.5		Aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.003.860
28.2.6		Evaporador para 68000 BTU	Unidad	EVENTO	1	9.843.386
28.2.7		Unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	EVENTO	1	25.381.243
28.2.8		Valvula de expansion orificio 04	Unidad	EVENTO	1	1.096.524
28.2.9		Gas refrigerante R404	Unidad	EVENTO	1	386.100
28.2.10		Control digital	Unidad	EVENTO	1	772.200
28.2.11		Interruptores	Unidad	EVENTO	1	216.216
28.2.12		Ca?o de cobre de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	124.418
28.2.13		Ca?o de cobre de 3/8"	Metro lineal	EVENTO	1	123.552
28.3		Retiro de equipos en desuso	Unidad	EVENTO	1	679.536
28.4		Encargado de obra por dia	Unidad	EVENTO	1	231.660
28.5		Oficial alba?il por dia	Unidad	EVENTO	1	231.660
28.6		Oficial electricista por dia	Unidad	EVENTO	1	231.660
28.7		Oficial plomero por dia	Unidad	EVENTO	1	231.660
28.8		Oficial carpintero por dia	Unidad	EVENTO	1	231.660
28.9		Ayudante por dia	Unidad	EVENTO	1	146.718
28.10		Alquiler mensual de camioneta D/C modelo 2014 para adelante	Unidad	EVENTO	1	1.930.500
		Precio Total				**419.906.876**

Lote 4
Monto Mínimo: 2.000.000.000 (dos mil millones) IVA Incluido.-
Monto Máximo: 4.000.000.000 (cuatro mil millones) IVA Incluido.-

Monto Total Máximo Adjudicado - LPN Nº 65/19: Gs. 4.000.000.000.- (Guaraníes cuatro mil millones), IVA Incluido.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. RODRIGO J. VELAZQUEZ A.
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Adonis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Los precios facturados por el CONTRATISTA por las obras realizadas en virtud de este Contrato, no deberán diferir de los que hubiese cotizado en su oferta (Planilla de Precios Unitarios), con excepción de cualquier reajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas.

7- VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de 30 (treinta) meses desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN [Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051].

Los servicios cuya prestación constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el **CONTRATISTA** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la Sección III – Alcance de las Obras – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

Periodo de Construcción

El plazo de ejecución será de **30 (treinta) meses**.

El inicio del cómputo de los plazos del presente contrato, que tiene el contratista para iniciar la obra, se computa indefectiblemente desde el acta de inicio.

Plan de Ejecución

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual serán presentadas:
1 (un) Acta de Conformidad
24 (veinte y cuatro) certificados de obra
Frecuencia: MENSUAL.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

(a) Las verificaciones se harán entre los días **25 y 30** de cada mes, a partir de los cuales se labrará un Acta de Medición, donde constarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada por ambas partes, para luego proceder a la emisión del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizará conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serán consideradas provisorias hasta la medición final y definitiva a la conclusión de las obras.

El Contratista presentará al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6) primeros días de cada mes, la certificación correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados.

Recepción Provisoria de la Obra

Acta de Recepción Provisoria Porcentual: se emitirá una vez cada certificado presentado.
Acta de Recepción Final: Será emitida a los **6 (Seis) meses** posteriores a la emisión del Acta de Recepción Provisoria Porcentual emitida una vez ejecutado el 100% del Servicio, la que habilitará a la empresa a solicitar la liberación del Fondo de Reparo o Póliza.

La Contratante realizará las pruebas de los trabajos al finalizar las obras, a fin de verificar que las obras realizadas por el Contratista se encuentran a entera satisfacción de la Contratante y en caso de detectar cualquier defecto notificará a éste para las correcciones correspondientes. El Contratista deberá cooperar con la Contratante para la realización de las pruebas.
Dicha verificación no afectará las responsabilidades del Contratista.

Periodo de Prueba: Se inicia a partir de la última Recepción Provisoria hasta la Recepción Final a los seis (6) meses de ser ejecutado la totalidad del contrato.

Prórroga de los Plazos de Ejecución

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. EL CRITERIO BASE A CONSIDERAR EN CASO DE LLUVIAS

x < 10mm	no afecta a la obra
10mm < x < 40mm	1 (un) día afectado
40mm < x < 100mm	2 (dos) días afectados
x > 100	3 (tres) días afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.
Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. ROBERTO J. VALDEZ CURIA Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Adonis Barrios Director Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

9- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS [Art. 37 inc. e) de la Ley Nº 2051].

Preparación de los Trabajos

Duración del periodo de movilización: Será de 10 (diez) días

El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de diez (10) días a partir de la fecha de la firma del contrato.

Bajo ninguna circunstancia debe interrumpirse las adecuadas comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de aguas.

10- CONDICIONES DE PAGO

Los pagos de la presente Licitación se realizará vía acreditación en cuenta bancaria por los servicios prestados dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al Anexo III
2. Copia de la Póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento de contrato
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Acta de Recepción de los Servicios con el detalle de los trabajos realizados y el monto total por Programa, debidamente firmado por la Dirección de Mantenimiento, el representante de la Empresa adjudicada, por el Dpto. de Mantenimiento Área Central y Metropolitana - Sección Edificios Administrativos, Logística y Parques para el LOTE 1 o por la Sección Establecimientos de Salud para el LOTE 2.
6. **Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.**
7. Formulario de Identificación del Personal (FIP).
8. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.
- **Los Principales Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones en la República del Paraguay** vigentes quince (**15**) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes:

  -Impuesto al Valor Agregado;

  -Impuesto a la Renta;
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.4% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 que modifica la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas"

Contrato abierto por monto mínimo y monto máximo

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.

El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.

- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es el Banco **Continental** N° **00-06-23-377921-05** - Tipo de Cuenta Bancaria: **CUENTA CORRIENTE.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. ROMMEL ALVAREZ Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

CANATTA CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Antonis Barrios Director Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Andres Gubetich Mujoli Presidente INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

11- FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

Seguro contra Daños a Terceros: **15%** del valor del contrato.

Seguro contra Accidentes de Trabajo **15%** del valor del contrato.

Seguro contra los Riesgos en la Zona de Obras **100%** del valor del contrato.

Fondo de reparo: El oferente deberá presentar una póliza de seguros, por el 5% del valor del contrato, con vigencia por todo el plazo de duración del contrato.

El **CONTRATISTA** deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VI de los Documentos de Licitación.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen dentro del citado plazo, en cuyo caso el plazo de entrega estará indicado en las CEC.

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley Nº 2051/03.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud se podrá emitir una vez vencido el plazo de veinte y ocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva, el periodo mínimo será de seis **(6) meses**.

12- MULTAS [Art. 37 inc. i) de la Ley Nº 2051].

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo

Se abonará por cada día calendario de atraso en los plazos parciales o totales, una indemnización igual a un décimo del cero coma catorce por ciento 0,14% del valor del contrato, por cada día de atraso con relación al plazo de terminación de la Obra.

13- REAJUSTE DE PRECIOS.

Los precios ofertados para los bienes estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

Donde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado.

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de emisión de la Orden de Entrega.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. RODRIGO ALVAZQUEZ Gerente Gerencia de Abastecimiento y Log...

CANATTA CONSTRUCTORA

Abg. Andrés Gubetich Mujoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Adonis Barrios Director Dirección Operativa de Contrataciones

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre servicios aún no ejecutados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a servicios ya ejecutados antes de la verificación del reajuste

14- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA [CGC 14.6]

El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés a la Contratista es posterior a sesenta (60) días.-

En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.3 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del **cero coma cero uno por ciento (0,01 %)** del monto en mora, por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

15- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37 inc. k) de la Ley Nº 2051].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).-

Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista la siguiente:

15% de atraso a partir del tercer mes de iniciadas las Obras será causal de rescisión del Contrato.-

16- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo del **Departamento de Mantenimiento Área Central y Metropolitana, Área Interior y Área Ciudad del Este - Alto Paraná - Canindeyú a través de la Dirección de Mantenimiento del IPS.**

<u>Por LOTES</u>

- Departamento Mantenimiento Área Interior (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)
- Departamento de Mantenimiento Hospital Regional CDE, Alto Paraná y Canindeyú (Lote 8)
- Departamento Mantenimiento Área Central y Metropolitana (Lote 9 y 10)

17- CONVENIO MODIFICATORIO.

El Instituto de Previsión Social se reserva el derecho de acordar un incremento en la cantidad de los servicios contratados conforme a lo establecido en el art. 63 de la Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario, previo cumplimiento de lo establecido en los art. 14 y 15 de la mencionada Ley.-

18- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

19- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

20- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 27 del mes de Abril del año 2020.

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. RODRIGO J. BLAZQUEZ
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

POR LA CONTRATISTA
CANATTA
CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Adonis Barrios
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ Valeriano Zeballos
TelFax: +59521647514
Email: canatta_construcciones@hotmail.com

Luque, 17 de abril de 2020

Señora
Abg. María Belén Alé Najle
Dirección Operativa de Contrataciones
PRESENTE

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 65/19
"Reparaciones Varias en Edificios Administrativos y Centros Asistenciales del IPS"
Asunto: Entrega de Documentos para firma de Contrato

Con respecto a los documentos solicitados para la firma de contrato, hacemos entrega de:

- Declaración Jurada de "No encontrarme en quiebra"
- Declaración Jurada de "No hallarme en interdicción judicial"
- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
- Constancia de estar al día en el pago del aporte obrero patronal.
- Certificado Bancario donde consta Número y Tipo de Cuenta Bancaria.

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones
Recibido por: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Carlos Martín Hetter DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Fecha: 17 / 04 / 2020
Hora: 10:40 hs

Ing. Juan A. Canatta A.
Representante Legal

CANATTA
CONSTRUCTORA

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
OFICINA DE COORDINACION
COMISION EVALUADORA
17 ABR. 2020
DPTO. DE LICITACIONES
DPTO. DE CONTRATOS Y SEGUROS
DPTO. TECNICO DE CONTRATACIONES
UNIDAD DE C. Y V. DE PRECIOS

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ Valeriano Zeballos
TelFax: +59521647514
Email: canatta_construcciones@hotmail.com

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Ing. Juan Agustín Canatta Álvarez con C.I. Nº 400.553, Representante Legal de la firma Canatta Constructora, declaro bajo fé de juramento no encontrarme en quiebra o en convocatoria de acreedores.

Ing. Juan A. Canatta
Representante Legal

CANATTA
CONSTRUCTORA

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ Valeriano Zeballos
TelFax: +59521647514
Email: canatta_construcciones@hotmail.com

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Ing. Juan Agustín Canatta Álvarez con C.I. Nº 400.553, Representante Legal de la firma Canatta Constructora, declaro bajo fé de juramento no encontrarme en interdicción judicial.

Ing. Juan A. Canatta
Representante Legal

CANATTA
CONSTRUCTORA

Lote 4015234205 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION **NUMERO** **42796566366**

FECHA **13/04/2020**

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	400553	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	8	CANATTA ALVAREZ JUAN AGUSTIN

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 12/07/2020 NÚMERO DE CONTROL : 800F0800

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271400553800F0800

CANATTA
CONSTRUCTORA

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. Conste.-

LAURA JULIA VAZQUEZ DE MENCIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 363
Iturbe Nº 116 c/ Yegros
Telef. 553.753
Cel. 0981 200 406
laura.vazquezm11@hotmail.com
LUQUE - PARAGUAY

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 400553

NRO. CERTIFICADO: 254796

FECHA EMISION: 13-04-2020

VENCIMIENTO: 01-07-2020

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 400553

Nro. Certificado: 254796

Razon Social: CANATTA ALVAREZ JUAN AGUSTIN

Actividad(es): CONSTRUCCIONES CIVILES

Fecha de Inscripcion: 23-01-1992

Cantidad de Asegurados: 24

Nro. Patronal(es): 0558-40-0068 -

CERTIFICO: Que es fotocopia fiel del original. Conste.-

LAURA JULIA VELAZQUEZ DE MENCIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 555
Iturbe Nº 116 c/ Yegros
Telef. 653.753
Cel.: 0981 200 486
laura.velazquezmenciaf@hotmail.com
LUQUE - PARAGUAY

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

CANATTA CONSTRUCTORA

CANATTA CONSTRUCTORA

Asunción, 17 de Abril del 2020

Señores:
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Presente

CR N.: 0620041703

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de proporcionarles la presente referencia bancaria.

A tal efecto informamos que el cliente **" Ing. Juan Agustin Canatta Alvarez " con C.I. Nº 400.553**, opera en nuestra Entidad con la caja de ahorro Gs Nº 0006230028278106 desde la fecha 04/11/2010, encontrándose la misma vigente a la fecha.

Esta referencia se emite a solicitud expresa de nuestro cliente, sin implicancias de responsabilidad o garantía alguna, por parte del Banco Continental S.A.E.C.A.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

Jorge I. Vázquez Abdala
Gerente - Suc. Artigas
Banco Continental S.A.E.C.A.

CANATTA CONSTRUCTORA

CANATTA CONSTRUCTORA

CANATTA CONSTRUCTORA

VAR - 0026

Poder Judicial
Dirección General de los Registros Publicos

Certificado de Quiebras en línea

JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

Número Documento: 400553.- **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28110-27205.-

CANATTA
CONSTRUCTORA

Nº Entrada: 10306701 **Fecha entrada:** 11/03/2020 07:00:01 **Fecha proceso:** 31/03/2020 09:00:14 **Nº Liquidación:** 28213334T

Operador: RENATO DAVID CUBILLA CABALLERO.-

Solicitante: LAURA JULIA VELAZQUEZ DE MENCIA **Registro/Matricula:** 353

Poder Judicial
Dirección General de los Registros Publicos

Certificado de Anotaciones Personales

JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ.-

Número Documento: 400553.- **Tipo Documento:** CEDULA NACIONAL.-

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28110-1221774.-

CANATTA
CONSTRUCTORA

Nº Entrada: 10306693 **Fecha entrada:** 11/03/2020 07:00:01 **Fecha proceso:** 31/03/2020 09:41:36 **Nº Liquidación:** 28213520Z

Operador: RENATO DAVID CUBILLA CABALLERO.-

Solicitante: LAURA JULIA VELAZQUEZ DE MENCIA **Registro/Matricula:** 353