GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 48 /2015

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RAMON JAVIER FERREIRA MARTINEZ**, con C.I. N° 3.674.560, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra la Firma **"CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY"**, representada para este acto por la **SRA. MARIA LUISA ESTECHE SETRINI,** con **C.I. N° 675.086,** con **RUC: Nº 675.086-9,** domiciliada en el local de la Ruta N° 1 Mariscal Francisco Solano López, Km. 224 del distrito de San Ignacio – Misiones – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consultora de Obras Civiles "YSYRY" RUC: 675086-9

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA (Gs. 243.303.660).**

La partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio fiscal 2016 está sujeta a la aprobación del ejercicio fiscal correspondiente a ese año.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **298995**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº 09/2015, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1966/2015.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma del contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

LOTE N° 6 "CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN PATRICIO"

ITEM 1 CONSTRUCCION DE AULA TIPOLOGIA MEC EN LA ESC. BAS. N° 3065 VIRGEN DE CAACUPE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra				
1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de árboles, demoliciones varias, traslados de cañerías, entre otros.	gl	1	1.350.000	1.350.000
1.2	Replanteo	m2	63,70	3.150	200.655
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14,00	432.000	6.048.000
1.4	Cartel de obra y placa conmemorativa de 0,35 x 0,40, base de madera y enchapado dorado con relieve	gl	1,00	2.250.000	2.250.000
2	Estructura de HºAº:				
2.1	Vigas y Dados de HºAº	m3	0,82	1.530.000	1.254.600
2.2	Encadenados de HºAº	m3	2,17	1.530.000	3.320.100
3	Muros de nivelación h: 0.50				
3.1	De 0,45m	m2	3,60	162000	583.200
3.2	De 0,30m INCLUYE ADEMÁ EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m2	9,00	121500	1.093.500
3.3	De 0,60m	m2	0,60	243000	145.800
3.4	Relleno y apisonado de interiores. INCLUYE ADEMÁ EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m3	23,75	34200	812.250
4	Aislación asfáltica:				
4.1	a- De paredes	m2	6,40	31500	201.600
5	Muros de Elevación:				
5.1	De 0,15m para revocar	m2	3,40	78300	266.220

Consultora de Obras Civiles "YAYRY" RUC: 675086-9

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Bertis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

5.2	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	144000	4.968.000
5.3	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	130500	1.761.750
5.4	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	87300	2.994.390
5.5	Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	10800	129.600
6	Pilares				
6.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	6,60	162000	1.069.200
7	Techo				
7.2	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina, con estructura de madera bien cepillada y uniforme. INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m2	112,50	211500	23.793.750
7.3	d- Viga de madera y panchuela por cada tirante en galería. INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	gl	1,00	2070000	2.070.000
8	Revoques:				
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	31500	2.025.450
8.2	e- De viga cumbrera de HºAº	m2	10,30	31500	324.450
9	Piso				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	58,00	31500	1.827.000
9.2	Piso de Baldosa Calcárea. INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	m2	79,50	58500	4.650.750
9.3	Zócalo Calcáreo	ml	34,00	19800	673.200
9	Aberturas de madera:				
9.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	un	1,00	1620000	1.620.000
10	Aberturas metálicas:				
10.1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	288000	1.969.920
12	Alfeizar de Ventanas:				
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5,00	16200	81.000

Consultorio de Obras Civiles
"YSOTY"
RUC: 675086-9

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

13	Pintura				
13.1	a- De paredes a la cal	m2	64,30	3600	231.480
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	10800	128.520
13.3	e- De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	3600	37.080
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	13500	92.340
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	10800	1.202.040
13.6	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	112,50	13500	1.518.750
13.7	i- De abertura de madera con barniz	m2	5,50	13500	74.250
14	Vidrios				
14.1	Vidrios dobles	m2	6,84	405000	2.770.200
15	Desagüe Pluvial:				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	ml	25,50	58500	1.491.750
16	Instalaciones				
16.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termo magnéticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	gl	1,00	2340000	2.340.000
16.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos lumínicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes estéticamente colocados.	gl	1,00	1710000	1.710.000
17	Mobiliarios				
17.1	a- Pizarrones	un	1,00	405000	405.000
18	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	gl	1	540000	540.000
PRECIO TOTAL					**80.025.795**

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Bertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

ITEM 2 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. N° 391 VIRGEN DE LOS DOLORES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PRECIO TOTAL
1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	gl	1,00	1.890.000	1.890.000
2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD	m^3	21,65	432.000	9.352.800
3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	m^2	48,12	144.000	6.929.280
4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de pua más accesorios, tejido de alambre	ml	160,39	103.500	16.600.365
5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	un	3,00	2.340.000	7.020.000
6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	gl	1,00	2.052.000	2.052.000
7	Pintura de portón con base anti óxido y pintura sintética final	gl	1,00	270.000	270.000
PRECIO TOTAL					**44.114.445**

LOTE N° 9 "CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE YABEBYRY"

ÍTEM 1 CONSTRUCCION DE AULA TIPOLOGIA MEC EN LA ESC. BAS. N° 1327 CRISTO REY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra				
1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de Árboles, demoliciones varias, traslados de cañerías, entre otros.	gl	1	5.850.000	5.850.000
1.2	c- Replanteo	m2	63,70	3.150	200.655
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14,00	432.000	6.048.000
1.4	Cartel de obra y placa conmemorativa de 0,35 x 0,40, base de madera y enchapado dorado con relieve	gl	1,00	2.250.000	2.250.000
2	Estructura de HºAº:				
2.1	Vigas y Dados de HºAº	m3	0,82	1.530.000	1.254.600
2.2	Encadenados de HºAº	m3	2,17	1.530.000	3.320.100

Consultora ... as Civiles "Y ... RY" RUC: 37...

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3	Muros de nivelación				
3.1	De 0,45m	m2	3,60	162000	583.200
3.2	De 0,30m	m2	7,50	121500	911.250
3.3	De 0,60m	m2	0,60	243000	145.800
3.4	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	34200	796.860
4	Aislación asfáltica:				
4.1	a- De paredes	m2	6,40	31500	201.600
5	Muros de Elevación:				
5.1	b- De 0,15m para revocar	m2	3,40	78300	266.220
5.2	c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	144000	4.968.000
5.3	d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	130500	1.761.750
5.4	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	87300	2.994.390
5.5	f- Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	10800	129.600
6	Pilares				
6.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	6,60	162000	1.069.200
7	Techo				
7.1	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina, con estructura de madera bien cepillada y uniforme	m2	90,50	211500	19.140.750
7.2	d- Viga de madera y planchuela por cada tirante en galería	gl	1,00	2070000	2.070.000
7	Revoques:				
8	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	31500	2.025.450
8.1	e- De viga cumbrera de HºAº	m2	10,30	31500	324.450
8.2	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	58,00	31500	1.827.000
8.3	Piso de Baldosa Calcárea	m2	58,00	58500	3.393.000
8.4	Zócalo Calcáreo	ml	34,00	19800	673.200

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

9	Aberturas de madera:				
9.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	un	1,00	1620000	1.620.000
10	Aberturas metálicas:				
10.1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	288000	1.969.920
11.1	Alfeizar de Ventanas:				
11.2	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5,00	16200	81.000
12	Pintura				
12.1	a- De paredes a la cal	m2	64,30	3600	231.480
12.3	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	10800	128.520
12.4	e- De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	3600	37.080
12.5	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	13500	92.340
12.6	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	10800	1.202.040
12.7	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	13500	1.221.750
12.8	i- De abertura de madera con barniz	m2	5,50	13500	74.250
13	Vidrios				
13.1	Vidrios dobles	m2	6,84	405000	2.770.200
14	Desagüe Pluvial:				
14.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	23,00	58500	1.345.500
14.2	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termo magnéticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	gl	1,00	2340000	2.340.000
14.3	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos lumínicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes estéticamente colocados.	gl	1,00	1710000	1.710.000
15	Mobiliarios				
15.1	a- Pizarrones	un	1,00	405000	405.000
15.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	gl	1	540000	540.000
	Precio Total				**77.974.155**

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Berlis Hermán Maidana
Gobernador de Misiones

ÍTEM 2 CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BAS. 11042 DON SANTIAGO GONZALEZ

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra				
1.1	Replanteo	m2	7,60	3.150	23.940
1.2	Desmonte, demoliciones	gl	1,00	315.000	315.000
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	2,20	432.000	950.400
1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	m3	3,15	1.530.000	4.819.500
1.5	Placa conmemorativa y cartel de obra	gl	1,00	2.250.000	2.250.000
2	Muros de Nivelación h: 0,30m				
2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	m2	5,50	135.000	742.500
2.2	Relleno y apisonado de interiores	m3	1,50	34.200	51.300
3	Aislación asfáltica de muros:				
3.1	a- De 0,15m - Horizontal	m2	8,23	31500	259.245
4	Muros de Elevación:				
4.1	a- De 0,15m para revocar	m2	20,50	78300	1.605.150
4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	m2	35,60	87300	3.107.880
5	Techo				
5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	m2	17,00	211500	3.595.500
5.2	Canaletas y bajadas	ml	14,00	58500	819.000
6	Revoques:				
6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	75,00	31500	2.362.500
6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	16,60	31500	522.900
7	Piso				
7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	m2	16,60	58500	971.100
7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	ml	14,00	27000	378.000

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 2755...

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Deris Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

8	Aberturas de madera:				
8,1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	un	2,00	1350000	2.700.000
8,1	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	un	3,00	405000	1.215.000
9	Aberturas metálicas:				
9,1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	un	2,00	198000	396.000
10	Alfeizar de Ventanas:				
10,1	a- Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,50	16200	202.500
11	Pintura				
11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	m2	40,00	3600	144.000
11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	m2	17,00	13500	229.500
11.3	d- De abertura de madera con barniz	m2	8,50	13500	114.750
11.4	d- Pintura exterior con silicona	m2	35,60	13500	480.600
11.5	e- Balancines con pintura sintética	m2	2,00	13500	27.000
12	Revestimientos				
12,1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	m2	23,00	72000	1.656.000
12,1	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	gl	1,00	540000	540.000
12,1	Instalación eléctrica	gl	1,00	1440000	1.440.000
12,1	Instalación de artefactos eléctricos	gl	1,00	810000	810.000
12,1	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	gl	1,00	3150000	3.150.000
12,1	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	gl	1,00	4950000	4.950.000
12,1	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	gl	1,00	360000	360.000
	PRECIO TOTAL				**41.189.265**

GOBERNACIÓN VIII DEFENSA Y FOMENTO * Misiones *

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Oertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA (Gs. 243.303.660)** con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

LOTE Nº 6
CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN PATRICIO
LOTE Nº 9
CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE YABEBYRY

EL PLAZO CONTRACTUAL DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.
Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq.

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675083-9

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.
Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas a ser aplicadas por atraso serán del **2 %** del monto total del contrato por cada día de atraso.
El monto máximo de las multas es el **10 % (diez por ciento)** del monto total del contrato. Una vez llegado al monto máximo de las multas se procederá a la rescisión del contrato respectivo. En caso de no procederse a la rescisión del contrato se continuará aplicando el monto de la multa respectiva.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO"

LOTE Nº 6
CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN PATRICIO
LOTE Nº 9
CONTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE YABEBYRY

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: [illegible]

Abg. Ramón Javier Ferreira
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 10 días del mes de noviembre de 2015.

ABOG. RAMON FERREIRA MARTINEZ
Secretario General

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA
Gobernador de Misiones

SRA. MARIA LUISA ESTECHE
Contratado
Consultora de Obras Civiles
"YSYRY"
RUC: 675086-9