CONTRATO Nº 18/17

Entre la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, domiciliada en Avenida Boquerón esq. Ballivian, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Carolina Roció Aranda Fernández, con Cédula de Identidad N° 2.217.246, denominada en adelante el COMPRADOR, y, por otra parte DISTRIFULL S.A., con RUC Nº 80073979-5, domiciliada en Teodoro Rojas entre Lomas Valentinas y Estero Bellaco Nº 1022, Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Elvio Irala Lovera con Cédula de Identidad N° 2.550.096, denominada en adelante la Contratada, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la ejecución de la obra denominada "**CD 16/17**, ***CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE MARIANO ROQUE ALONSO"***, en cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO

Contratación Directa Nº 16/17, ***CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE MARIANO ROQUE ALONSO"***

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

DISTRIFULL S.A.
Ramos Generales
Yasy c/ Paz del Chaco
Lambaré - Paraguay

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 324.049.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 16/17, convocado por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso según resolución N° 337/17. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 570/17.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

DISTRIFULL S.A.
Ramos Generales
Yasy c/ Paz del Chaco
Lambaré - Paraguay

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131601-002	Marcación y Replanteo de obra	Metros cuadrados	70	22.950	1.606.500
2	72131601-002	Demolición de Hº existente y levantamiento de piso	Unidad Medida Global	1	6.800.000	6.800.000
3	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	21	79.815	1.676.115
4	72131601-009	Contra piso	Metros cuadrados	72	40.800	2.937.600
5	72131601-009	Carpeta para piso	Metros cuadrados	70	33.150	2.320.500
6	72131601-009	Piso de granito (Cargado IN SITU)	Metros cuadrados	150,5	123.250	18.549.125
7	72131601-009	Rampa inclusiva con baranda de agarre	Unidad Medida Global	1	6.800.000	6.800.000
8	72131601-004	Estructura de Hº Aº, Zapatas(0,80x0,80),Pilares (0,30x0,50)	Metros cúbicos	7	2.550.000	17.850.000
9	72131601-007	Estructura metálica para techo de chapa ondulada con aislante térmico	Metros cuadrados	78,5	382.500	30.026.250

DISTRIFULL S.A.
Ramos Generales
Yasy c/ Paz del Chaco
Lambaré - Paraguay

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

10	72131601-007	Altar de Cruz con revestido de piedra	Unidad Medida Global	1	7.480.000	7.480.000
11	72131601-007	Muro de elevación de 0.15 con revoque filtrado	Metros cuadrados	28	136.000	3.808.000
12	72131601-007	Revestido de pilares	Unidad Medida Global	1	7.650.000	7.650.000
13	72131601-007	Placa de mármol	Unidad Medida Global	1	5.100.000	5.100.000
14	72131601-013	Limpieza final de obras	Unidad Medida Global	1	4.250.000	4.250.000
	MONTO TOTAL ADJUDICADO					**116.854.090**

El importe total a pagar por las obras, es de **G. 116.854.090 (Guaranies ciento diez y seis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil noventa).**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de **90 (noventa) días.**

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones del P.B.C.

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:

- 10 (diez) días para el plazo de entrega provisoria y,
- 10 (diez) días para el plazo de entrega definitiva

DISTRIFULL S.A.
Ramos Generales
Yasy c/ Paz del Chaco
Lambaré - Paraguay

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

El lugar se encuentra en la Avenida Nanawa y Presidente H. Morinigo De la Ciudad de Mariano Roque Alonso

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).

Moneda: Guaraníes
Condiciones de pago: Los pagos al Contratista se harán luego de la presentación del Certificado de avance mensual de trabajos realizados, acompañados de la respectiva Acta de Medición.
Ambos documentos deberán estar firmados por el Contratista y el Fiscal de Obras, a más del Informe de la Fiscalización de Obras sobre el Certificado en cuestión, indicando expresamente el uso de tiempo de la obra, días de prórroga concedidos, multas aplicadas con la debida cuantificación en montos y de más datos e informaciones inherentes al certificado en cuestión.
El Contratante tendrá un plazo de 5 (cinco) días calendario para emitir sus observaciones acerca de los Certificados de Obra presentados por el Contratista, caso contrario serán considerados aprobados

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
NO HABRA ANTICIPO, El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10% del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.

La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 120 (ciento veinte) días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

DISTRIFULL S.A.
Ramos Generales
Yasy c/ Paz del Chaco
Lambaré - Paraguay

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE MARIANO ROQUE ALONSO".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

DISTRIFULL S.A.
Ramos Generales
Yasy c/ Paz del Chaco
Lambaré - Paraguay

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los 16 días del mes de mayo del año dos mil diez y siete

Carolina Krauss F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

Firmado por _____ (en nombre de la Contratante)

Firmado por _____ (en nombre de la Contratista)

DISTRIFULL S.A.
Ramos Generales
Yasy c/ Paz del Chaco
Lambaré - Paraguay