# CONTRATO No. 12/2012

## INDICE

1 Contrato 2

MAES S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE

Dr. Carlos Rolón Russo
Encargado Dirección General
Hospital Regional de Luque

# CONTRATO

Entre el Hospital Regional de Luque, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Independencia Nacional y Campos Cervera, representado para este acto por el Dr. Carlos F. Ferreira Russo, Director General, con Cédula de Identidad Nº 296394, facultado a suscribir el presente contrato, denominada en adelante el COMPRADOR, por una parte, y, por la otra, la firma MAES S.R.L., domiciliada en la Avda Aviadores del Chaco y Mayor Aponte, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Limpia Esther Méndez Fernández con Cédula de Identidad Nº 3.487.440 denominada en adelante el VENDEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato Adquisición de Materiales Eléctricos y de Ferretería" , el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

**Adquisición de Materiales Eléctricos y de Ferretería**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

**Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:**

1) La carta invitación en la cual se establecen las condiciones del llamado
2) La carta oferta presentada por el Vendedor.
3) La Notificación de Adjudicación
4) El Cuadro de Precios Adjudicados

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto 340 y 390, incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2012, hasta la suma de Gs. 1.582.140 (Guaraníes un millón quinientos ochenta y dos mil ciento cuarenta)

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 235.817.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LA CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2012, convocado por la SUB UOC Nº 27, La adjudicación fue realizada por Resolución D.G. N º06/2012

Dr. Carlos F. Ferreira Russo
Dirección General
Hospital Regional de Luque

MAES S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la suscripción del mismo hasta el 31 de Diciembre de 2.012.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Para los fines del presente contrato, se conviene en establecer que el valor total del Contrato asciende a un monto total de Gs. 1.582.140 (un millón quinientos ochenta y dos mil ciento cuarenta incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Corriente Nº 46-607461-03 Banco Continental

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1 **Duración del Contrato:** El Contrato tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2012, y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, contados a partir de la suscripción del mismo.-

7.2 **El Lugar de la entrega:** La entrega se realizará en el Departamento de Suministros del Hospital Regional de Luque, sito en Independencia Nacional y Campos Cervera, en el horario de 07:30 hs. a 13: 00 hs.

7.3 **Plan de Entrega:** El ítem adjudicado deberá ser entregado dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor adjudicado,

## 8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

La ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo al punto 7.3 Plan de Entrega. NO CORRESPONDE.-

## 9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

(Incluir esta cláusula en caso que se otorguen anticipos). (Indicar el porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones determinados en las Condiciones Especiales del Contrato.) =NO CORRESPONDE.-

## 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato). = ANTICIPO NO CORRESPONDE.

MAES S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE

Dr. Carlos Ferreira Russo
Encargado Dirección General
Hospital Regional de Luque

## 12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

2.3 Las Multas por atrasos serán uno por ciento (1%) del suministro en demora por cada día de atraso.

## 13. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley N° 2051).

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Presentación | U.M. | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lampara fluorescente de 40 watts | Unidad | Unidad | Phelix | China | 500 | 2.900 | 1.450.000 |
| 82 | Grampas para conductores de 8 mm | Caja x 100 unidades (como mínimo) | Unidad | Kalop | Argentina | 4 | 11.160 | 44.640 |
| 83 | Grampas para conductores de 10 mm | Caja x 100 unidades (como mínimo) | Unidad | Kalop | Argentina | 3 | 14.000 | 42.000 |
| 117 | Tirafondos para marco de madera de 4" | Unidad | Unidad | S/M | China | 20 | 500 | 10.000 |
| 118 | Tirafondos para marco de madera de 6" | Unidad | Unidad | S/M | China | 20 | 650 | 13.000 |
| 130 | Tornillo para tarugo de 12 | Unidad | Unidad | S/M | China | 30 | 750 | 22.500 |
| | | | | | | | | **1.582.140.-** |

## 14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

## 15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes

MAES S.R.L. ESTHER MENDEZ GERENTE

Dr. Carlos Alberto Busso Encargado Dirección General Hospital Regional de Luque

someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 17 días del mes Mayo de de 2012.

Firmado por el Hospital Regional de Luque, el DR. Carlos F. Ferreira Russo, DIRECTOR GENERAL (COMPRADOR).

Firmado por _____ (VENDEDOR)

MAES S.R.L.
ESTHER MENDEZ
GERENTE

Dr. Carlos Ferreira Russo
Encargado Dirección General
Hospital Regional de Luque