Membrete de la Institución	CONTRATO SIMPLIFICADO	NUMERO 51/18

Fecha de Emisión : 10/04/2018

Entidad:	Municipalidad de Asunción		
Unidad Compradora (Código SICP)		1515	
ID del Llamado:	336.510	Tipo de Procedimiento:	CD 166/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL COMEDOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS

Proveedor:	MAC CONSTRUCCIONESDE MIGUEL CAÑETE ACOSTA	RUC:	1032044-0

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Item	Código de Catálago	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	72102802-001	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN: Demolición de techo de chapa galvanizada y estructura de tirantes de madera. Demolición de Mamposterías de ladrillo común y estructura de columnas y vigas de madera. Desmontaje de aberturas. Retiro de escombros hasta contenedor de obra.	Unidad	EVENTO	1	2.560.000	2.560.000
2	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Fundación	Metros cúbicos	EVENTO	3	1.320.000	3.960.000
3	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Pilares de fundación	Metros cúbicos	EVENTO	3	976.000	2.928.000
4	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Viga encadenado Inferior	Metros cúbicos	EVENTO	3,14	1.200.000	3.768.000
5	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Viga encadenado Superior	Metros cúbicos	EVENTO	2,24	1.320.000	2.956.800
6	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Columnas y Vigas	Metros cúbicos	EVENTO	2,82	1.776.000	5.008.320
7	72102802-001	ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO - Losas	Metros cúbicos	EVENTO	2,86	1.760.000	5.033.600
8	72102802-001	TECHO DE CHAPA DOBLADA TRAPEZOIDAL Cubierta de chapa nº 26 colocado sobre Vigas reticuladas de perfil "U" y correas metálicas de perfil "C".	Metros cuadrados	EVENTO	111,33	160.000	17.812.800
9	72102802-001	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 15 cm. Con ladrillo cerámico HUECO una cara vista (25x18x12) y la otra cara a revocar.	Metros cuadrados	EVENTO	348,52	64.484	22.473.964
10	72102802-001	CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES - interior. Espesor de 20 cm sobre base compactado	Metros cuadrados	EVENTO	121,61	44.712	5.437.426
11	72102802-001	CARPETA ALISADA DE CEMENTO - Espesor 2.5 cm. Sobre contrapiso para asiento de cerámica.	Metros cuadrados	EVENTO	121,61	40.824	4.964.607
12	72102802-001	PISO CERÁMICO P.E.I. 3 de tránsito medio. Interior. Para colocación en baño	Metros cuadrados	EVENTO	1,76	68.548	120.644
13	72102802-001	PISO BALDOSON DE CEMENTO 30 x 30 cm. Exterior. Para colocación en Galería y accesos.	Metros cuadrados	EVENTO	24,27	82.516	2.002.663
14	72102802-001	PISO LAYOTA NACIONAL. Para colocación en Comedor-Cocina y almacén.	Metros cuadrados	EVENTO	96,22	60.400	5.811.688
15	72102802-001	REVOQUE INTERIOR A DOS CAPAS. Sobre Mampostería de ladrillo hueco previo salpicado con hidrófugo ceresita.	Metros cuadrados	EVENTO	321	41.280	13.250.880
16	72102802-001	REVOQUE CON MOCHETAS. Para recubrimiento exterior de columnas - vigas y bordes de aberturas.	Unidad	EVENTO	1	2.172.201	2.172.201
17	72102802-001	REVESTIMIENTO CERÁMICO Colocación de azulejos en baño - cocina	Metros cuadrados	EVENTO	14,24	65.907	938.207

MAC Construcciones
Miguel A. Cañete Acosta
Ruc: 1032044 - 0

Lic. Paulo Ferreira
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

18	72102802-001	ABERTURAS Puertas De Madera 0,70 - 0,80 de abrir Hojas Placa y marcos de Ybyrapytã - fichas y cerraduras y contramarcos incluidos.	Unidad	EVENTO	2	752.500	1.505.000
19	72102802-001	ABERTURAS Puertas de Chapa doblada Hojas y marcos de chapa nº 18 con bastidor de caños ? incluyendo cerraduras. De 0,70 x 2,00 portón de acceso peatonal	Unidad	EVENTO	1	872.538	872.538
20	72102802-001	ABERTURAS Puertas de Chapa doblada Hojas y marcos de chapa nº 18 con bastidor de caños ? incluyendo cerraduras. De 1,60 x 2,10	Unidad	EVENTO	2	1.822.500	3.645.000
21	72102802-001	ABERTURAS Ventanas corrediza de Chapa doblada Hojas vidrieras y marcos de chapa nº 18 con cierre de acero inoxidable - rejas incluidos dentro del marco. De 2,00 x 1,20	Unidad	EVENTO	4	840.000	3.360.000
22	72102802-001	ABERTURAS Ventana Balancín 0.40 x 0.50 Hojas y marcos de ángulos 5/8 x 1/8 y hierro T ¾ x 1/8	Unidad	EVENTO	1	230.155	230.155
23	72102802-001	VIDRIOS PARA ABERTURAS. Crudo incoloro de 4 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	133.293	133.293
24	72102802-001	AISLACIÓN HIDRÓFUGA SOBRE LOSA. Con mortero de pendiente y colocación de membrana líquida Canatech o similar y tela bidim	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.696	64.696
25	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. ACS - Agua corriente sanitaria (fría) Para instalación de los baño - cocina. Material PVC.	Unidad	EVENTO	1	1.994.537	1.994.537
26	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. DC - Desagüe Cloacal Para instalación de los baño - cocina.	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
27	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. RC - Registro Cloacal 30 x 30 Para conexión hasta Pozo Absorbente o red cloacal. Con doble tapa y sellado hermético. Incluyendo conexión entre registros con tubos PVC 100	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.960.000
28	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. Artefactos Sanitarios y Griferías Para 1 baño de servicio y cocina	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
29	72102802-001	INSTALACIÓN SANITARIA. DP - Desagüe Pluvial Canaleta alero con chapa de zinc nº 26 y bajadas verticales con boca abierta a pie de piso.	Metro lineal	EVENTO	31	78.400	2.430.400
						TOTAL	**120.796.009**

El monto total adjudicado es de **Gs. 120.796.009 (Guaraníes Ciento Veinte Millones, Setecientos Noventa y Seis Mil, Nueve)** IVA INCLUIDO.

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	DESDE LA FIRMA DE LA PRESENTE ORDEN	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : 90 dias corridos una vez recepcionada la orden de servicio emitida por la Direccion de Servicios Administrativos.

LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS, Sito sobre la calle Estados Unidos y Manuel Gondra.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Anticipo:	*NO*		Porcentaje: N/A	

La administración del contrato estará a cargo de: **Unidad de Mantenimiento Civil – Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos.**

El valor de las multas será: Si el proveedor no cumpliere con los plazos establecidos en el plan de entregas y sus eventuales prorrogas autorizadas por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible una multa equivalente al 0,1 % (cero coma uno por ciento) del valor total del suministro en demora, por cada día de atraso. Las multas serán aplicadas y deducidas en forma automática sobre el valor de las facturas, sin inguna interpelación judicial o extrajudicial. Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento del contrato, la contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la ley N°2051/03, caso contrario seguirá aplicando el monto de las multas que correspondan.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total adjudicado.

El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.

MAC Construcciones
Miguel A. Cañete Acosta
Ruc. 1032044 - 0

Abg. Gloria Ayala
DIRECCIÓN DE LICITACIONES

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.
LÍNEA PRESUPUESTARIA: CONFORME CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculada al Programa Anual de Contrataciones (PAC) según ID N° 336.510

25/04/2019		
FIRMA PROVEEDOR MAC Construcciones Miguel A. Cañete Acosta Ruc: 1032044 - 0	Fecha de Recepción del Proveedor	Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN FIRMA POR LA ENTIDAD LIC. BRAULIO FERREIRA Director General de Administración y Finanzas

MAC Construcciones
Miguel A. Cañete Acosta
Rue. 10329144-0