CONTRATO Nº 04/2021

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO.(AD-REFERENDUM)

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Farías Colman de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA EL EDEN** con **Ruc 2952436-9**, domiciliada en la Avda. Dr. Rodríguez de Francia a 50 mts de Panadería Asia, km. 20 Valle Hermoso N° 460, Minga Guazú, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Ricardo Medina Ovelar, con Cédula de Identidad N° 2.952.436, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD-REFERENDUM)", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO. (AD-REFERENDUM)

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 386.896.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 03/2020 (AD-REFERENDUM), convocado por Municipalidad de Pdte. Franco, según resolución N° 6063/2.020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 577/2.021. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-9

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN MIGUEL - KM 5 MONDAY
AREA CUBIERTA: 2.050,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
1	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
2	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	2.050,00	1.883	3.860.150
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
3	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	2.050,00	1.992	4.083.600
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
4	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	52.504	1.050.080
5	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	512,00	24.362	12.473.344
6	Relleno para soporte de cordones	m³	2,05	528.148	1.082.703
	EMPEDRADO				-
7	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	2.050,00	32.934	67.514.700
8	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	13,67	109.339	1.494.664
9	Compactación de empedrado	m²	2.050,00	1.925	3.946.250
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
10	Limpieza y retiro de escombros	m²	2.050,00	1.639	3.359.950
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**100.506.245**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN MIGUEL - KM 5 MONDAY
AREA CUBIERTA: 775,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
11	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
12	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	775,00	1.883	1.459.325
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
13	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	775,00	1.992	1.543.800
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
14	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	52.504	525.040
15	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	185,00	24.362	4.506.970
16	Relleno para soporte de cordones	m³	0,74	528.148	390.830
	EMPEDRADO				-
17	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	775,00	32.934	25.523.850
18	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,17	109.339	565.283
19	Compactación de empedrado	m²	775,00	1.925	1.491.875
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
20	Limpieza y retiro de escombros	m²	775,00	1.639	1.270.225
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**38.918.000**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2050436-9

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

UBICACIÓN: BO. SAN MIGUEL - KM 5 MONDAY.
AREA CUBIERTA: 1.128,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
21	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
22	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.128,00	1.883	2.124.024
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
23	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.128,00	1.992	2.246.976
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
24	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	52.504	525.040
25	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	282,00	24.362	6.870.084
26	Relleno para soporte de cordones	m³	1,41	528.148	744.689
	EMPEDRADO				-
27	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.128,00	32.934	37.149.552
28	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	7,52	109.339	822.229
29	Compactación de empedrado	m²	1.128,00	1.925	2.171.400
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
30	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.128,00	1.639	1.848.792
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**56.143.589**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN MIGUEL - KM 5 MONDAY
AREA CUBIERTA: 1.132,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
31	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
32	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.132,00	1.883	2.131.556
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
33	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.132,00	1.992	2.254.944
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
34	Provisión de tierra gorda	m3	5,00	52.504	262.520
35	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	280,00	24.362	6.821.360
36	Relleno para soporte de cordones	m³	1,12	528.148	591.526
	EMPEDRADO				-
37	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.132,00	32.934	37.281.288
38	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	7,55	109.339	825.509
39	Compactación de empedrado	m²	1.132,00	1.925	2.179.100
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
40	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.132,00	1.639	1.855.348
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**55.843.954**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTA INES - KM 6
AREA CUBIERTA: 1.195,00

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-9

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
41	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
42	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m²	1.195,00	1.883	2.250.185
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
43	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.195,00	1.992	2.380.440
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
44	Provisión de tierra gorda	m³	10,00	52.504	525.040
45	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	298,00	24.362	7.259.876
46	Relleno para soporte de cordones	m³	1,19	528.148	628.496
	EMPEDRADO				-
47	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.195,00	32.934	39.356.130
48	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	7,97	109.339	871.432
49	Compactación de empedrado	m²	1.195,00	1.925	2.300.375
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
50	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.195,00	1.639	1.958.605
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**59.171.382**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTA INES - KM 6
AREA CUBIERTA: 1.540,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
51	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
52	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.540,00	1.883	2.899.820
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
53	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.540,00	1.992	3.067.680
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
54	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	52.504	525.040
55	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	256,00	24.362	6.236.672
56	Relleno para soporte de cordones	m³	1,02	528.148	538.711
	EMPEDRADO				-
57	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.540,00	32.934	50.718.360
58	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	10,27	109.339	1.122.912
59	Compactación de empedrado	m²	1.540,00	1.925	2.964.500
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
60	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.540,00	1.639	2.524.060
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**72.238.557**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTA INES - KM 6
AREA CUBIERTA: 1.788,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
61	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC 2992436-9

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

62	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.788,00	1.883	3.366.804
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
63	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.788,00	1.992	3.561.696
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
64	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	52.504	1.050.080
65	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	446,00	24.362	10.865.452
66	Relleno para soporte de cordones	m³	1,78	528.148	940.103
	EMPEDRADO				-
67	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.788,00	32.934	58.885.992
68	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	11,92	109.339	1.303.321
69	Compactación de empedrado	m²	1.788,00	1.925	3.441.900
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
70	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.788,00	1.639	2.930.532
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**87.986.683**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTA INES - KM 6
AREA CUBIERTA: 1.352,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
71	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
72	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.352,00	1.883	2.545.816
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
73	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.352,00	1.992	2.693.184
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
74	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	52.504	525.040
75	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	338,00	24.362	8.234.356
76	Relleno para soporte de cordones	m³	1,35	528.148	713.000
	EMPEDRADO				-
77	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.352,00	32.934	44.526.768
78	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	9,01	109.339	985.144
79	Compactación de empedrado	m²	1.352,00	1.925	2.602.600
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
80	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.352,00	1.639	2.215.928
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**66.682.639**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTA INES - KM 7
AREA CUBIERTA: 1.590,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
81	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
82	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.590,00	1.883	2.993.970
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
83	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.590,00	1.992	3.167.280

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2[illegible]436-9

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
84	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	52.504	1.050.080
85	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	385,00	24.362	9.379.370
86	Relleno para soporte de cordones	m^3	1,54	528.148	813.348
	EMPEDRADO				-
87	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m^2	1.590,00	32.934	52.365.060
88	Triturada 6ta y esparcimiento	m^3	10,60	109.339	1.158.993
89	Compactación de empedrado	m^2	1.590,00	1.925	3.060.750
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
90	Limpieza y retiro de escombros	m^2	1.590,00	1.639	2.606.010
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**78.235.664**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SANTA INES
AREA CUBIERTA: 800,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
91	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
92	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	800,00	1.883	1.506.400
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
93	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m^2	800,00	2.029	1.623.200
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
94	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	52.504	525.040
95	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	200,00	24.362	4.872.400
96	Relleno para soporte de cordones	m^3	0,80	528.148	422.518
	EMPEDRADO				-
97	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m^2	800,00	32.934	26.347.200
98	Triturada 6ta y esparcimiento	m^3	5,33	109.339	582.777
99	Compactación de empedrado	m^2	800,00	1.925	1.540.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
100	Limpieza y retiro de escombros	m^2	800,00	1.639	1.311.200
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**40.371.538**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN ISIDRO - KM 9
AREA CUBIERTA: 1.000,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
101	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
102	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.000,00	1.883	1.883.000
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
103	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m^2	1.000,00	1.992	1.992.000
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
104	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	52.504	525.040

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC. 2982136-9

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

105	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	250,00	24.362	6.090.500
106	Relleno para soporte de cordones	m^3	1,00	528.148	528.148
	EMPEDRADO				-
107	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m^2	1.000,00	32.934	32.934.000
108	Triturada 6ta y esparcimiento	m^3	6,67	109.339	729.291
109	Compactación de empedrado	m^2	1.000,00	1.925	1.925.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
110	Limpieza y retiro de escombros	m^2	1.000,00	1.639	1.639.000
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**49.886.782**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN ISIDRO - KM 9
AREA CUBIERTA: 880,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
111	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
112	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	880,00	1.883	1.657.040
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
113	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m^2	880,00	1.992	1.752.960
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
114	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	52.504	525.040
115	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	220,00	24.362	5.359.640
116	Relleno para soporte de cordones	m^3	0,88	528.148	464.770
	EMPEDRADO				-
117	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m^2	880,00	32.934	28.981.920
118	Triturada 6ta y esparcimiento	m^3	5,87	109.339	641.820
119	Compactación de empedrado	m^2	880,00	1.925	1.694.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
120	Limpieza y retiro de escombros	m^2	880,00	1.639	1.442.320
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**44.160.313**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN ISIDRO - KM 9
AREA CUBIERTA: 882,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
121	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
122	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	882,00	1.883	1.660.806
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
123	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m^2	882,00	1.992	1.756.944
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
124	Provisión de tierra gorda	m3	20,00	52.504	1.050.080

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Secretaría
Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-9

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Intendencia
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

125	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	196,00	24.362	4.774.952
126	Relleno para soporte de cordones	m³	0,78	528.148	411.955
	EMPEDRADO				-
127	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	882,00	32.934	29.047.788
128	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,88	109.339	642.913
129	Compactación de empedrado	m²	882,00	1.925	1.697.850
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
130	Limpieza y retiro de escombros	m²	882,00	1.639	1.445.598
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**44.129.690**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: Bo. San Isidro - km 9 (Bajo línea Ande)
AREA CUBIERTA: 2.800,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
131	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
132	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	2.800,00	1.883	5.272.400
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
133	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	2.800,00	1.992	5.577.600
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
134	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	52.504	525.040
135	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	700,00	24.362	17.053.400
136	Relleno para soporte de cordones	m³	2,80	528.148	1.478.814
	EMPEDRADO				-
137	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	2.800,00	32.934	92.215.200
138	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	18,67	109.339	2.041.359
139	Compactación de empedrado	m²	2.800,00	1.925	5.390.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
140	Limpieza y retiro de escombros	m²	2.800,00	1.639	4.589.200
	TOTAL, IVA INCLUIDO				**135.783.817**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAGRADO CORAZON DE JESUS (ASENTAMIENTO SAN BLAS)
AREA CUBIERTA: 698,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
141	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
142	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	698,00	1.883	1.314.334
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
143	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	698,00	1.992	1.390.416
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
144	Provisión de tierra gorda	m3	30,00	52.504	1.575.120

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-9

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

145	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	174,00	24.362	4.238.988
146	Relleno para soporte de cordones	m³	0,70	528.148	369.704
	EMPEDRADO				-
147	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	698,00	32.934	22.987.932
148	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	4,65	109.339	508.426
149	Compactación de empedrado	m²	698,00	1.925	1.343.650
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
150	Limpieza y retiro de escombros	m²	698,00	1.639	1.144.022
TOTAL, IVA INCLUIDO					**36.513.395**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
UBICACIÓN: BO. SAN ISIDRO - KM 9
AREA CUBIERTA: 1.152,00

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
151	Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	1.640.803	1.640.803
152	Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda	m2	1.152,00	1.883	2.169.216
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
153	Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.152,00	1.992	2.294.784
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON				-
154	Provisión de tierra gorda	m3	10,00	52.504	525.040
155	Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10	ml	288,00	24.362	7.016.256
156	Relleno para soporte de cordones	m³	1,15	528.165	607.390
	EMPEDRADO				-
157	Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.152,00	32.934	37.939.968
158	Triturada 6ta y esparcimiento	m³	7,68	109.475	840.768
159	Compactación de empedrado	m²	1.152,00	1.931	2.224.512
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				-
160	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.152,00	1.639	1.888.128
TOTAL, IVA INCLUIDO					**57.146.865**
TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO					**1.023.719.114**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 1.023.719.114 (guaraníes: Mil veintitrés millones, setecientos diecinueve mil siento catorce, IVA Incluido).**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Lote N°	Descripción	UBICACIÓN	Plazo de la Obra
2	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO. (AD-REFERENDUM)**	Bo. San Miguel - Km 5 Monday. Bo. San Miguel - Km 5 Monday Bo. San Miguel - km 5 Monday. Bo. San Miguel - km 5 Monday Bo. Santa Ines - km 6 Bo. Santa Ines - km 6	120 días posteriores a la recepción de la orden de inicio.

Miguel Angel Fraires
Secretario Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-9

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

		Bo. Santa Inés - km 6	
		Bo. Santa Inés - Km 6	
		Bo. Santa Inés - km 7	
		Bo. Santa Inés	
		Bo. San Isidro - km 9	
		Bo. San Isidro - km 9	
		Bo. San Isidro - km 9	
		Bo. San Isidro - km 9 (Bajo línea Ande)	
		Bo. Sagrado Corazón de Jesús (Asentamiento San Blas)	
		Bo. San Isidro - km 9	

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Municipalidad de Pdte. Franco.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. E) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

CRONOGRAMA DE OBRAS

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Distintas calles de Ciudad Presidente Franco.
TOTAL, m2: 20.762
TRAMOS: 16 al 30

	DESCRIPCION	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4
	TRABAJOS PRELIMINARES																
1	*Provisión y Colocación de Cartel*																
2	*Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vereda*																
	MOVIMIENTO DE SUELO																
3	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*																
	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON																
4	*Provisión de tierra gorda*																
5	*Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*																
6	*Relleno para soporte de cordones*																
	EMPEDRADO																
7	*Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado*																
8	*Triturada 6ta y esparcimiento*																
9	*Compactación de empedrado*																
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA																
10	*Limpieza y retiro de escombros*																

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC. 2952436-9

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

No Aplica.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato. -

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO. (AD-REFERENDUM)

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-0

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de presidente Franco, República del Paraguay, a los 16 días del mes de marzo del 2.021.

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

RICARDO MEDINA OVELAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA EL EDEN
Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-9