Contrato Nº 41/2021

Entre la gobernación de alto Paraná, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por el **PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN**, con Cédula de Identidad **N° 714.079**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Industrial Alto Paraná S.A.**, domiciliada en Calle Regimiento Piribebuy esq. Adrián Jara y Monseñor Rodríguez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Blas Isidro Burgos López**, con Cédula de Identidad **N° 1.069.933**, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO - PLURIANUAL 2022, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1.Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO - PLURIANUAL 2022,

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

No Aplica

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 403.320

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas a la aprobación del Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

5. Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de La LCO N° 20/2021, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2363/2021.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.610.000**
1.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	435.000	2.610.000
2	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**3.045.000**
2.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.400	2.175	3.045.000
3	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.045.000**
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.400	2.175	3.045.000
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.065.750**
4.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	490	2.175	1.065.750
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**37.758.000**
5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.400	26.970	37.758.000
6	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**3.045.000**
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.400	2.175	3.045.000

Dr. Roberto L. González Vesztea
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

7	72101703-005	Construcción de cantero	Unidad Medida Global	1		**31.320.000**
7.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	400	78.300	31.320.000
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**6.699.000**
8.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.400	2.610	3.654.000
8.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.400	2.175	3.045.000
9	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**1.827.000**
9.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.400	1.305	1.827.000
10	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.610.000**
10.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	435.000	2.610.000
11	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**1.740.000**
11.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	2.175	1.740.000
12	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.740.000**
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	2.175	1.740.000
13	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**609.000**
13.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	280	2.175	609.000
14	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**21.576.000**
14.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	800	26.970	21.576.000
15	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**1.740.000**
15.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	800	2.175	1.740.000
16	72101703-005	Construcción de cantero	Unidad Medida Global	1		**15.660.000**
16.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	200	78.300	15.660.000
17	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.828.000**

Dr. Roberto L. González Vaeskon
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

17.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.610	2.088.000
17.2		compactación final	Metros cuadrados	800	2.175	1.740.000
18	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**1.044.000**
18.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	800	1.305	1.044.000
19	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.610.000**
19.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	435.000	2.610.000
20	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**6.090.000**
20.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.800	2.175	6.090.000
21	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**6.090.000**
21.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.800	2.175	6.090.000
22	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**2.131.500**
22.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	980	2.175	2.131.500
23	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**75.516.000**
23.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.800	26.970	75.516.000
24	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**6.090.000**
24.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	2.800	2.175	6.090.000
25	72101703-005	Construcción de cantero	Unidad Medida Global	1		**54.810.000**
25.1		Cordón cuneta de Ho.	Metro lineal	700	78.300	54.810.000
26	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**13.398.000**
26.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.800	2.610	7.308.000
26.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.800	2.175	6.090.000
27	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**3.654.000**

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

27.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.800	1.305	3.654.000
28	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.610.000**
28.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	435.000	2.610.000
29	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**3.806.250**
29.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.750	2.175	3.806.250
30	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.806.250**
30.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.750	2.175	3.806.250
31	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.332.188**
31.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	612,5	2.175	1.332.188
32	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**47.197.500**
32.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.750	26.970	47.197.500
33	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**3.806.250**
33.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.750	2.175	3.806.250
34	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**13.485.000**
34.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	500	26.970	13.485.000
35	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**8.373.750**
35.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.750	2.610	4.567.500
35.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.750	2.175	3.806.250
36	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**2.283.750**
36.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.750	1.305	2.283.750
37	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.610.000**
37.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	435.000	2.610.000
38	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**3.569.175**

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

38.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.641	2.175	3.569.175
39	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.569.175**
39.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.641	2.175	3.569.175
40	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.249.211**
40.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	574,35	2.175	1.249.211
41	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**44.257.770**
41.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.641	26.970	44.257.770
42	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**3.569.175**
42.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.641	2.175	3.569.175
43	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**11.003.760**
43.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	408	26.970	11.003.760
44	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**7.852.185**
44.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.641	2.610	4.283.010
44.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.641	2.175	3.569.175
45	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**2.141.505**
45.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.641	1.305	2.141.505
46	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		**2.610.000**
46.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	6	435.000	2.610.000
47	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		**3.416.925**
47.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.571	2.175	3.416.925
48	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		**3.416.925**

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

48.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.571	2.175	3.416.925
49	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Unidad Medida Global	1		**1.195.924**
49.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	549,85	2.175	1.195.924
50	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1		**42.369.870**
50.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.571	26.970	42.369.870
51	72131701-014	Construcción de enripiado	Unidad Medida Global	1		**3.416.925**
51.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.571	2.175	3.416.925
52	72101703-004	Construcción de cordón	Unidad Medida Global	1		**10.680.120**
52.1		Cordón de Ho.	Metro lineal	396	26.970	10.680.120
53	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		**7.517.235**
53.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.571	2.610	4.100.310
53.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.571	2.175	3.416.925
54	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Unidad Medida Global	1		**2.050.155**
54.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.571	1.305	2.050.155
				Precio Total		**554.548.223**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **554.548.223** (Gs. quinientos cincuenta y cuatro millones, quinientos cuarenta y ocho mil, doscientos veinte y tres)

7. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Vossen
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

SECRETARIA DE OBRAS DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

10. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO - PLURIANUAL 2022

12. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

13. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines

Dr. Roberto L. González Vozzken
Gobernador de Alto Paraná

Industrial Alto Paraná S.A.

previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

17. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada

por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

19. Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad del Este, República del Paraguay, a los 30 días del mes de noviembre de 2021.

Firmado por: Gobernación del Alto Paraná

Prof. Dr. Roberto González Vaesken
C.I. N° 714.079
Gobernador

Firmado por: Industrial Alto Paraná S.A.

Sr. Blas Isidro Burgos López
C.I. N° 1.069.933
Presidente

Industrial Alto Paraná S.A.