INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 65/2019

"REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"

CONTRATO N° 134/2020

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

AÑO 2020

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

CONTRATO Nº 134/2020

CONTRATO DE REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.----------

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Presidente del Instituto de Previsión social, **Abg. Andrés Gubetich Mojoli**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo 2.388/2019, y representado para este acto, por la Gerencia Abastecimiento y Logística, **Econ. Gerardo Javier Doria Carrón, C.I Nº 1.554.051,** y por la Dirección Operativa de Contrataciones, **Abog. Rodney Samuel Alcaraz Benítez con C.I. Nº 2.278.111,** ambos **conforme** a la Resolución C.A. Nº 036-011/17 de fecha 30 de mayo del 2.017denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.** con **RUC Nº 80010422-6**, domiciliada en la calle Pariri 1013 casi Tobatí (Asunción – Paraguay), representada por **Luís María Gulino Canese**, con Cédula de Identidad **Nº 673.011**, facultada a firmar conforme a la Transformación de Sociedad de acuerdo a la Escritura Pública Nº 26, de fecha 24 de septiembre de 2015, pasada ante el Escribano Fernando Manuel Céspedes, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **Contrato para "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es de **"REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"**, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Alcance de las Obras - del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, y que se adjuntan al presente Contrato.-

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos, Adendas o Modificaciones.-
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP.-
(e) Documentación técnica que contiene la descripción de los servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.-
(f) La Oferta del Proveedor.-
(g) Resolución de Adjudicación Nº 026-014/20 de fecha 07 de abril de 2020 y su respectiva notificación.-
(h) Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá prestar todos los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Responsabilidad del Contratante:

La Contratante se hará cargo del pago del precio del servicio en el plazo previsto en este Contrato.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051].

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 16 de junio del 2020 (CDP 2050/2020), vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 364.956**.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 65/19 "REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS"**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución N° 030-017/19 de fecha 25 de junio de 2019, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución N° 026-014/20 de fecha 07 de abril de 2020, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS [Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051].

El Precio del Contrato es de **Gs. 9.630.000.000.- (Guaraníes nueve mil seiscientos treinta millones),** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los servicios a ser prestados constan en el siguiente cuadro:

LOTE NRO: 10 – SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.815.000.000 Máximo: 9.630.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	PRECIO UNITARIO
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
1.1		Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.375
1.2		Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza	Metros cúbicos	EVENTO	1	37.500
1.3		Poda de arboles y/o destronque y desraizado	Unidad	EVENTO	1	595.125
1.4		Vallado Perimetral	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.706
2	72103003-001	Demoliciones varias	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
2.1		De Estructuras de H° A°				
2.1.1		De losas	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.188
2.1.2		De pilares	Metro lineal	EVENTO	1	57.500
2.1.3		De vigas y encadenados	Metro lineal	EVENTO	1	57.500
2.1.4		De zapata	Metros cúbicos	EVENTO	1	215.625
2.2		De cimiento				
2.2.1		De Piedra Bruta colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	287.500
2.3		De Mamposteria				
2.3.1		De nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.125
2.3.2		De nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.250
2.3.3		De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.625
2.3.4		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.125
2.3.5		De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.125
2.3.6		De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.250
2.3.7		De elevacion de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.250
2.3.8		De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.750
2.3.9		De elevacion de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.750
2.3.10		De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.625
2.3.11		De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.625
2.3.12		De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.375
2.3.13		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	EVENTO	1	31.625

Abg. Andrés Guefich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Luis M. Gulino C.
Contador General

2.3.14		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	EVENTO	1	31.625
2.3.15		De canteros	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.750
2.3.16		De murito, postes y tejido perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	23.000
2.3.17		De muralla	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000
2.3.18		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	EVENTO	1	215.625
2.3.19		De cordon de Hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	31.625
2.4		Remocion de membrana de aislacion				
2.4.1		De techo plano en areas transitables y no transitables	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.875
2.4.2		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.125
2.4.3		De techo de Chapa Zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.125
2.4.4		De techo de fibrocemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.125
2.4.5		De techo de tejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.500
2.5		De Techos				
2.5.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales y lavado con cepillo - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.938
2.5.2		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales y lavado con cepillo- Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.938
2.5.3		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.250
2.5.4		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.250
2.5.5		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.875
2.5.6		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.563
2.5.7		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.563
2.5.8		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.250
2.5.9		De techo de chapa de zinc en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.063
2.5.10		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.063
2.5.11		De techo de policarbonato con estructura existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.250
2.5.12		De techo de vidrio armado con estructura metalica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000
2.5.13		De techo plano de H? A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.188
2.5.14		De vigas de apoyo	Metro lineal	EVENTO	1	136.563
2.6		De Revoques				
2.6.1		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000
2.7		De Contrapisos				
2.7.1		De Cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000
2.7.2		De Hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.500
2.8		De Pisos				
2.8.1		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000
2.8.2		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000
2.8.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000
2.8.4		De vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000
2.8.5		De ceramica	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000
2.8.6		De porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000
2.8.7		De porcelanato brillante	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000
2.8.8		De alisada de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.250
2.8.9		De H?A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.875
2.8.10		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.875
2.8.11		De Tejuelita	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000
2.8.12		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.750
2.8.13		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.750
2.8.14		De Alfombra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.750
2.8.15		De parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.750

Abg. Andrés G. Jetch Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Luis M. Gulino C.
Asistente Legal

2.8.16		Rebaje de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.250
2.9		De Zocalos				
2.9.1		De baldosa calcarea	Metro lineal	EVENTO	1	3.750
2.9.2		De mosaicos graniticos	Metro lineal	EVENTO	1	7.500
2.9.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	EVENTO	1	7.500
2.9.4		De vinilico	Metro lineal	EVENTO	1	7.500
2.9.5		De ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	7.500
2.9.6		De Tejuelita	Metro lineal	EVENTO	1	7.500
2.9.7		De alisada de cemento	Metro lineal	EVENTO	1	11.250
2.9.8		De alfombra	Metro lineal	EVENTO	1	7.500
2.9.9		De parquet	Metro lineal	EVENTO	1	7.500
2.10		De Revestimientos				
2.10.1		De azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.000
2.10.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.500
2.10.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.500
2.10.4		De piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.375
2.10.5		De madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.375
2.10.6		De empapelado en paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.625
2.11		De Cielo Raso				
2.11.1		De placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000
2.11.2		De PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000
2.11.3		De metal desplegado	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.875
2.11.4		De machimbrado de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.875
2.11.5		De metalico lineal	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.875
2.11.6		De cielo raso de vivilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000
2.11.7		De forropacote	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000
2.12		De Mamparas				
2.12.1		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.188
2.12.2		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.500
2.12.3		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.188
2.12.4		De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.188
2.13		De Carpinteria Metalica				
2.13.1		De canaletas y Bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	8.625
2.13.2		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000
2.13.3		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.563
2.13.4		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.625
2.13.5		De barandas y/o pasamanos	Metro lineal	EVENTO	1	11.500
2.13.6		De cenefa en mal estado	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.250
2.14		De Carpinteria de Madera				
2.14.1		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.000
2.14.2		De marcos de madera	Metro lineal	EVENTO	1	23.000
2.15		De Cristal templado				
2.15.1		Pa?os fijos de 10 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.813
2.15.2		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.813
2.15.3		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.813
2.16		De instalacion Sanitaria				
2.16.1		Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	EVENTO	1	44.563
2.16.2		Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	EVENTO	1	31.625
2.16.3		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	EVENTO	1	31.625

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

2.16.4		Desmontaje de mingitorio	Unidad	EVENTO	1	28.750
2.16.5		Desmontaje de duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	25.875
2.16.6		Desmontaje de griferias completas	Unidad	EVENTO	1	44.563
2.16.7		Desmontaje de piletas de acero inoxidables	Unidad	EVENTO	1	44.563
2.16.8		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.250
2.16.9		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 3" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.250
2.16.10		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.250
2.16.11		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.250
2.16.12		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	40.250
2.16.13		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	34.500
2.16.14		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	34.500
2.16.15		Desmonte de ca?erias de Fe? Galv.? de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	34.500
2.16.16		Desmonte de llave de paso de 4"	Unidad	EVENTO	1	64.688
2.16.17		Desmonte de llave de paso de 3"	Unidad	EVENTO	1	64.688
2.16.18		Desmonte de llave de paso de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	64.688
2.16.19		Desmonte de llave de paso de 2"	Unidad	EVENTO	1	64.688
2.16.20		Desmonte de llave de paso de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	64.688
2.16.21		Desmonte de llave de paso de 1"	Unidad	EVENTO	1	64.688
2.16.22		Desmonte de llave de paso de 3/4"	Unidad	EVENTO	1	64.688
2.16.23		Desmonte de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	64.688
2.16.24		Desmonte de canillas	Unidad	EVENTO	1	40.250
2.16.25		Desmonte de ca?erias de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.250
2.16.26		Desmonte de ca?erias de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.250
2.16.27		Desmonte de ca?erias de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.250
2.16.28		Desmonte de ca?erias de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	40.250
2.16.29		Desmonte de ca?erias de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	44.563
2.16.30		Desmonte de ca?erias de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	44.563
2.16.31		Desmonte de ca?os de 100	Metro lineal	EVENTO	1	50.313
2.16.32		Desmonte de rejillas de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	48.875
2.16.33		Desmonte de camara septica	Unidad	EVENTO	1	143.750
2.16.34		Desmonte de ca?erias de H? F? de desag?es existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	44.563
2.16.35		Desmonte de rejillas de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	48.875
2.16.36		Desmonte de ca?erias de PVC de 100 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	44.563
2.16.37		Desmonte de ca?erias de PVC de 150 mm existentes.	Metro lineal	EVENTO	1	44.563
2.17		De Instalacion Electrica				
2.17.1		De tableros electricos	Unidad	EVENTO	1	107.813
2.17.2		De llaves TM monofasicos	Unidad	EVENTO	1	50.313
2.17.3		De llaves TM trifasicos	Unidad	EVENTO	1	64.688
2.17.4		De llaves y tomas	Unidad	EVENTO	1	43.125
2.17.5		De artefactos de iluminacion en general	Unidad	EVENTO	1	50.313
2.17.6		De artefactos electricos, extractores.	Unidad	EVENTO	1	71.875
2.17.7		De apliques en cielo raso y posterior sellado	Unidad	EVENTO	1	107.813
2.17.8		De cableados	Metro lineal	EVENTO	1	23.000
2.17.9		De ventiladores de techo	Unidad	EVENTO	1	71.875
2.17.10		De Aires Acondicionados de ventana y/o split	Unidad	EVENTO	1	71.875
2.17.11		Desmonte de crucetas	Unidad	EVENTO	1	50.313
2.17.12		Desmonte de aisladores	Unidad	EVENTO	1	57.500
2.17.13		Desmonte de Portafusibles y Fusibles	Unidad	EVENTO	1	57.500
2.17.14		Desmonte de descargadores	Unidad	EVENTO	1	57.500

Abg. Andres Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Luis M. Gulino C.
Representante Legal

2.17.15		Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35mm2	Metro lineal	EVENTO	1	23.000
2.17.16		De columnas de H?A? y/o metalica	Unidad	EVENTO	1	287.500
2.17.17		De duchas electricas	Unidad	EVENTO	1	25.875
2.17.18		De termocalefones en general	Unidad	EVENTO	1	43.125
2.18		De alambrado perimetral	Metro lineal	EVENTO	1	23.000
2.19		Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones	Metros cúbicos	EVENTO	1	53.188
3	72131601-002	Movimiento de suelo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
3.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	EVENTO	1	43.125
3.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	Metros cúbicos	EVENTO	1	43.125
3.3		Relleno de canteros	Metros cúbicos	EVENTO	1	43.125
3.4		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	EVENTO	1	359.375
3.5		Sub-muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	EVENTO	1	79.063
3.6		Empastado y jardineria	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.313
3.7		Talud y empastado	Metros cuadrados	EVENTO	1	86.250
4	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	UNIDAD	1	459.641
4.2		Muro de contenci?n de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	UNIDAD	1	475.454
5	72131601-004	Estructuras de Hormigón Armado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
5.1		Zapata	Metros cúbicos	EVENTO	1	1.983.416
5.2		Pilares	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.421.520
5.3		Vigas	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.421.520
5.4		Encadenado inferior de H? A? sobre pared de 0,15 m	Metro lineal	EVENTO	1	89.230
5.5		Encadenado inferior de H? A? sobre pared de 0,30 m	Metro lineal	EVENTO	1	100.515
5.6		Losas	Metros cúbicos	EVENTO	1	2.301.345
5.7		Escaleras de H? A?	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.018.750
6	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
6.1		Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.671
6.2		De losa de H? A? con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.188
6.3		De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.438
6.4		Vertical con panderete con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	142.296
6.5		De junta de dilatacion en H?A?				
6.5.1		Para juntas verticales en estructura de hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	84.375
6.5.2		Para juntas horizontales en estructura de hormigon	Metro lineal	EVENTO	1	84.375
6.6		De losa de ba?o en Planta Alta con emulsion asfaltica ,2 manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.625
6.7		De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.125
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	271.875
6.9		Impermeabilizacion interna de reservorios	Metros cuadrados	EVENTO	1	271.875
6.10		Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.625
6.11		Aislacion termica y acustica	Metros cuadrados	EVENTO	1	346.875
7	72131601-999	Colocación de dinteles	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	Metro lineal	EVENTO	1	39.579
7.2		Dintel prefabricado de H?A?	Metro lineal	EVENTO	1	69.144
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	EVENTO	1	39.579
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	EVENTO	1	43.533
8	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
8.1		DE NIVELACIoN				
8.1.1		De 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.869
8.1.2		De 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.869

Abg. Andrés Kuhnrich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Ing. Luis M. Ortiño C.
Representante Legal

8.2		DE ELEVACIoN				
8.2.1		De 0.10 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.869
8.2.2		De 0.10 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	157.929
8.2.3		De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	205.994
8.2.4		De 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	257.835
8.2.5		De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	257.835
8.2.6		De 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	257.835
8.2.7		De 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.556
8.2.8		De 0.30 m, ladrillo comun - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.556
8.2.9		De ladrillo comun en panderete	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.241
8.2.10		De 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	185.241
8.2.11		De 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	213.055
8.2.12		De 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	213.055
8.2.13		De 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	221.680
8.2.14		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	221.680
8.2.15		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.990
8.2.16		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.990
8.2.17		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	176.178
8.2.18		De elevacion con ladrillo convoco	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.068
8.2.19		Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.101
8.2.20		Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	503.125
8.2.21		Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	Metro lineal	EVENTO	1	575.000
8.2.22		Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	Metro lineal	EVENTO	1	171.304
8.2.23		De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislacion acustica, con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	263.515
8.2.24		De placas de rocayeso vidriadas, con aislacion acustica y con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	EVENTO	1	189.709
8.2.25		Canteros de mamposteria o de piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	967.438
8.2.26.1		De ladrillo comun visto de 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	720.188
8.2.26.2		De ladrillo comun visto de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	396.750
8.3		PROVISIoN Y COLOCACIoN DE:				
8.3.1		Tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H? de 3m de altura, cada 2,50 m, sobre muro de P?B? colocada de 0,30 m de ancho y 0,40 m de altura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	330.625
9	72131601-007	Provisión y Montaje de Techo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
9.1		De techo de chapa galvanizada de zinc N?22 en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	186.000
9.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	300.000
9.3		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	247.250
9.4		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	247.250
9.5		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	395.313
9.6		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	395.313
9.7		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	395.313
9.8		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana- Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	424.063
9.9		De tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	515.625
9.10		De tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	395.313
9.11		Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	EVENTO	1	64.688
9.12		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.188
9.13		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	460.000
9.14		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	1	460.000
9.15		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con prevision	Metros cuadrados	EVENTO	1	934.375
9.16		Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	265.938

Arq. Andrés Gu[illegible]ich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Luis M. [illegible] C.
Representante Legal

9.17		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	179.688
10	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
10.1		Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.274
10.2		Azotada impermeable para base de revestimientos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.274
10.3		Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.228
10.4		De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.228
10.5		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.364
10.6		De pilares de mamposteria	Metro lineal	EVENTO	1	70.228
10.7		De pilares de H? A?	Metro lineal	EVENTO	1	77.728
10.8		De losas y vigas de H? A?	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.364
10.9		Goterones en borde de losas	Metro lineal	EVENTO	1	105.000
10.10		Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.183
10.11		Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	EVENTO	1	91.364
10.12		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.095.683
10.13		De mochetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	EVENTO	1	42.274
10.14		De aristas verticales curvas piso-pared	Metro lineal	EVENTO	1	42.274
10.15		De aristas horizontales curvas pared - pared	Metro lineal	EVENTO	1	49.091
10.16		De aristas horizontales curvas cielo raso- pared	Metro lineal	EVENTO	1	56.183
11	72102508-003	Revestidos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
11.1		De porcelanato medida segun dise?o	Metros cuadrados	EVENTO	1	407.728
11.2		De granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.896.138
11.3		Cantonera de aluminio	Metro lineal	EVENTO	1	203.864
11.4		De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	267.274
11.5		De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	295.228
12	72131601-009	Contrapiso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
12.1		De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.204
12.2		De nivelacion entre pisos	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.838
12.3		De hormigon armado para sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	EVENTO	1	209.873
12.4		Carpeta para base de piso				
12.4.1		Carpeta de regularizacion para piso ceramico o porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.494
12.4.2		Carpeta de regularizacion para piso vinilico	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.494
12.5		De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	147.563
12.6		De cascotes en losa rebajada e=0,07	Metros cuadrados	EVENTO	1	143.813
13	72131601-009	Provisión y colocación de Pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
13.1		De mosaicos calcareos	Metros cuadrados	EVENTO	1	217.500
13.2		De mosaicos graniticos 30x30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	383.183
13.3		De ceramica?nacional, tejuela prensada	Metros cuadrados	EVENTO	1	182.728
13.4		De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	EVENTO	1	533.864
13.5		De alisado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.364
13.6		De H?A? de 10 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	351.138
13.7		De baldosones de hormigon 40 x 40 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	196.364
13.8		De granito natural para umbrales con pulido,medida variable	Metros cuadrados	EVENTO	1	790.625
13.9		Pulido de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.750
13.10		Encerado de piso de parquet a maquina	Metros cuadrados	EVENTO	1	182.728
13.11		De mosaico granitico				
13.11.1		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	912.955
13.11.2		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	912.955
13.11.3		Para descanso de escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	912.955
13.11.4		De baldosas de 30 x 30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	383.183

Abg. Andrés G. Jetich Mojoli
Jefe de Departamento
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Luis M. Culino C.
Presidente Interinato

13.11.5		De granito ranurado para exterior antideslizante,0,40 x 0,40 m para exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	365.455
13.12		De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	196.364
13.13		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.683
13.14		Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	EVENTO	1	435.000
13.15		De hormigon ranurado	Metros cuadrados	EVENTO	1	393.410
13.16		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	EVENTO	1	238.638
13.17		De goma vinilica antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	252.955
13.18		De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	295.228
13.19		De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	EVENTO	1	196.364
13.20		De goma para escalera	Metros cuadrados	EVENTO	1	252.955
13.21		De parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	238.638
13.22		Piso vinilico				
13.22.1		Piso vinilico hospitalario de e: 2mm 30 x 30	Metros cuadrados	EVENTO	1	393.410
13.22.2		Piso vinilico quirurgico de e: 3 mm con junta soldada	Metros cuadrados	EVENTO	1	449.319
13.23		De Ceramica Esmaltada	Metros cuadrados	EVENTO	1	379.091
13.24		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	435.683
13.25		De porcelanato brillante masa unica	Metros cuadrados	EVENTO	1	407.728
13.26		Terminales para umbrales	Metro lineal	EVENTO	1	203.864
13.27		De empedrado en calles internas	Metros cuadrados	EVENTO	1	196.364
13.28		De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	EVENTO	1	449.319
14	72101607-005	Zócalos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
14.1		Calcareo	Metro lineal	EVENTO	1	41.250
14.2		Granitico con pulido	Metro lineal	EVENTO	1	121.875
14.3		Calcareo sanitario	Metro lineal	EVENTO	1	41.250
14.4		Granitico sanitario	Metro lineal	EVENTO	1	121.875
14.5		Sanitario de vinilico quirurgico de 3 mm con junta soldada	Metro lineal	EVENTO	1	131.250
14.6		Granito reconstituido para escaleras	Metro lineal	EVENTO	1	121.875
14.7		Ceramico	Metro lineal	EVENTO	1	37.500
14.8		Ceramica nacional	Metro lineal	EVENTO	1	37.500
14.9		Alfombrado	Metro lineal	EVENTO	1	21.188
14.10		De parquet	Metro lineal	EVENTO	1	56.250
14.11		De granito natural	Metro lineal	EVENTO	1	225.000
14.12		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	103.125
14.13		De porcelanato brillante masa unica	Metro lineal	EVENTO	1	103.125
14.14		Colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	EVENTO	1	65.625
14.15		Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	EVENTO	1	65.625
15	72102601-001	Carpintería de Madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
15.1		Provision y colocacion de marcos de chapa doblada	Metro lineal	EVENTO	1	264.375
15.2		Provision y colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	2.006.250
15.3		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	656.250
15.4		Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	EVENTO	1	459.375
15.5		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.593.750
15.6		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.781.250
15.7		Provision y colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Unidad	EVENTO	1	395.625
15.8		Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	EVENTO	1	303.669
15.9		Guarda-sillas de madera	Metro lineal	EVENTO	1	108.100
15.10		Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	447.063
15.11		Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	447.063
15.12		Provision y colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto	Unidad	EVENTO	1	359.375

Abg. Andres Kuprich Mojoli
Secretario
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Ing. L[illegible] Gulino C.
[illegible] Legal

16	73121602-007	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
16.1		Ventanas tipo balancin	Metros cuadrados	EVENTO	1	310.500
16.2		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	328.125
16.3		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.804.063
16.4		Provision y colocacion de cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	Metro lineal	EVENTO	1	28.750
16.5		Reparacion de pasamanos de escaleras metalicas	Metro lineal	EVENTO	1	334.938
16.6		Reparacion de barandas de escaleras metalicas	Metro lineal	EVENTO	1	334.938
16.7		Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.563
16.8		Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.940.625
16.9		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	347.875
16.10		Provision y colocacion de Porton de Hierro	Metros cuadrados	EVENTO	1	579.375
16.11		Provision y colocacion de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.600.000
16.12		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N?24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	54.625
16.13		Provision y colocacion de Puerta Metalica con marco	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.078.125
16.14		Provision y colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	352.188
16.15		Provision y colocacion de pasamanos de acero inoxidable	Metro lineal	EVENTO	1	334.938
17	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
17.1		Enduido				
17.1.1		En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.274
17.1.2		Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.819
17.1.3		En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.091
17.2		Al latex acrilico				
17.2.1		En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.364
17.2.2		De cielo raso e losa de Hormigon y vigas	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.091
17.2.3		De paredes exteriores en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.410
17.2.4		De muralla perimetral	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.091
17.2.5		De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.091
17.2.6		Exterior con silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.410
17.2.7		Exterior texturado con color en silleta	Metros cuadrados	EVENTO	1	203.183
17.2.8		Texturado de paredes interior / exterior con color	Metros cuadrados	EVENTO	1	189.546
17.2.9		De bu?as en fachadas.	Metro lineal	EVENTO	1	63.410
17.2.10		De tejas con Impacril color ceramico	Metros cuadrados		1	136.364
17.2.11		Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.410
17.3		Al Barniz				
17.3.1		De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.910
17.3.2		De aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.910
17.3.3		De porton de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	54.546
17.3.4		De barandas de madera	Metros cuadrados		1	54.546
17.4		Al Esmalte Sintetico				
17.4.1		De marcos metalicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metro lineal	EVENTO	1	39.274
17.4.2		De rejas ,portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.910
17.4.3		De paredes h=1,80 m	Metros cuadrados		1	70.228
17.4.4		De puertas metalicas y de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.228
17.4.5		De ventanas metalicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.228
17.4.6		De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.228
17.4.7		De canaleta y bajada	Metro lineal	EVENTO	1	87.274
17.4.8		De ca?erias de hierro	Metro lineal	EVENTO	1	55.910

Abg. Andrés Kubrich Miroli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

J. Luis M. Galino C.
Representante Legal

17.4.9		De ca?erias de hierro galvanizado	Metro lineal	EVENTO	1	70.228
17.4.10		De cortinas metalicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.228
17.4.11		De cenefa metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.228
17.5		Con Silicona				
17.5.1		Tratamiento de ladrillo visto o piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.910
17.6		Al Epoxi				
17.6.1		De paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	133.638
17.6.2		De cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	EVENTO	1	133.638
17.6.3		Pintura polideportiva para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	Metro lineal	EVENTO	1	49.091
17.6.4		Pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	EVENTO	1	133.638
17.6.5		Sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	EVENTO	1	189.546
17.7		Pulido y lustre				
17.7.1		De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	126.819
17.7.2		Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.455
18	72102508-003	Revestimientos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
18.1		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	267.274
18.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	252.955
18.3		De pastillas ceramicas	Metros cuadrados	EVENTO	1	252.955
18.4		De guardas y listeles, tama?o y color semejante al existente	Metro lineal	EVENTO	1	294.546
18.5		De pilares de H? A? con ladrillo o ladrillejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.591
18.6		De vigas de H? A? con ladrillo o ladrillejo	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.591
18.7		De placa de fibrocemento de 80 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.683
18.8		De placa de fibrocemento de 120 mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	280.910
18.9		De vinilico quirurgico de 3 mm con juntas soldadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	449.319
18.10		De acero inoxidable sobre mesadas segun dise?o	Metros cuadrados	EVENTO	1	955.228
19	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
19.1		Vidrios				
19.1.1		De 3 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	330.625
19.1.2		De 4 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	366.563
19.1.3		De 6 mm crudo	Metros cuadrados	EVENTO	1	610.938
19.1.4		De 8 mm crudo sobre pared de roca yeso incoloro	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.021.875
19.2		De Pa?os Fijos con esmerilado:				
19.2.1		De cristal Templado de 10 mm, color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.218.750
19.2.2		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.218.750
19.2.3		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.218.750
19.2.4		De puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del Fiscal, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.218.750
19.3		De Pa?os Fijos sin esmerilado:				
19.3.1		De Cristal Templado incoloro, pa?os fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.218.750
19.3.2		De puerta batiente y pa?os fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida segun detalle.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.218.750
19.4		De espejos				
19.4.1		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	EVENTO	1	636.375
19.5		Polarizado				
19.5.1		De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	159.375
19.5.2		De laminas de ploteado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.188
19.6		De Pa?os para ventanas:				
19.6.1		De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	790.625

Abg. Andres Galbetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Ing. Luis M. Galino C.
Representante Legal

19.7		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:				
19.7.1		Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	EVENTO	1	304.750
19.7.2		Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	Unidad	EVENTO	1	304.750
20	72152605-001	Provisión y Colocación de Cielo raso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
20.1		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	153.750
20.2		De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	1	153.750
20.3		De placas desmontables tipo foil con estructura de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	182.813
20.4		De Bu?as perimetrales	Metro lineal	EVENTO	1	116.250
20.5		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.375
20.6		De cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	EVENTO	1	116.250
20.7		De cielo raso de Machimbre	Metros cuadrados	EVENTO	1	282.656
21	72102602-007	Provisión y Colocación de Mamparas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
21.1		De melamina tipo eucatex ciega con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	483.750
21.2		De melamina tipo eucatex vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	483.750
21.3		Puerta placa tipo eucatex con herrajes y cerradura	Metros cuadrados	EVENTO	1	600.000
22	72102602-007	Provisión y colocación de guardacamillas de protección de pared de pvc	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
22.1		Guardacamillas con pasamanos incorporados de aluminio revestidos con pvc	Metro lineal	EVENTO	1	665.625
22.2		Guardacamilla inferior de aluminio revestido de pvc	Metro lineal	EVENTO	1	665.625
22.3		Esquinero de PVC -90? 50 X50 mm H=1,80 m	Metro lineal	EVENTO	1	147.563
23	72102508-999	Mesadas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
23.1		Reparacion de mesada de hormigon revestida de azulejos	Metro lineal	EVENTO	1	251.563
23.2		Mesada de granito natural con base de mamposteria azulejada	Metros cuadrados	EVENTO	1	790.625
23.3		Mesada de acero inoxidable con falda del mismo material	Metros cuadrados	EVENTO	1	812.188
24	72102201-9998	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
24.2		Provision e Instalacion de artefactos de energia electrica				
24.4		Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Disyuntores TM				
24.1		Provision y Montaje de iluminacion exterior				
24.1.1		De artefactos tipo AP 105 W, lampara de bajo consumo con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	EVENTO	1	721.970
24.1.2		De artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	EVENTO	1	473.426
24.1.3		De reflectores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	492.430
24.1.4		De reflectores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	Unidad	EVENTO	1	629.073
24.1.5		De lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	89.844
24.1.6		De lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	EVENTO	1	118.954
24.1.7		De portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	EVENTO	1	23.000
24.1.8		De fotocelulas con base	Unidad	EVENTO	1	101.848
24.2.1		Boca de iluminacion con su interruptor.	Unidad	EVENTO	1	264.719
24.2.2		Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	Unidad	EVENTO	1	264.719
24.2.3		Boca de toma corriente con su llave.	Unidad	EVENTO	1	264.719
24.2.4		Boca para ventiladores de techo con su llave.	Unidad	EVENTO	1	144.965
24.2.5		Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefon).	Unidad	EVENTO	1	144.965
24.2.6		Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	Unidad	EVENTO	1	203.694
24.2.7		Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Unidad	EVENTO	1	203.694
24.2.8		Provision y colocacion de Tableros electricos	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.725.000
24.2.9		Instalacion de AA Split de 9.000/12.000 BTU incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	463.023

Abg. Adolfo Jorch Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Ing. Luis M. Giménez
Representante Legal

24.2.10		Instalacion de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	530.944
24.2.11		Instalacion de AA Split de 36.000/48.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	832.969
24.2.12		Instalacion de AA Split de 60.000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	1.062.750
24.2.13		Instalacion de AA tipo Ventana de 9000 a 24000 BTU, incluye desagues embutidos y canaletas	Unidad	EVENTO	1	454.781
24.2.14		Provision y colocacion de tapas ciegas	Unidad	EVENTO	1	3.521
24.2.15		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 4mm2	Metro lineal	EVENTO	1	9.806
24.2.16		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 6mm2	Metro lineal	EVENTO	1	12.948
24.2.17		Provision e instalacion de conductor electrico multifilar de 10mm2	Metro lineal	EVENTO	1	20.560
24.2.18		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	24.300
24.2.19		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	32.363
24.2.20		Provision e instalacion de conductor electrico tipo taller de 4x4 mm2	Metro lineal	EVENTO	1	42.788
24.2.21		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	EVENTO	1	42.291
24.2.22		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 35mm2	Metro lineal	EVENTO	1	54.136
24.2.23		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 50mm2	Metro lineal	EVENTO	1	74.248
24.2.24		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 70mm2	Metro lineal	EVENTO	1	101.006
24.2.25		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 95mm2	Metro lineal	EVENTO	1	128.196
24.2.26		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 150mm2	Metro lineal	EVENTO	1	171.566
24.2.27		Provision e instalacion de conductor electrico tipo NYY de 185mm2	Metro lineal	EVENTO	1	204.700
24.2.28		Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexion	Metro lineal	EVENTO	1	15.116
24.2.29		Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	56.353
24.2.30		Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	23.274
24.2.31		Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	EVENTO	1	6.826
24.2.32.1		De 12.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	2.072.875
24.2.32		Provision de Equipos de Aire Acondicionado:				
24.2.32.2		De 18.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	3.205.625
24.2.32.3		De 24.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	4.972.313
24.2.32.4		De 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	13.160.313
24.2.33.2		De 27x30 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	27.656
24.2.33.1		De 10x10 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	15.281
24.2.33.3		De 50x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	69.188
24.2.33		Provision e instalacion de electrocanal :				
24.2.33.4		De 100x50 mm.	Metro lineal	EVENTO	1	109.031
24.3		Provision y montaje de artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios				
24.3.1		De artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	EVENTO	1	338.878
24.3.2		De artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	EVENTO	1	338.878
24.3.3		De artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	EVENTO	1	389.824
24.3.4		Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	EVENTO	1	639.786
24.3.5		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	Unidad	EVENTO	1	637.214
24.3.6		Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de adosar	Unidad	EVENTO	1	637.214
24.3.7		Provision e instalacion de tubos led de 18 W.	Unidad	EVENTO	1	76.965
24.3.8		Provision e instalacion de tubos led de 9 W.	Unidad	EVENTO	1	47.030
24.3.9		Provision e instalacion de lamparas led tipo bulbo de 9 W	Unidad	EVENTO	1	43.618
24.3.10		Reposicion de llave de ventilador	Unidad	EVENTO	1	206.063
24.3.11		Reposicion de caja de ventilador	Unidad	EVENTO	1	206.063
24.3.12		Reposicion de capacitor de ventilador	Unidad	EVENTO	1	45.731

Abg. Andrés Cunetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Dr. Luis M. Guiño C.
Representante Legal

24.3.13		Provision e instalacion de Termocalefones de 80 y/o 100 litros	Unidad	EVENTO	1	2.437.500
24.3.14		Provision y montaje de ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	283.754
24.3.15		Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	Unidad	EVENTO	1	872.456
24.3.16		Provision y colocacion de estractores eolicos de 450 a 500 mm	Unidad	EVENTO	1	2.169.225
24.3.17		De panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	159.021
24.3.18		De panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	195.690
24.3.19		De panel LED de 36w, 60x60 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	517.200
24.3.20		De panel LED de 36w, 60x60 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	519.543
24.3.21		De panel LED de 36 w, 30x120 cm de adosar	Unidad	EVENTO	1	400.950
24.3.22		De panel LED de 36 w, 30x120 cm de embutir	Unidad	EVENTO	1	338.363
24.4.1		De disyuntor TM 1x10A	Unidad	EVENTO	1	122.813
24.4.2		De disyuntor TM 1x16A	Unidad	EVENTO	1	122.813
24.4.3		De disyuntor TM 1x20A	Unidad	EVENTO	1	122.813
24.4.4		De disyuntor TM 1x25A	Unidad	EVENTO	1	122.813
24.4.5		De disyuntor TM 1x32A	Unidad	EVENTO	1	122.813
24.4.6		De disyuntor TM 1x40A	Unidad	EVENTO	1	145.313
24.4.7		De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	EVENTO	1	218.615
24.4.8		De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	EVENTO	1	97.179
24.4.9		De disyuntor TM 3x160A	Unidad	EVENTO	1	1.308.198
24.4.10		De disyuntor TM 3x100A	Unidad	EVENTO	1	500.825
24.4.11		De disyuntor TM 3x63A	Unidad	EVENTO	1	270.160
24.4.12		De disyuntor TM 3x50A	Unidad	EVENTO	1	264.750
24.4.13		De disyuntor TM 3x40A	Unidad	EVENTO	1	263.344
24.4.14		De disyuntor TM 3x32A	Unidad	EVENTO	1	256.313
24.4.15		De disyuntor TM 3x25A	Unidad	EVENTO	1	256.313
24.4.16		De disyuntor TM 3x16A	Unidad	EVENTO	1	256.313
24.4.17		De disyuntor TM 3x20A	Unidad	EVENTO	1	196.506
24.4.18		De disyuntor TM 3x10A	Unidad	EVENTO	1	196.506
24.4.19		De disyuntor TM 3X2500 A	Unidad	EVENTO	1	1.489.220
24.4.20		De descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	EVENTO	1	940.485
24.4.21		De contactor trifasico de 85 A	Unidad	EVENTO	1	1.549.841
25	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
25.1		Instalacion Agua Corriente				
25.1.1		Ca?eria de PVC de 2"	Metro lineal	EVENTO	1	60.240
25.1.2		Ca?eria de PVC de 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	90.269
25.1.3		Ca?eria de de PVC de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	25.121
25.1.4		Ca?eria de PVC de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	44.118
25.1.5		Ca?eria de PVC de 1 1/4"	Metro lineal	EVENTO	1	39.828
25.1.6		Ca?eria de PVC de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	31.918
25.1.7		Ca?o PVC de 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	21.783
25.1.8		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	72.289
25.1.9		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	42.335
25.1.10		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	32.609
25.1.11		Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	25.830
25.1.12		Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa.	Unidad	EVENTO	1	429.724
25.1.13		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	189.650
25.1.14		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	156.599
25.1.15		Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	EVENTO	1	28.854
25.1.16		Flotador manual de 1" para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	236.490

Ing. Antonio Cubellan Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

25.1.17		Flotador manual de 1 ?" para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	247.005
25.1.18		Limpieza de tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	779.054
25.1.19		Aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	280.830
25.1.20		Ca?eria galvanizada de 4"	Metro lineal	EVENTO	1	215.178
25.1.21		Alma doble galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	335.944
25.1.22		Codo galvanizado de 4"	Unidad	EVENTO	1	368.719
25.1.23		Tee galvanizado de 4"	Unidad	EVENTO	1	519.656
25.1.24		Union sencilla galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	317.839
25.1.25		Union doble galvanizada de 4"	Unidad	EVENTO	1	890.565
25.1.26		Ca?eria galvanizada de 3"	Metro lineal	EVENTO	1	144.426
25.1.27		Alma doble galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	111.694
25.1.28		Codo galvanizado de 3"	Unidad	EVENTO	1	212.031
25.1.29		Tee galvanizado de 3"	Unidad	EVENTO	1	259.469
25.1.30		Union sencilla galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	158.281
25.1.31		Union doble galvanizada de 3"	Unidad	EVENTO	1	403.253
25.1.32		Ca?eria galvanizada de 2 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	121.254
25.1.33		Alma doble galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	100.293
25.1.34		Codo galvanizado de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	170.165
25.1.35		Tee galvanizado de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	203.799
25.1.36		Union sencilla galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	130.461
25.1.37		Union doble galvanizada de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	2.485.438
25.1.38		Ca?eria galvanizada de 2"	Metro lineal	EVENTO	1	92.213
25.1.39		Alma doble galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	64.058
25.1.40		Codo galvanizado de 2"	Unidad	EVENTO	1	71.373
25.1.41		Tee galvanizado de 2"	Unidad	EVENTO	1	101.560
25.1.42		Union sencilla galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	64.924
25.1.43		Union doble galvanizada de 2"	Unidad	EVENTO	1	139.079
25.1.44		Ca?eria galvanizada de 1 1/2"	Metro lineal	EVENTO	1	77.489
25.1.45		Alma doble galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	42.940
25.1.46		Codo galvanizado de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	63.643
25.1.47		Tee galvanizado de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	73.128
25.1.48		Union sencilla galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	48.978
25.1.49		Union doble galvanizada de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	89.521
25.1.50		Ca?eria galvanizada de 1"	Metro lineal	EVENTO	1	54.728
25.1.51		Alma doble galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	34.316
25.1.52		Codo galvanizado de 1"	Unidad	EVENTO	1	37.334
25.1.53		Tee galvanizado de 1"	Unidad	EVENTO	1	42.079
25.1.54		Union sencilla galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	34.746
25.1.55		Union doble galvanizada de 1"	Unidad	EVENTO	1	52.341
25.1.56		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	190.678
25.1.57		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	EVENTO	1	157.615
25.1.58		Llave exclusa de 1"	Unidad	EVENTO	1	279.140
25.1.59		Llave exclusa de 1 1/2"	Unidad	EVENTO	1	362.695
25.1.60		Llave exclusa de 2"	Unidad	EVENTO	1	488.446
25.1.61		Llave exclusa de 2 1/2"	Unidad	EVENTO	1	1.081.791
25.1.62		Llave exclusa de 3"	Unidad	EVENTO	1	1.081.791
25.1.63		Llave exclusa de 4"	Unidad	EVENTO	1	1.834.898
25.1.64		Boca siamesa completa	Unidad	EVENTO	1	2.515.625
25.1.65		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm	Metro lineal	EVENTO	1	34.966

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Luis M. Quiñe C.
Representante Legal

25.1.66		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm	Metro lineal	EVENTO	1	34.966
25.1.67		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm	Metro lineal	EVENTO	1	34.966
25.1.68		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm	Metro lineal	EVENTO	1	26.954
25.1.69		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm	Metro lineal	EVENTO	1	26.954
25.1.70		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm	Metro lineal	EVENTO	1	26.954
25.1.71		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm	Metro lineal	EVENTO	1	26.954
25.1.72		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm	Metro lineal	EVENTO	1	14.038
25.1.73		Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm	Metro lineal	EVENTO	1	14.038
25.1.74		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm	Metro lineal	EVENTO	1	14.038
25.1.75		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm	Metro lineal	EVENTO	1	14.038
25.1.76		Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm	Metro lineal	EVENTO	1	14.038
25.1.77		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm	Unidad	EVENTO	1	11.169
25.1.78		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm	Unidad	EVENTO	1	17.058
25.1.79		Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm	Unidad	EVENTO	1	28.221
25.1.80		Mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120 m	Metro lineal	EVENTO	1	421.608
25.1.81		Reparacion de bombas sumergibles hasta 5 HP	Unidad	EVENTO	1	990.301
25.1.82		Reparacion de tablero de comando de bombas	Unidad	EVENTO	1	651.598
25.2		Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias				
25.2.1		De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	EVENTO	1	65.205
25.2.2		De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	156.371
25.2.3		De inodoro de losa esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	EVENTO	1	65.205
25.2.4		De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	EVENTO	1	130.410
25.2.5		De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	Unidad	EVENTO	1	22.823
25.2.6		De cisterna alta de PVC.	Unidad	EVENTO	1	120.025
25.2.7		De cisterna tipo mochila	Unidad	EVENTO	1	455.674
25.2.8		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	EVENTO	1	53.771
25.2.9		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	89.709
25.2.10		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	143.391
25.2.11		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	434.916
25.2.12		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	578.666
25.2.13		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	Unidad	EVENTO	1	406.166
25.2.14		De conexion flexible cromadas de 0.40 m.	Unidad	EVENTO	1	41.221
25.2.15		Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	69.748
25.2.16		Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	69.748
25.2.17		Toallera de losa esmaltada	Unidad	EVENTO	1	69.748
25.2.18		Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	EVENTO	1	69.748
25.2.19		Reposicion de ducha simple	Unidad	EVENTO	1	211.744
25.2.20		Canilla pico movil alto para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	256.753
25.2.21		Canilla pico movil bajo para cocina de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	241.055
25.2.22		Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	Unidad	EVENTO	1	447.459
25.2.23		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Unidad	EVENTO	1	123.928
25.2.24		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	Unidad	EVENTO	1	115.935
25.2.25		Canilla para lavatorio, de 1/2".	Unidad	EVENTO	1	118.795
25.2.26		Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	EVENTO	1	33.498
25.2.27		Sopapa para lavatorio	Unidad	EVENTO	1	37.735
25.2.28		Sopapa para pileta de granito	Unidad	EVENTO	1	37.735

Ing. Carlos Gustavo Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Dr. Luis M. Gulino C.
Presidente Social

25.2.29		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	EVENTO	1	29.843
25.2.30		Griferia con codera	Unidad	EVENTO	1	522.704
25.2.31		Griferia pedalmatic	Unidad	EVENTO	1	1.924.346
25.2.32		Conexion flexible cromada de 0,50 m	Unidad	EVENTO	1	75.555
25.2.33		Dispenser con jabon liquido	Unidad	EVENTO	1	240.293
25.2.34		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	EVENTO	1	2.165.055
25.2.35		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	EVENTO	1	1.324.118
25.2.36		Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304 para duchas, de 350 mm.	Unidad	EVENTO	1	389.959
25.2.37		Barra de apoyo recto de acero inoxidable para duchas AISI 304 de 692 mm.	Unidad	EVENTO	1	648.709
25.2.38		Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm.	Unidad	EVENTO	1	791.905
25.3		Instalacion de desague cloacal y pluvial.				
25.3.1		Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	64.150
25.3.2		Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	EVENTO	1	42.501
25.3.3		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	EVENTO	1	193.294
25.3.4		Rejilla de patio gral. para desague pluvial	Unidad	EVENTO	1	97.808
25.3.5		Rejilla de piso en ba?os	Unidad	EVENTO	1	97.808
25.3.6		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	EVENTO	1	195.615
25.3.7		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	EVENTO	1	879.463
25.3.8		Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	291.893
25.3.9		Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	356.580
25.3.10		Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Metro lineal	EVENTO	1	428.103
25.3.11		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	324.875
25.3.12		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	402.500
25.3.13		Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	454.250
25.3.14		Tapa de H? de 40x40cm	Unidad	EVENTO	1	56.063
25.3.15		Tapa de H? de 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	93.150
25.3.16		Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	42.489
25.3.17		Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	29.839
25.3.18		Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	25.018
25.3.19		Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Unidad	EVENTO	1	19.648
25.3.20		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	EVENTO	1	129.059
25.3.21		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	EVENTO	1	123.928
25.3.22		Codo de 100 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	35.758
25.3.23		Codo de 100 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	28.720
25.3.24		Codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	19.004
25.3.25		Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	16.808
25.3.26		Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	20.571
25.3.27		Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	12.089
25.3.28		Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	11.893
25.3.29		Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	11.893
25.3.30		Curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	65.371
25.3.31		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	57.813
25.3.32		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	42.495
25.3.33		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	19.699
25.3.34		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	17.063
25.3.35		Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	50.841
25.3.36		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	51.443

Abg. Andrés Gubetich Mejoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Ing. Luis M. G
Representante

25.3.37		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	34.840
25.3.38		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	28.240
25.3.39		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	14.054
25.3.40		Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	16.009
25.3.41		Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	19.608
25.3.42		Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	EVENTO	1	8.848
25.3.43		Sifon colgante de PVC.	Unidad	EVENTO	1	40.524
25.3.44		Sifon colgante cromado.	Unidad	EVENTO	1	246.905
25.3.45		Tapa de H? de 80x80cm	Unidad	EVENTO	1	192.504
25.3.46		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	336.599
25.3.47		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	407.079
25.3.48		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H? y bandeja metalica para piso	Unidad	EVENTO	1	553.083
25.3.49		Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	EVENTO	1	608.063
25.3.50		Limpieza de Camara Septica	Unidad	EVENTO	1	1.240.706
26	72153608-001	Provisión y colocación de Cortinas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
26.1		ANTISOLAR Vertical para oficinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	474.375
26.2		ANTISOLAR Horizontal para oficinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	474.375
26.3		Antibacteriana para sala de pacientes	Metros cuadrados	EVENTO	1	474.375
27	72153608-001	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
27.1		Carteleria interior, segun diseño				
27.1.1		Se?ales de adosar en puertas o muros	Unidad	EVENTO	1	1.722.000
27.1.2		Se?ales tipo cenefas	Unidad	EVENTO	1	2.039.625
27.2		Carteleria exterior, segun diseño				
27.2.1		Se?ales corporeas segun dise?o	Unidad	EVENTO	1	2.538.375
27.2.2		Se?ales tipo totems	Unidad	EVENTO	1	4.034.625
28	72102201-002	VARIOS	Unidad Medida Global	EVENTO	1	
28.1		Reacondicionamiento o Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo , aislacion, equipo de refrigeracion	Unidad	EVENTO	1	1.903.650
28.2		Provision, colocacion y montaje Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso,puerta y Equipos para sistema de Frio				
28.2.1		Panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	993.041
28.2.2		Puerta de acero inoxidable calidad 304	Unidad	EVENTO	1	8.073.109
28.2.3		Conexion electrica interna	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.955.000
28.2.4		Resistencia siliconada	Unidad	EVENTO	1	1.292.673
28.2.5		Aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	510.313
28.2.6		Evaporador para 68000 BTU	Unidad	EVENTO	1	355.621
28.2.7		Unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	EVENTO	1	723.039
28.2.8		Valvula de expansion orificio 04	Unidad	EVENTO	1	635.771
28.2.9		Gas refrigerante R404	Unidad	EVENTO	1	930.063
28.2.10		Control digital	Unidad	EVENTO	1	585.063
28.2.11		Interruptores	Unidad	EVENTO	1	517.500
28.2.12		Ca?o de cobre de 3/4"	Metro lineal	EVENTO	1	64.210
28.2.13		Ca?o de cobre de 3/8"	Metro lineal	EVENTO	1	46.000
28.3		Retiro de equipos en desuso	Unidad	EVENTO	1	1.036.769
28.4		Encargado de obra por dia	Unidad	EVENTO	1	791.254
28.5		Oficial alba?il por dia	Unidad	EVENTO	1	708.750
28.6		Oficial electricista por dia	Unidad	EVENTO	1	708.750
28.7		Oficial plomero por dia	Unidad	EVENTO	1	708.750

Abg. Andres Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
...s M. Gulino C.
...esentante Legal

28.8		Oficial carpintero por dia	Unidad	EVENTO	1	708.750
28.9		Ayudante por dia	Unidad	EVENTO	1	551.250
28.10		Alquiler mensual de camioneta D/C modelo 2014 para adelante	Unidad	EVENTO	1	1.041.819
		Precio Total				**235.812.296**

Lote 10
Monto Mínimo: 4.815.000.000 (cuatro mil ochocientos quince millones) IVA Incluido.-
Monto Máximo: 9.630.000.000 (nueve mil seiscientos treinta millones) IVA Incluido.-

Monto Total Máximo Adjudicado - LPN Nº 65/19: Gs. 9.630.000.000.- (Guaraníes nueve mil seiscientos treinta millones), IVA Incluido.

Los precios facturados por el CONTRATISTA por las obras realizadas en virtud de este Contrato, no deberán diferir de los que hubiese cotizado en su oferta (Planilla de Precios Unitarios), con excepción de cualquier reajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas.

7- VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de 30 (treinta) meses desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN [Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051].

Los servicios cuya prestación constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el **CONTRATISTA** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la Sección III – Alcance de las Obras – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

Periodo de Construcción

El plazo de ejecución será de **30 (treinta) meses**.

El inicio del cómputo de los plazos del presente contrato, que tiene el contratista para iniciar la obra, se computa indefectiblemente desde el acta de inicio.

Plan de Ejecución

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual serán presentadas:
1 (un) Acta de Conformidad
24 (veinte y cuatro) certificados de obra
Frecuencia: MENSUAL.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

(a) Las verificaciones se harán entre los días **25 y 30** de cada mes, a partir de los cuales se labrará un Acta de Medición, donde constarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada por ambas partes, para luego proceder a la emisión del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizará conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serán consideradas provisorias hasta la medición final y definitiva a la conclusión de las obras.

El Contratista presentará al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6) primeros días de cada mes, la certificación correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados.

Recepción Provisoria de la Obra

Acta de Recepción Provisoria Porcentual: se emitirá una vez cada certificado presentado.
Acta de Recepción Final: Será emitida a los **6 (Seis) meses** posteriores a la emisión del Acta de Recepción Provisoria Porcentual emitida una vez ejecutado el 100% del Servicio, la que habilitará a la empresa a solicitar la liberación del Fondo de Reparo o Póliza.

La Contratante realizará las pruebas de los trabajos al finalizar las obras, a fin de verificar que las obras realizadas por el Contratista se encuentran a entera satisfacción de la Contratante y en caso de detectar cualquier defecto notificará a éste para las correcciones correspondientes. El Contratista deberá cooperar con la Contratante para la realización de las pruebas.
Dicha verificación no afectará las responsabilidades del Contratista.

Periodo de Prueba: Se inicia a partir de la última Recepción Provisoria hasta la Recepción Final a los seis (6) meses de ser ejecutado la totalidad del contrato.

Abg. Andrés Guggich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

M. Gulino C.
Contante Legal

Prórroga de los Plazos de Ejecución

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. EL CRITERIO BASE A CONSIDERAR EN CASO DE LLUVIAS

x < 10mm	no afecta a la obra
10mm < x < 40mm	1 (un) día afectado
40mm < x < 100mm	2 (dos) días afectados
x > 100	3 (tres) días afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.

Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras.

9- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS [Art. 37 inc. e) de la Ley Nº 2051].

Preparación de los Trabajos

Duración del periodo de movilización: Será de 10 (diez) días

El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de diez (10) días a partir de la fecha de la firma del contrato.

Bajo ninguna circunstancia debe interrumpirse las adecuadas comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de aguas.

10- CONDICIONES DE PAGO

Los pagos de la presente Licitación se realizará vía acreditación en cuenta bancaria por los servicios prestados dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al Anexo III
2. Copia de la Póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento de contrato
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Acta de Recepción de los Servicios con el detalle de los trabajos realizados y el monto total por Programa, debidamente firmado por la Dirección de Mantenimiento, el representante de la Empresa adjudicada, por el Dpto. de Mantenimiento Área Central y Metropolitana - Sección Edificios Administrativos, Logística y Parques para el LOTE 1 o por la Sección Establecimientos de Salud para el LOTE 2.
6. **Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.**
7. Formulario de Identificación del Personal (FIP).
8. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.
- **Los Principales Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones en la República del Paraguay** vigentes quince (**15**) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes:

  -Impuesto al Valor Agregado;

  -Impuesto a la Renta;
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.4% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 que modifica la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Ing. Luis M. Giuino C.
Representante Legal

Contrato abierto por monto mínimo y monto máximo

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.

El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.

- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es el Banco Basa N° 0000000011300 4137 - Tipo de Cuenta Bancaria: Cta. Cte.

11- FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

Seguro contra Daños a Terceros: **15%** del valor del contrato.

Seguro contra Accidentes de Trabajo **15%** del valor del contrato.

Seguro contra los Riesgos en la Zona de Obras **100%** del valor del contrato.

Fondo de reparo: El oferente deberá presentar una póliza de seguros, por el 5% del valor del contrato, con vigencia por todo el plazo de duración del contrato.

El **CONTRATISTA** deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VI de los Documentos de Licitación.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen dentro del citado plazo, en cuyo caso el plazo de entrega estará indicado en las CEC.

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley N° 2051/03.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud se podrá emitir una vez vencido el plazo de veinte y ocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva, el periodo mínimo será de seis **(6) meses**.

12- MULTAS [Art. 37 inc. i) de la Ley N° 2051].

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo

Se abonará por cada día calendario de atraso en los plazos parciales o totales, una indemnización igual a un décimo del cero coma catorce por ciento 0,14% del valor del contrato, por cada día de atraso con relación al plazo de terminación de la Obra.

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

13- REAJUSTE DE PRECIOS.

Los precios ofertados para los bienes estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

Donde:
Pr: Precio Reajustado.
P: Precio adjudicado.
IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de emisión de la Orden de Entrega.
IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.
Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre servicios aún no ejecutados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a servicios ya ejecutados antes de la verificación del reajuste

14- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA [CGC 14.6]

El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés a la Contratista es posterior a sesenta (60) días.-
En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.3 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del **cero coma cero uno por ciento (0,01 %)** del monto en mora, por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

15- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37 inc. k) de la Ley Nº 2051].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).-

Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista la siguiente:

15% de atraso a partir del tercer mes de iniciadas las Obras será causal de rescisión del Contrato.-

16- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo del **Departamento de Mantenimiento Área Central y Metropolitana, Área Interior y Área Ciudad del Este - Alto Paraná - Canindeyú a través de la Dirección de Mantenimiento del IPS.**

Por LOTES
- **Departamento Mantenimiento Área Interior (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)**
- **Departamento de Mantenimiento Hospital Regional CDE, Alto Paraná y Canindeyú (Lote 8)**
- **Departamento Mantenimiento Área Central y Metropolitana (Lote 9 y 10)**

17- CONVENIO MODIFICATORIO.

El Instituto de Previsión Social se reserva el derecho de acordar un incremento en la cantidad de los servicios contratados conforme a lo establecido en el art. 63 de la Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario, previo cumplimiento de lo establecido en los art. 14 y 15 de la mencionada Ley.-

18- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

19- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal

Ing. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

20- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día.....7.....del mes de....Julio.....del año 2020.

POR LA CONTRATISTA

Ing. Luis M. Guline C.
Representante Legal

Abg. Andrés Gubetich Mojoli
Presidente
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL